

S M L O U V A O D Í L O
č. S928/2016/130
S17-014-.0041.....

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: p. [REDACTED] (technický dozor) č. telefonu: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

p. [REDACTED] (technický dozor) č. telefonu: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH

IČO: 48 03 55 99

DIČ: CZ 480 355 99

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED], pověřen vedením

stavby Jan Bednář, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: jbednar@swietelsky.cz

[REDACTED] 994404-0147137001/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tuto smlouvu o dílo:

II.
P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Opravy asfaltových LC na revíru Suchdol**“, evidenční číslo zakázky **S928/2016/130**, a to dle projektové dokumentace vypracované projektantem Dipl. Ing. Lukášem Kviderou a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými

normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako

v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavce věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 30.10.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.9.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 478 478,43 Kč bez DPH, slovy třímiliónyčtyřístasedmdesátosmtisícčtyřístasedmdesátosmkorunčeskýchačtyřicet tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo bez DPH: **3 478 478,43 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím ing. Miroslava Řepu, vedením stavby [REDAKCE], telefon: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady

održování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku
 - vážní lístky od použitých materiálů, tříděné dle data a frakce.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 48 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například

dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. XII. této smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.9.2016, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.1.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.


XIII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – oceněný položkový rozpočet.

- 9 -06- 2016


V J. Hradci, dne: ...3.1.05...2016

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:




 SWIETELSKY®

SWIETELSKY®
Smluvní podmínky
ČR - 370 040, Dobruška 3, IČ: 490 28
IČ: 480 35 009, IČ: 02480 35 000



Česká republika, s.p. IČN
gospod. práva 111071, Růžkova 108/1
390 06, Dobruška, IČ: 490 28
IČ: 4210431, IČ: 02480 35
Příspěvková organizace Česká republika
IČ: 490 28, IČ: 02480 35, IČ: 02480 35



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04,

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. [redacted] vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
na [redacted] bytem Kalabisova 162, 377 01 J. Hradec

uděluje tímto

[redacted] bytem Antonka 54, 394 70 Kamenice nad Lipou

plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)
SWIETELSKY

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Českých Budějovicích dne 6. dubna 2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel :

[redacted]

vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám :

Zmocněnec:

[redacted]

„Opravy asfaltových LC na revíru Suchdol“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Číslo nabídky : N17-014-0072

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160102
Stavba: Oprava lesní cesty Benátská

KSO: 822 29 73
Místo: k.ú. Cep, p.č. 1068/1

CC-CZ: 2.5.2016
Datum:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Marie Buzková, Jindřichův Hradec

Poznámka: "Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy URS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá

407 173,36

Cena bez DPH

| | | |
|------------|-------------|-----------|
| Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| 21,00% | 407 173,36 | 85 506,41 |
| 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

492 679,77

V CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 20160102

Stavba: Oprava lesní cesty Benátská

Místo: k.ú. Cep, p.č. 1068/1

Datum: 02.05.2016

Zadavatel: 

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | | | |
| 2016010 | stavebně-technické řešení | 404 173,36 | 489 049,77 | ING |
| 21 | | | | |
| 2016010 | vedlejší a ostatní náklady | 3 000,00 | 3 630,00 | VON |
| 22 | | | | |
| | | 407 173,36 | 492 679,77 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava lesní cesty Benátská
Objekt:

201601021 - stavebně-technické řešení

IČSO: 822 29 73
Místo: k.ú. Cep, p.č. 1068/1

CC-CZ: 02.05.2016
Datum:

Zadavatel:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Uchazeč:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Marie Buzková, Jindřichův Hradec

Poznámka:

Cena bez DPH

404 173,36

DPH základní
snížená

Základ daně
404 173,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
84 876,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

489 049,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava lesní cesty Benátská
Objekt: 201601021 - stavebně-technické řešení
Místo: k.ú. Cep, p.č. 1068/1
Zadavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 02.05.2016

Projektant: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

404 173,36

404 173,36

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | |
| 1 - Zemní práce | 27 492,53 |
| 5 - Komunikace pozemní | 349 990,60 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 17 397,60 |
| 997 - Přesun sutě | 8 604,89 |
| 998 - Přesun hmot | 687,74 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Benátská

Objekt:

201601021 - stavebně-technické řešení

Místo:

k.ú. Cep, p.č. 1068/1

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 02.05.2016

Projektant: Ing. Marie Buzková, Jindřichův Hradec

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 404 173,36 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 404 173,36 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 1 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drčeného tl 200 mm | m2 | 360,000 | 16,34 | 5 882,40 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | | 360,000 | | | |
| VV | | | 315+45° výkres číslo C.2 | m2 | 360,000 | 13,07 | 4 705,20 | CS ÚRS 2015 02 |
| 2 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | | | | | |
| PP | | | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | | 360,000 | | | |
| VV | | | 315+45° výkres číslo C.2 | m3 | 78,750 | 71,14 | 5 602,28 | |
| 3 | K | 131201100 | Výkop zeminy s kořeny tl. 250mm do hl. -0,500m | | | | | |
| PP | | | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | | 78,750 | | | |
| VV | | | 78,75° výkres číslo C.2 | m3 | 78,750 | 50,51 | 3 977,66 | CS ÚRS 2015 02 |
| 4 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | | | | | |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | | 78,750 | | | |
| VV | | | 78,75° výkres číslo C.2 | m3 | 78,750 | 18,24 | 1 436,40 | CS ÚRS 2015 02 |
| 5 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | | | | | |
| PP | | | Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | | 78,750 | | | |
| VV | | | 78,75° výkres číslo C.2 | m3 | 78,750 | 9,13 | 718,99 | CS ÚRS 2015 02 |
| 6 | K | 171201201 | Uložení sypání na skládky | | | | | |
| PP | | | Uložení sypání na skládky | | 78,750 | | | |
| VV | | | 78,75° výkres číslo C.2 | m2 | 360,000 | 14,36 | 5 169,60 | CS ÚRS 2015 02 |
| 7 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním | | | | | |

50

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Úprava planě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | | 360,000 | | | |
| WV | | | 315+45"výkres číslo C.2 | | | | 349 990,60 | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | | |
| 8 | K | 566901235 | Vyspravení podkladu po překopec plochy přes 15 m2 šterkordří tl. 200 mm | m2 | 45,000 | 124,10 | 5 584,50 | |
| PP | | | Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkordří tl. 200 mm | | | | | |
| WV | | | 45"výkres číslo C.2 | | 45,000 | | | |
| 9 | K | 566901236 | Vyspravení podkladu po překopec plochy přes 15 m2 šterkordří tl. 250 mm | m2 | 630,000 | 151,68 | 95 558,40 | |
| PP | | | Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkordří tl. 250 mm | | | | | |
| WV | | | 630"výkres číslo C.2 | | 630,000 | | | |
| 10 | K | 566901263 | Vyspravení podkladu po překopec plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm | m2 | 360,000 | 146,04 | 52 574,40 | |
| PP | | | Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | | | | | |
| WV | | | 315+45"výkres číslo C.2 | | 360,000 | | | |
| 11 | K | 569931132 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 100 mm | m2 | 418,000 | 37,20 | 15 549,60 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm | | | | | |
| WV | | | 380*0,55*2"výkres číslo C.2 | | 418,000 | | | |
| 12 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 1 340,000 | 10,17 | 13 627,80 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 | | | | | |
| WV | | | 1340"výkres číslo C.2 | | 1 340,000 | | | |
| 13 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 340,000 | 124,41 | 166 709,40 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | | | | | |
| WV | | | 1340,000"výkres číslo C.2 | | 1 340,000 | | | |
| 14 | K | 599142111 | Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl. do 40 mm š do 40 mm | m | 6,600 | 58,56 | 386,50 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm | | | | | |
| WV | | | 3,3+3,3"výkres číslo C.2 | | 6,600 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 17 397,60 | |
| 15 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 6,600 | 36,46 | 240,64 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | | | | | |
| WV | | | 3,3+3,3"výkres číslo C.2 | | 6,600 | | | |
| 16 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 180,000 | 51,07 | 9 192,60 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | | | | | |
| WV | | | 84+96"výkres číslo C.2 | | 180,000 | | | |
| 17 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 1 340,000 | 2,35 | 3 149,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | | | | | |
| WV | | | 1340"výkres číslo C.2 | | 1 340,000 | | | |
| 18 | K | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 418,000 | 11,52 | 4 815,36 | CS ÚRS 2015 02 |

51

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Cistení krajnic ohrázením nátošů (ulehčením, popr. zabezpečením) namontovaným vlivem stromčinnos provozů, s přemisčením na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm. | | 418,000 | | | |
| VV | | | 380*0,55*2 vyjkras číslo C.2 | | | | 8 604,89 | |
| D | 997 | | Přesun sítě | t | 229,228 | 28,92 | 6 629,27 | CS ÚRS 2015 02 |
| 19 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 229,228 | 28,92 | 6 629,27 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 6 607,792 | 0,20 | 1 321,56 | CS ÚRS 2015 02 |
| 20 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | | | | |
| PP | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km | | 6 289,920 | | | |
| W | | | (65,16+84,6)*42 odvoz na řízenou skládku asf. povrchy a makadám | | 317,872 | | | |
| W | | | (229,228-65,16-84,6)*4 odvoz na místo určení ostatní suti | | 6 607,792 | | | |
| W | | | Součet | t | 229,228 | 2,20 | 504,30 | CS ÚRS 2015 02 |
| 21 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 65,160 | 1,00 | 65,16 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | | | | |
| 22 | M | 946201600 | uložení odpadu kód 170302 asfaltové povrchy | t | 65,160 | 1,00 | 65,16 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Uložení odpadu odpady - skládkové kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170302 asfaltové povrchy | | 84,600 | 1,00 | 84,60 | CS ÚRS 2015 02 |
| VV | | | 65,16*položky dílu 1 | | 84,600 | 1,00 | 84,60 | CS ÚRS 2015 02 |
| 23 | M | 946201100 | uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení | t | 84,600 | 1,50 | 126,90 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Uložení odpadu odpady - skládkové kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170504 zemina a kamení | | 84,600 | | | |
| VV | | | 84,6*položky dílu 1 | | | | 687,74 | |
| D | 998 | | Přesun hmot | t | 458,494 | 1,50 | 687,74 | CS ÚRS 2015 02 |
| 24 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 458,494 | 1,50 | 687,74 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Oprava lesní cesty Benátská
Objekt:

201601022 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29 73
Místo: k.ú. Cep, p.č.1068/1

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Marie Buzková, Jindřichův Hradec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.
 Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
 Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | | | 3 000,00 |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená | 3 000,00 | 21,00% | 630,00 |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 3 630,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava lesní cesty Benátská

Objekt: 201601022 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú.Cep, p.č.1068/1

Zadavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 02.05.2016

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

| | |
|---|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | 3 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 3 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 1 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 1 000,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 1 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Benátská

Objekt:

201601022 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú.Cep, p.č.10668/1

Zadavatel:

SWIELELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 02.05.2016

Projektant: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 3 000,00 | |

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

3 000,00
0,00

1 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

1 K 030001000 Zařízení staveniště
základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

1 000,00

1 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP

1 000,00

D VRN7 Provozní vlivy

2 K 1072002000 Silniční provoz
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz

1 000,00

1 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP

1 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3 K 1081002000 Doprava zaměstnanců
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště

1 000,00

1 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014/071
Stavba: Oprava LC pro LS Třeboň

KSO:
Místo: CC-CZ: 2.5.2016
Datum: 2.5.2016
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451
Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599
Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 071 305,07

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně |
| snížená | 21,00% | 3 071 305,07 |
| | 15,00% | 0,00 |

| |
|------------|
| Výše daně |
| 644 974,06 |
| 0,00 |

Cena s DPH

V CZK

3 716 279,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014/071

Stavba: Oprava LC pro LS Třeboň

Místo: Datum: 02.05.2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

| | | | | |
|------|----------------------------|--------------|--------------|-----|
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 2 000,00 | 2 420,00 | STA |
| S001 | Oprava LC Exkurzní | 2 067 564,36 | 2 501 752,88 | STA |
| S002 | Oprava LC Druhá alej | 1 001 740,71 | 1 212 106,26 | STA |

3 071 305,07 3 716 279,13

58

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava LC pro LS Třeboň

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.05.2016

Zadavatel:

IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o.

DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

2 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

420,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 420,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC pro LS Třeboň

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 02.05.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC pro LS Třeboň

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 02.05.2016

Projektant:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

2 000,00

Náklady soupisu celkem

2 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

| D | VRN3 | Zařízení staveniště | KČ | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2014 01 |
|----|------|---------------------|--|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | | | | |
| PP | | | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | | | | |

1 000,00

1 000,00

| D | VRN7 | Provozní vlivy | KČ | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2014 01 |
|----|------|----------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 070001000 | Provozní vlivy | | | | |
| PP | | | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | | | | |

1 000,00

1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava LC pro LS Třeboň
Objekt: SO01 - Oprava LC Exkurzní

KSO: CC-CZ: 02.05.2016
Místo: Datum: 02.05.2016
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451
Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599
Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 067 564,36

DPH základní
snížená

Základ daně
2 067 564,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
434 188,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 501 752,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC pro LS Třeboň

Objekt:

5001 - Oprava LC Exkurzní

Místo:

Datum: 02.05.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 067 564,36

HSV - Práce a dodávky HSV

2 067 564,36

1 - Zemní práce

30 597,50

5 - Komunikace

2 016 398,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 185,69

997 - Přesun sutě

1 336,23

998 - Přesun hmot

4 045,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LC pro LS Třeboň

Objekt: S001 - Oprava LC Exkurzní

Místo: Datum: 02.05.2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 067 564,36

D HSV Práce a dodávky HSV 2 067 564,36

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-----------|-----------|----------------|
| D | 1 | | Zemní práce | | | 30 597,50 | | |
| 1 | K | 113154123 | Frézování živiniého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 50,000 | 265,19 | 13 259,50 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP | | | Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | | | | | |
| VV | | | napojení na stáv. komunikace: | | | | | |
| VV | | | 10*7*3*2*3*3+18 | | 50,000 | | | |
| 2 | K | 113154124 | Frézování živiniého krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 50,000 | 346,76 | 17 338,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP | | | Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | | | | | |
| VV | | | napojení na stáv. komunikace | | | | | |
| VV | | | 10*7*3*2*3*3+18 | | 50,000 | | | |

D 5 Komunikace 2 016 398,95

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 200,600 | 102,06 | 20 473,24 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP | | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | | | | | |
| VV | | | doplnění na sjezdech | | | | | |
| VV | | | 2,7*(4*3+9)+7*2*2*15+2,7*(6+5*4+11) | | 200,600 | | | |
| 4 | K | 569251111 | Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těžším tl 150 mm | m2 | 1 329,500 | 67,70 | 90 007,15 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP | | | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkopiskem nebo kamenivem těžším tl. 150 mm | | | | | |
| VV | | | oboustranné v š. 25 cm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| | W | | (878+874+907)*0,252 | | 1 329,500 | | | |
| 5 | K | 57213112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. do 60 mm | m2 | 7 631,000 | 123,69 | 943 878,39 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm | | | | | |
| | W | | 2435+2533+2663 | | 7 631,000 | | | |
| 6 | K | 57321111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 7 631,000 | 10,17 | 77 607,27 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 | | | | | |
| | W | | (2435+2533+2663) | | 7 631,000 | | | |
| 7 | K | 57714311 | Asfaltový beton vřstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu. | m2 | 7 631,000 | 115,90 | 884 432,90 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Asfaltový beton vřstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | | | | | |
| | W | | (2435+2533+2663) | | 7 631,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce bourání | | | | 15 185,69 | |
| 8 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 7 631,000 | 0,27 | 2 060,37 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždeného | | | | | |
| | W | | (2435+2533+2663) | | 7 631,000 | | | |
| 9 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 7 631,000 | 1,72 | 13 125,32 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | | | | | |
| | W | | (2435+2533+2663) | | 7 631,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 1 336,23 | |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9,000 | 73,67 | 663,03 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 135,000 | 4,92 | 664,20 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km | | | | | |
| 12 | K | 99721845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 9,000 | 1,00 | 9,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 4 045,99 | |

67

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K | 99822511 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 2 697,326 | 1,50 | 4 045,99 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava LC pro LS Třeboň

Objekt:

S002 - Oprava LC Druhá alej

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.05.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Základ daně
1 001 740,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
210 365,55
0,00

1 001 740,71

V CZK

1 212 106,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC pro LS Třeboň

Objekt:

SO02 - Oprava LC Druhá alej

Místo:

Datum: 02.05.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 001 740,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 001 740,71

1 - Zemní práce

14 605,00

5 - Komunikace

958 323,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 252,29

997 - Přesun sítě

1 329,73

998 - Přesun hmot

2 229,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC pro LS Třeboň

Objekt:

S002 - Oprava LC Druhá alej

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Úchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

02.05.2016

Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 001 740,71

D HSV Práce a dodávky HSV

| D | 1 | K | 113154123 | Zemní práce | m2 | 23,000 | 288,24 | 6 629,52; CS ÚRS 2014 01 |
|----|---|---|-----------|---|----|--------|--------|--------------------------|
| PP | | | | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | | | | |
| W | | | | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | | | | |
| W | | | | napojení na stáv. komunikace: 13+7+3 | | | | |

1 001 740,71

14 605,00

6 629,52; CS ÚRS 2014 01

| D | 2 | K | 113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 23,000 | 346,76 | 7 975,48; CS ÚRS 2014 01 |
|----|---|---|-----------|--|----|--------|--------|--------------------------|
| PP | | | | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | | | | |
| W | | | | napojení na stáv. komunikace 13+7+3 | | | | |

| D | 5 | K | 564831111 | Komunikace | m2 | 137,700 | 102,06 | 14 053,66; CS ÚRS 2014 01 |
|----|---|---|-----------|---|----|---------|--------|---------------------------|
| PP | | | | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm | | | | |
| W | | | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | | | | |
| W | | | | doplnění na sjezdech 2,7*(5*2+6*4*2+3*5+9*7+3) | | | | |

958 323,85

14 053,66; CS ÚRS 2014 01

| D | 4 | K | 569251111 | Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těžným tl 150 mm | m2 | 666,000 | 71,88 | 47 872,08; CS ÚRS 2014 01 |
|----|---|---|-----------|---|----|---------|-------|---------------------------|
| PP | | | | Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těžným tl 150 mm | | | | |
| W | | | | nebo kamenivem těžným tl. 150 mm oboustranné v š. 25 cm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | WV | | (1297+35)0,25'2 | | 666,000 | | | |
| 5 | K | 572131112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. do 60 mm | m2 | 3 879,000 | 104,80 | 406 519,20 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm | | 3 879,000 | | | |
| | WV | | uvažováno v průměru tl. 5 cm | | 3 879,000 | | | |
| 6 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 3 879,000 | 10,17 | 39 449,43 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu sfiničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 | | 3 879,000 | | | |
| | WV | | 3879 | | 3 879,000 | 116,12 | 450 429,48 | CS ÚRS 2014 01 |
| 7 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl. 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 3 879,000 | | | |
| | PP | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | | 3 879,000 | | | |
| | WV | | 3879 | | 3 879,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 25 252,29 | |
| 8 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 3 879,000 | 0,18 | 698,22 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového | | 3 879,000 | | | |
| | WV | | 3879 | | 3 879,000 | 6,33 | 24 554,07 | CS ÚRS 2014 01 |
| 9 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 3 879,000 | | | |
| | PP | | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | | 3 879,000 | | | |
| | WV | | 3879 | | 3 879,000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 1 329,73 | |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,140 | 160,14 | 662,98 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | 62,100 | 10,67 | 662,61 | CS ÚRS 2014 01 |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4,140 | 1,00 | 4,14 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km | | 4,140 | 1,00 | 4,14 | CS ÚRS 2014 01 |
| 12 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadů z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 4,140 | 1,00 | 4,14 | CS ÚRS 2014 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | | 4,140 | 1,00 | 4,14 | CS ÚRS 2014 01 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 2 229,84 | |

05

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenova soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1 486,558 | 1,50 | 2 229,84 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |