
sMLoUvA o DÍLO
č. 5911/2016/ 315

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; 0242196451
Sídlem: Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek Místek
ve věcech technických jedná: echnický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)
Č- IBICfOHULI

technický pracovník pro Stavební činnost KŘ FrýdekflMíStek
bankovní Spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

VZS RYCHTÁŘ s.r.0.

IČO: 25840428

DIČ; 0225840428
Zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 20879
Sídlo: či). 139, 747 44, Březová
zastoupený:
ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu:
bankovní Spojení: ČSOB, as., číslo učtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodnem Znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílolO„Př-edtčžební příprava ı'evír Nove' Vrbno“, evidenční číslo Zakázky
89111120161315, a to dle zjednodušené projektové dokumentace a Za podmínek stanovených
příslušnými právními předpisy a technickými normalni, zadávacím řízením veřejné Zakázky,
V rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
Zhotovitele dle teto Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

f zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakekoliv inženýrské
Sítě během Výstavby,

- Zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
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- projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch,
včetně Zajištění dopravního Značení,

- údržba Stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení Všech povrchů do původního
Stavu,

- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání
Zpět vlastníkům,

- zajištění ochrany vzroStlých stromů před poškozením,
f Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnýmí právními předpisy,
- Zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (3 paré + l

v elektronické formě) objednateií.

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odst. l této smlouvy.

Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli za něj Zaplatit
Smiuvenou cenu způsobem Smlouvou Stanovenýrn.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními
předpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se
před podpisem této Smlouvy seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumál projektovou dokumentaci, přičemž ani při Vynaiožení Odborné péče, jíž lZe na
něm rozumně požadovat, neshledai rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla. způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí Staveníště.

Zhotovitel převezme staveniště a Zahájí provádění díla v termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce
l. Nedostaví-li Se Zhotovitel kpřevzeti Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
Staveniště anebo Odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno á převzato.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 22. 8. 2016. rFato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 10. 8. 2016, nebude-
li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-ii
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo Vykazující Vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se
nepoužije.



4 O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li Se

zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle Odstavec l

nebo Odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato

v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání Staveniště datovaný

písemný Záznam.

V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu

Změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně

Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto Odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle

odstavce 3.

IV.
Cena Za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 277.710,- Kč bez

DPH, Slovy DvěstěsedmdesátsedrntiSícsedmsetdesetkorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši

dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 23 5/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohìašuj e, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je Strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této smlouvy a Zahrnuje

veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této

smlouvy.

Vpřípadč Změn díla (méněprací či víceprací) Se kjejich ocenění použije rozpočet, který je

přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro

výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětnýeh prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v

rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se iednotková cena Dředmětných

html
l. .le-li v rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový dil:
ceníková Cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena

příslušného dílu Z rozpočtu) I jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.

prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace Zhotovitełe Odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené

objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně Závaznými právními předpisy upravujícimi Zadávání

veřejných Zakázek.
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V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude Zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez Zjevných Vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
Objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez Zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné Vícepráce a
méněpráce budou v soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude Obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez Zjevných vad
provedené práce až do Výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na Základě Objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotoviteleın po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotoviteí přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení Srnìuvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebylydi vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VL
Prováděníprací

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podìe projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru Stavenìště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.
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luvnítistrany shodně prohlašují, že Objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: l
otovení projektové dokumentace.

A. jednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
O'ordinátora bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na Staveništi Ve Smyslu § 14 odst. 1 Zákona č.
l9/2006 Sb. v učinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu Způsobem, při kterém by

povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit Výkon funkce
Akoordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu Oprávněnou. Zhotovitel nese Veškeré náklady

j S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 Odstavec 1 Zákona č. 309/2006 Sb. Vůčinném Znění (doručení
Oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce m Včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu Oznámení o Zahájení
prací na Viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na Své náklady vyvěšení
stejnopisu Oznámení O Zahájení prací na viditelném místě u Vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. V účinném Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět
stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému Stavu a podstatným
Změnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto Vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a Objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu Odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. H. Odst. 5 této
Smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu Změněne' podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitete. Vyžádajífl-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
Subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
Osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných Orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli za tímto účelem Veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahìédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
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pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozorní"
zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li Se na provádění díla Více Objednatelem Srníuvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli Specifikaci stavebních připravenosti a termíny nástupů Ostatntch dodavatelů V
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveníšti nezbytná Zařízení Staveniště, včetně sociáiních Zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím
Zhotovitel bere na Vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

vpraeovněprávnim vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, zavazuje, že
neprodleně, nejpozději Však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjistí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně V osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen Obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky Objednatele stanovené
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách Veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

ll. Zhotovitel prohlašuje a současně se Zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými Oprávněními, zejména jsou evidovány
vpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, pepř. v jiných
VSOuVilsti S agendou daně zpříjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-
li se O cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny Veškerý/mi ochrannými
pracovními prostředky v souladu s pìatnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, zda Se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho
subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně
výdělečně činné.

12. Zhotovitel Se dále Zavazuje a prohlašuje, že Veškeré platby Subdodavatelům za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.
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:Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam Všech osob, které Se na realizaci díla

podílejí, Zejména Všech zaměstnanců Zhotovitele (Včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků

apod., S uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dáìe jen „Seznam“), a to nejpozději

v Okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

, V případě, že dojde ke změně osob podíiejících se na realizaci díla (Viz předchozí odstavec tohoto

článku), zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně

došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném souladu S předanou projektovou

dokumentací a v Souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr

jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a za dodržování platných

ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, Že je Seznámen Se staveništěrn, podmínkami týkajícími Se provádění prací a

je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast

autorizovaného Stavbyvedouciho při protokolámím předání a převzetí Staveniště.

3. Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a

podrobit Se bezpečnostním Opatřenín'í, nezbytným pro Ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost a

Ochranu zdraví Všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinnérn znění,

prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí Ochranu osob pohybujících Se

v Sousedství Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání Stavem'ště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

Staveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho Okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz

a uložení Odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad Staveniště řádně Označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci

zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny za diło. Dodavatel je povinen udržovat všechny

objekty Zařízení Staveniště V řádném Stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (povinnosti Viz

zejména § 153 odst. l a 2 zákona č. l83/2006 Sb., 0 územním plánování a stavebním řádu

(Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební zákoní°].
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10.

ll.

12.

13.

14.

15.

l6.

l7.

i8.

19.

20.

21.

22.

V průběhu reaiizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných obj ednatelem"`~_
a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků V objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat Sám na svůj náklad přípravnou díienskou dokumentaci, výrobní
Výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádněmu provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuj e použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr V projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednateleın
požadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na Vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
všechny ostatní siužby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací Stavební deník (jednoduchý záznam o Stavbě) ve
smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
v účinných Zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v Souladu s čl. VI. Odst. 14. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně Vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací Zaznamená technický dozor
Obj ednatele do stavebního deníku. Nevyzve-łi Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovaného
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitei povinen použít pouze přípravek vyhovující
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Ozadavkům obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu

' va Evropské unie).

-IZhotovitel vyklidi Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu

H'"zhotoviteí oprávněn ponechat na staveníšti pouze Zařízení a materiál, nutný k Odstranění vad a

nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díía.

„Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být neZarněnitelným Způsobem

i A označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo za
pomocí jiného Subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávaeím

řízení veřejné Zakázky, V němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně Oznámit objednateli suvedením jména, příjmení, popř. obchodní finny či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového Subdodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla atespoň 5 pracovních dnů předem.

Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapiše do protokolu. Protokol bude obsahovat

Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o

opatřeních a lhůtách k jejich Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska Objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a

opatřen podpisy Oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje

zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoncího při protokolárnírn předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme díio po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel

není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do Okamžiku, kdy byl Objednatel povinen

provedené dílo převzít.

4. Objednatel je Oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se Zhotovitelem provedení části

díía v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečněho provedení Stavby v případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem Očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materíálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení dila; výrobky a materiály použité

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí O Schváíení, nebo

osvědčení O vhodnosti,
- evidence Odpadů (dokìady O likvidaci odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,

_ Originál Stavebního deníku,
- protokoly O výsledcích Statických zatěžkávacích Zkoušek, provedených ktornu oprávněnou

akreditovanou laboratoří.
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IX.
Záruka a uplatnění práv Z odpovědnosti za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení Oznámení vady písemně Oznámit
objednatelí, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že
požaduje Odstranění vady. Neoznámí-li Objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že Objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo Opravou věci (díla), je-li možné vadu Odstranit opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel i
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů 0d jejího Oznámení Objednatelem. Uplatní-li Objednatel u
Zhotovitele právo na Slevu Z ceny za dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
Objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3. Neodstraní-lí Zhotovitel vadu díla Ve lhůtě dle Odstavce 2, je Objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla Objednatelí Zaplatit Smluvní pokutu ve
Výši 0.1 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
Vpřípadě prodlení S provedením díla delšího než jeden ıněsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto Odstavce Za první jeden měsíc prodlení a smluvní
pokutu ve výši dle Odstavce 2.

2. V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
Objednateli zaplatit Smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny prací, jež zbývá provést do řádného
zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. íV. ve Spojení S přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce vrozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací)7 je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení S Odstraněním vady (čl. DČ. odSt. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo O práce bezvadně provedené.

5. Vpřípadě prodlení Zhotovitele Spředložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odSt. 14. této Smlouvy, zavazuje Se zhotovitel Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byt“ i započatý den prodlení.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Smluvní pokutu ve Výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

V případě porušení ěl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VIl. odst. 26 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinností dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000,- Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 Věty první této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. lO
věty poslední nebo čl. VIII. odst. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle ěl. VII. odst. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 50 000,- Kč Za každé takové
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednatelí Smluvní pokutu ve výši l % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. l této Smlouvy Za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S Výši Sankci Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném terminu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně Ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednatelí Z veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabráníla mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti vprodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dni od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na jeji zaplacení ani Zaplacenírn Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, již Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.
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17. V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je tak
V prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve výši 0,05% Z dlužné částky Za;
každý, byť i Zapoěatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od Smlouvy

l. Od této Smlouvy lZe odstoupit Za podmínek a vpřípadech Stanovených Občanskýrn Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je Oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto smlouvou, nebo
~ prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy Odstoupit, nebo '

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v ěl. Vi. odst. 11. nebo čl. VI. Odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. Odst.
ll. či odst. 12. této smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se Obě Strany řídí obecně ZávaZnými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkeın.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní Stranu na takove' informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť Ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva Se Vyhotovuje ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze smluvních Stran.

6. Součástí této smlouvy je příloha m rozpočet.
ˇ v vz '9 “[lll- ZlJ'iBˇ ' Ve Frýdku-Místku, dne:

................................................

Jednatel Společnosti ředitel KR Frýdek-Místek

Smlouva O dílo čS911/2016/315
Strana č. EZ
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