
 
 

Smlouva o zpracování projektové dokumentace 

a o výkonu autorského dozoru 

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl., § 2430 a 
násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, 
měsíce a roku tyto smluvní strany:  

 

I. SAKO Brno SOLAR as. 

Zastoupené:  Ing. Petrem Nezvedou, ředitelem společnosti 

Se sídlem:   Jedovnická 4247/2 628 00 Brno 

IČO:    14103320 

DIČ:    CZ14103320 

Bankovní spojení:  XXX 

Číslo účtu:   XXX 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn. B 8651 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  XXX 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  XXX 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

II. TIPA Telekom plus a.s.  

Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Nejedlým, předsedou představenstva 

 Ing. Vítězslavem Krátkým, místopředsedou představenstva 

Se sídlem:  Hrotovická 169, 674 01 Třebíč 

IČO:  27746631 

DIČ: CZ27746631 

Právnická zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 
5035 

Bankovní spojení:  XXX 
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Číslo účtu:  XXX 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXX 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  

 XXX 

 XXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá realizovat fotovoltaické elektrárny, vč. jejich připojení k distribuční 
soustavě na střechách následujících budov: 

1. ZŠ Brno, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice, postavené na 
pozemku parcelní číslo č. 269/1, katastrální území Brněnské Ivanovice, LV č. 10001, 
ve vlastnictví Statutárního města Brna se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 
00 Brno, 

2. Skautská klubovna, Hanácká ul., 620 00 Brno - Tuřany, postavené na pozemku 
parcelní číslo č. 3830, katastrální území Tuřany, LV č. 10001, ve vlastnictví 
Statutárního města Brna se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, 

3. Sportovní hala Vodova, Vodova 336/108, 612 00 Brno - Královo Pole, postavené na 
pozemku parcelní číslo č. 4699/12, katastrální území Královo Pole, LV č. 10001, ve 
vlastnictví Statutárního města Brna se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 
Brno, 

4. BVV - Veletrhy Brno, Pavilon O, Brno – Pisárky, postavené na pozemku parcelní 
číslo č. 22, katastrální území Pisárky, LV č. 344, ve vlastnictví Statutárního města 
Brna se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, 

5. Bytový dům, Křenová 151/47, 602 00 Brno - Trnitá, postavené na pozemku 
parcelní číslo č. 152, katastrální území Trnitá, LV č. 10001, ve vlastnictví 
Statutárního města Brna se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, 

 (fotovoltaické elektrárny dále společně jen „FVE“ a každá zvlášť jako „FVE 1“, „FVE 2“, 
„FVE 3“, „FVE 4“, a „FVE 5“).  

I.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 
Objednatele spočívající v získání projektových dokumentací zvlášť pro FVE 1 - 5, a to 
v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu FVE 1 - 5, řádné provedení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele FVE (ten zajistí projektování navazujícího stupně 
projektové dokumentace, tj. projektové dokumentace pro provedení stavby) v souladu 
s relevantními právními předpisy, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, 
vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci FVE, vč. připojení 
k distribuční soustavě.  
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I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek minitendru realizovaného na 
základě rámcové dohody uzavřené dne 9. 6. 2022 v rámci zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace na fotovoltaické elektrárny“ 
(dále jen „Rámcová dohoda“ a „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno 
Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 
jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 
dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a Rámcové dohodě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci minitedru, která 
se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 
zachycení jejích výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 
Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí 
a jiná činnost dle této smlouvy musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 
hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 
výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 

a) Projektové dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání 
stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a 
estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy 
(dále jen „DSP“) zvlášť pro každou FVE 1 - 5, které obsahují zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“), vč. statiky a požárně bezpečnostního řešení (dále jen 
„PBŘ“),   

(ii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr podle 
DSP,  
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vše v 3 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve 
formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány 
ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován 
ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf. 

Výkresová i textová část DSP musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr budou ve všech svých částech 
zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr musí být zpracovány tak, aby jejich 
položky byly navázány na Zhotovitelem vybranou cenovou soustavu, odsouhlasenou 
Objednatelem (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). 

 Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 

- stavební dokumentace budov, na nichž má být umístěna FVE, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, 

- technická specifikace obsahující požadavky Objednatele, která tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, veřejnoprávními rozhodnutími a v souladu s požadavky a pokyny 
Objednatele. DSP bude projektována tak, aby FVE využilo plný potenciál střechy s tím, 
že DSP umožní realizaci FVE ve dvou etapách v souladu s požadavky Objednatele na 
etapizaci dle přílohy č. 2 této smlouvy.  

II.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 
veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní 
licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 
podmínek uvedených v X. této smlouvy.  

II.3. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti 
o vydání stavebních povolení a získání stavebních povolení (dále jen „SP“) a k řádné a 
včasné realizaci, předání, provozu a užívání každé z FVE v souladu s právními předpisy, 
vč. podání žádosti o připojení k distribuční soustavě (zde platí že o připojení 
k distribuční soustavě bude žádáno v rozsahu obou etap realizace FVE) ; zajištění 
relevantních souhlasů (podpisů) na smlouvě o připojení či SOSB ze strany provozovatele 
distribuční soustavy. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti 
zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádných 
(bezvadných) žádostí o vydání stavebních povolení nezbytných pro 
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provedení příslušné FVE (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků 
dotčených FVE a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným FVE, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních 
prohlídek), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů (vč. žádosti o připojení příslušné FVE k distribuční soustavě), 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a 
dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž 
souhlas či stanovisko jsou nezbytné pro podání řádných (bezvadných) 
žádostí o vydání stavebních povolení, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízeních před stavebním úřadem, 
mj. podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání 
stavebního povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné 
prostředky, 

e) zajištění 1 porady (kontrolního výboru) a činností s ní spojených dle čl. III.3 
Smlouvy, 

f) v zastoupení administrativně zajistit úkony nutné k připojení příslušné FVE k 
distribuční soustavě (činnosti a úkony nezbytné k uzavření smlouvy o 
připojení), 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP a poskytování součinnosti“) 

II.4. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem každé ze zhotovovaných FVE 
s příslušnou DSP (dále jen „Autorský dozor“). Součástí výkonu Autorského dozoru bude 
zpracování:  

a) průběžných měsíčních zpráv, 

b) zprávy k vyhodnocení realizace příslušné FVE a souladu zhotovené FVE 
s ověřenou projektovou dokumentací (zpráva o změnách), která bude 
Objednateli předložena nejpozději 10 pracovních dnů ode dne předání 
ověřené projektové dokumentace, případně do 10 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí FVE dle smluvního ujednání mezi 
Zhotovitelem FVE a Objednatelem, a to podle toho, která z událostí nastane 
později a 

c) doplnění či úpravy DSP (změnová řízení) v případě, kdy jeho potřeba byla 
vyvolána předchozím porušením povinností ze strany Zhotovitele, 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“). 

II.5. Předmětem smlouvy je rovněž odborná pomoc, tj. činnosti dodavatele v souvislosti 
s výše uvedenými činnosti, avšak v nich přímo, ani nepřímo nezahrnuté, jako např. 
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zajištění doplnění podkladů pro zpracování DSP; projektování nezbytných úprav 
příslušné budovy podmiňujících realizaci FVE (tj. včetně statiky, PBŘ) a zajištění k tomu 
nezbytných průzkumných prací; součinnost při zadávání veřejné zakázky (ev. veřejných 
zakázek na zhotovitele příslušné FVE; zajištění porad (kontrolních výborů) a činností 
s nimi spojených dle čl. III.3 Smlouvy nad rámec 1 porady dle čl. e) Smlouvy; doplnění 
či úpravy DSP (změnová řízení) v případě, kdy jeho potřeba nebyla vyvolána porušením 
povinností Zhotovitele; zpracování DSP v rozsahu nezbytné úpravy hromosvodové 
soustavy. 

(vše dále také jen „Odborná pomoc“). 

 

III. Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 
celý předmět plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel bude Objednatele průběžně (alespoň 1 x týdně na e-mail osoby oprávněné 
jednat ve věcech technických) písemně informovat o postupu a průběhu zpracování 
každé z DSP. V případě potřeby je Objednatel oprávněn svolat poradu (výrobní výbor), 
ze kterého Zhotovitel vyhotoví zápis. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či 
porady (výrobních výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 
5 dnů předem.  

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění 
předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát 
Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění 
požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, 
připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky 
a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se 
při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo 
požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu 
smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje si v rámci plnění Odborné pomoci zajistit vlastní potřebné 
průzkumy. S výsledky těchto průzkumů je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně 
seznámit, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
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při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 
souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku. 

III.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 
obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem 
k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel 
Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké 
konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný 
doklad. 

III.8. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování FVE 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 2 x za dobu výstavby zhotovitelem FVE 
v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem 
k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). Účast na 
dalších kontrolních dnech může být po Zhotoviteli požadována v rámci Odborné 
pomoci. 

III.9. Zhotovitel má vůči Objednateli informační povinnost o všech skutečnostech, které mají 
vliv na dobu plnění, tj. zejména o potřebě zajistit další stanovisko nebo jiná rozhodnutí 
nutná pro Část plnění zajištění SP. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby SP bylo 
vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 Stavebního zákona; 
Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného 
rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen 
postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná 
nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. 
předáváním nekompletních podkladů).                                                                                                   

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, případně zajistit udělení plné moci, a to nejpozději 
do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  
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IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, 
případně dalších účastníků.  

 

V. Doba plnění 

V.1. Doba plnění DSP dle této smlouvy se pro každou jednotlivou DSP pro FVE 1 – 5 sjednává 
zvlášť takto:  

V.1.1. Zhotovitel je v návaznosti na prvotní posouzení povinen do 5 dnů ode dne 
účinnosti smlouvy, případně ode dne uskutečnění Zhotovitelem vyžádaného 
místního šetření v objektech, kde budou FVE umístěny, Objednateli písemně 
sdělit, že 

a) podklady pro zpracování DSP pro příslušnou FVE v příloze č. 1 této 
smlouvy bez dalšího umožňují zahájení prací na DSP, vč. posouzení 
statiky a PBŘ. V takovém případě Doba plnění DSP pro příslušnou FVE 
začne běžet dnem takového potvrzení; 

b) podklady pro zpracování DSP pro příslušnou FVE v příloze č. 1 této 
smlouvy bez dalšího zahájení prací na DSP (vč. posouzení statiky a PBŘ) 
neumožňují, a to s dostatečným odůvodněním. Zhotovitel současně 
sdělí, v jakém rozsahu je třeba podklady doplnit a nabídne počet hodin 
Odborné pomoci a dobu plnění. Jestliže Objednatel ve lhůtě 5 dnů sdělí, 
že uvedenou nabídku přijímá, Zhotoviteli počíná běžet jím nabídnutá 
doba plnění Odborné pomoci a Doba plnění DSP pro příslušnou FVE 
začne následně běžet dnem uplynutí doby plnění Odborné pomoci. 
V případě, že Objednatel nabídku nepřijme, Zhotovitel práce na DSP 
příslušné FVE nezahájí a jeho v části dané DSP zaniká a nevzniká mu 
nárok na úhradu ani části příslušné ceny dle odst. VII.1 této smlouvy 
(nedohodnou-li se strany na jiném dalším postupu při jednání o 
nabídce). 

Vyžaduje-li Zhotovitel místní šetření podle návěští tohoto článku, je povinen o 
něj Objednatele požádat do 5 dní ode dne účinnosti smlouvy. Za účelem 
sjednání místního šetření Objednatel Zhotoviteli na e-mail osoby oprávněné 
jednat ve věch technických poskytne kontaktní údaje na provozovatele 
příslušných objektů s tím, že místní šetření se uskuteční do 14 dní ode dne 
poskytnutí. Objednatel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost na straně 
provozovatelů příslušných objektů. V případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 
V.1.1  smlouvy nebude postupovat podle písm. a) ani b), začne Doba plnění 
DSP pro danou/dané FVE běžet marným uplynutím této lhůty; 
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V.1.2. dokončení DSP. Zhotovitel předá Objednateli DSP pro příslušnou FVE ve finální 
podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek všech dotčených třetích osob a 
získání všech potřebných vyjádření) a předá řádnou žádost o stavební povolení 
příslušnému stavebnímu úřadu (nebude-li realizace příslušné FVE vyžadovat 
stavební povolení, podmínka předání žádosti o stavební povolení odpadá) 
nejpozději do  

a) XXX kalendářních dnů pro FVE 1, 

b) XXX kalendářních dnů pro FVE 2, 

c) XXX kalendářních dnů pro FVE 3, 

d) XXX kalendářních dnů pro FVE 4, 

e) XXX kalendářních dnů pro FVE 5, 

ode dne, kdy začala běžet Doba plnění DSP pro příslušnou FVE. Doba plnění 
se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou je dotčený orgán či orgány 
v prodlení s poskytnutím vyjádření (stanoviska) nezbytného pro dokončení 
DSP. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno 
bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 Stavebního zákona; 

V.1.3. Součástí zpracování DSP a součástí ceny dle odst. VII.1 smlouvy je rovněž 
posouzení, zda je realizace příslušné FVE podmíněna úpravami dané budovy 
(tj. zejména posouzení statiky a PBŘ). Nebude-li příslušné FVE možné realizovat 
bez nezbytné stavební úpravy dané budovy, Zhotovitel příslušnou DSP 
zpracuje rovněž v rozsahu nezbytných úprav budovy. Jestliže Zhotovitel zjistí 
potřebu provedení stavební úprav budovy dle předchozí věty, bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti s dostatečným odůvodněním písemně informuje 
Objednatele a současně nabídne počet hodin Odborné pomoci, dobu plnění 
pro potřebnou úpravu DSP a odhadne investiční náročnost stavebních úprav 
dané budovy. Objednatel ve lhůtě 3 dnů Zhotoviteli písemně sdělí, zda 
uvedenou nabídku přijímá či nikoli. V případě, že Objednatel nabídku přijme, 
prodlužuje se Doba plnění příslušné DPS o nabídnutou dobu plnění pro 
potřebnou úpravu DSP. V případě, že Objednatel nabídku nepřijme, Zhotovitel 
nebude pokračovat v dalším projektování příslušné FVE a vzniká mu nárok na 
úhradu 25 % z části příslušné ceny dle odst. VII.1 této smlouvy. 

V.1.4. dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli vydané 
stavební povolení bez zbytečného prodlení po jeho vydání a pravomocné 
stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 pracovních dnů ode dne 
právní moci stavebního povolení; 

V.1.5. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele DSP poskytne Zhotovitel Objednateli převzetím DSP 
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Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání 
ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele, 

V.1.6. Při Poskytování součinnosti dle odst. 2.3 písm. f) této smlouvy předloží 
Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či 
zpřesnění příslušné DSP do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele příslušné FVE (dodatečné informace) týkající se dané DSP, nebude-
li dohodnuto jinak. 

V.2. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.2.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem příslušné FVE a Objednatelem; 

V.2.2. dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a souladu 
zhotovené FVE s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné zprávy 
k závěrečnému vyhodnocení FVE ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud 
bude zkušební provoz realizován. 

V.2.3. Při plnění Autorského dozoru předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na 
dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti PDPS do 7 dnů ode dne 
předložení změn zhotovitelem příslušné FVE, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

VI. Místo plnění 

VI.1. Místem předání DSP a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování záležitosti dle 
této smlouvy je sídlo Objednatele. 

 

VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí DSP a Části plnění zajištění SP a poskytování součinnosti a Části 
plnění Autorský dozor je sjednána ve výši: 

a)  XXX Kč bez DPH pro FVE 1, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    XXX Kč, 
cena vč. DPH činí    XXX Kč; 
b) XXX Kč bez DPH pro FVE 2, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    XXX Kč, 
cena vč. DPH činí    XXX Kč; 
c) XXX Kč bez DPH pro FVE 3, přičemž  



Stránka 11 z 22 
 

sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    XX Kč, 
cena vč. DPH činí    XXX Kč; 
d) XXX Kč bez DPH pro FVE 4, přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    XXX Kč, 
cena vč. DPH činí    XXX Kč; 
e) XXX Kč bez DPH pro FVE 5, přičemž  

sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    XXX Kč, 
cena vč. DPH činí    XXX Kč; 
 
 

VII.2. Cena za poskytnutí Odborné pomoci pro FVE 1 – 5 je sjednána ve výši: 

a)  XXX Kč bez DPH za hod., přičemž  
sazba DPH činí   21 %, 
DPH činí    XXX Kč, 
cena vč. DPH činí   XXX Kč; 
 

VII.3. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění dle VII.1 a VII.2 smlouvy obsahují mimo 
vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady 
na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných 
průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po 
úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, 
bankovní záruky apod. 

VII.4. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.5. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH 
snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této 
smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VII.6. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této 
smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností 
výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve 
stupni rozpracovanosti určité dokumentace či v průběhu etapy. Zvláštní úprava platí 
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v případě nepřijetí Zhotovitelovi nabídky Objednatelem podle odst. V.1.3 smlouvy, kdy 
Zhotoviteli vzniká bez dalšího nárok na úhradu 20 % z části příslušné ceny dle odst. VII.1 
této smlouvy. 

 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) cena za poskytnutí DSP, Části plnění zajištění SP a poskytování součinnosti a Části 
plnění Autorský dozor za poskytnutí DSP pro jednotlivé FVE dle odst. VII.1 
smlouvy navýšená o případnou cenu za poskytnutí Odborné pomoci dle odst. 
V.1.1.b) a V.1.3 této smlouvy – 70 % po splnění povinností k příslušné FVE dle 
odst. V.1.2 této smlouvy, 20 % po předání pravomocného stavebního povolení a 
ověřeného vyhotovení DSP příslušné FVE dle odst. V.1.4 této smlouvy a 10 % po 
dokončení Části plnění Autorský dozor dle odst. V.2.2 této smlouvy,  

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

a) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

b) číslo faktury, 

c) den vystavení a den splatnosti faktury, 

d) označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

e) označení příslušné FVE a části plnění 

f) fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

g) razítko a podpis oprávněné osoby, 

přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 
výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se 
správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta 
splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části 
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 
tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na 
úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 
informovat Objednatele. 

 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli DSP ke kontrole, a to tak, aby bylo možné 
kontrolu Objednatele dle následující věty a případné úpravy na základě 
připomínek/pokynů Objednatele uskutečnit před odevzdáním DSP ve finální podobě 
podle odst. V.1.2 smlouvy. Objednatel je oprávněn provést kontrolu plnění a sdělit 
Zhotoviteli své připomínky nejpozději do 5 dnů ode dne odevzdání DSP ke kontrole. 
Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých 
povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace 
odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit v dobách sjednaných v čl. V této smlouvy.  
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X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k DSP oprávněn vykonávat svým jménem a 
na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je 
oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům 
užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 
účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí 
činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této 
smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými 
způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí 
osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím 
příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat 
výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě 
způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 
tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 
poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných 
zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu této 
smlouvy.   

X.6. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli bez místního omezení, na celou dobu 
trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy 
ve výše uvedené formě. 
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X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 
z Licence, a to zejména v souvislosti s účelem realizace družstevního bydlení.  

X.8. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

X.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít pojištění v rozsahu čl. 8 Rámcové dohody. 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle této smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí DSP Objednatelem dle odst. V.1.2 smlouvy bez vad a způsobilé k užití k účelu 
sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají 
vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 
pokynům uplatněným Objednatelem dle této smlouvy nebo jestliže je DSP neúplná tak, 
že z tohoto důvodu není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu 
výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však 
výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti 
zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení FVE a jehož 
opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu FVE proti stavu 
předpokládanému v DSP. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na DSP záruku po dobu 5 let od převzetí DSP 
Objednatelem od Zhotovitele. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky DSP 
vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů 
(např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se 
změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 
činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li 
tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav 
považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí DSP dle odst. V.1.2 smlouvy je Objednatel oprávněn 
uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, nejpozději 
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však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2 smlouvy. V reklamaci je Objednatel 
povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 
právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle XIII této 
smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků 
a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že Zhotovitel 
ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků 
a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil 
a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné 
v průběhu realizace FVE, jež Zhotovitel v době zpracování DSP nemohl předvídat ani při 
vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné 
provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti, přičemž 
nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že budovy byly v době provádění průzkumů 
užívány, není objektivním důvodem k neprovedení průzkumů). 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému 
termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením DSP pro příslušnou FVE dle odst. V.1.2 této 
smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 
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% ze sjednané ceny pro příslušnou FVE bez DPH dle odst. VII.1 smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit.  

XIII.4. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady DSP, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % ze sjednané ceny pro příslušnou FVE bez DPH dle odst. 
VII.1 smlouvy, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel 
pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli 
zaplatit. 

XIII.5. V případě, že v důsledku vady DSP nebude možné získat stavební povolení, je 
Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
ze sjednané ceny pro příslušnou FVE bez DPH dle odst. VII.1 smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení se získání příslušného povolení. 

XIII.6. Za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací a textové a 
výkresové části DSP je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2.000,- Kč za každou takovou vadu/nesoulad. Zhotovitel je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 
čl. XI smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý, i započatý den, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 
stanovenými parametry. 

XIII.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.4, XV.5 této smlouvy, má Objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny pro příslušnou FVE bez DPH dle odst. 
VII.1 smlouvy, a to za každý započatý den, kdy porušení trvá. Zhotovitel se zavazuje 
takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.9. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané 
ceny pro příslušnou FVE bez DPH dle odst. VII.1 smlouvy za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. Zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.10. V případě porušení povinnosti dle této smlouvy, jejíž porušení není spojeno se 
zaplacením smluvní pokuty dle odstavců výše, je Objednatel oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a každý započatý den, kdy porušení trvá. Zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
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XIII.11. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.12. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 
strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy 
oproti době plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4 až XV.5 této 
smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 
X této smlouvy,  

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 
v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II této smlouvy. 
Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením 
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výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, 
není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této 
smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této 
smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této 
smlouvy. 

XIV.8. Objednatel je oprávněn postoupit smlouvu na třetí osobu ve smyslu ust. § 1895 a násl. 
Občanského zákoníku, a to v rozsahu, ve kterém doposud nebylo plněno. Pro vyloučení 
pochybností Objednatel a Zhotovitel uvádějí, že výstupy hmotně zachycených výsledků 
činnosti Zhotovitele na jednotlivých stupních plnění mohou být vloženy pro účely 
provedení Staveb do třetí osoby. Uvedené oprávnění je spojeno se zajištěním účelu 
smlouvy vyplývajícího z čl. I smlouvy. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným 
způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy 
a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle 
této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

XIV.10. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, Zhotovitel 
provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.11. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy 
včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 
z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze 
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zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v řízení předcházejícím uzavření Rámcové dohody.   

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, jehož 
prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace v řízení předcházejícím uzavření 
Rámcové dohody, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních 
údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná 
organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel hodlá instalaci FVE spolufinancovat s využitím 
prostředků z programu RES+, event. jiného programu, přičemž Objednatel se zavazuje 
bez zbytečného odkladu sdělit případné podmínky, které v případě získání dotačního 
titulu musí Zhotovitel respektovat.  

XVI.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního 
zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů.  

XVI.4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 
zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi 
smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 
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XVI.5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.6. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou 
řešeny před Městským soudem v Brně. 

XVI.7. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

XVI.8. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 
§ 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.9. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, 
ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro 
Objednatele význam. 

XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XVI.11. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této 
smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo 
škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad 
sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVI.12. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran 
na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí 
změny okolností. 

XVI.13. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 
nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.14.  Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 
v registru smluv Objednatel.  

XVI.15. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

příloha č. 1 – stavební dokumentace - přílohou souboru PDF 

příloha č. 2 – technická specifikace Objednatele - přílohou souboru PDF 

XVI.16. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 
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Objednatel: Zhotovitel: 
V Brně dne V Brně dne 

____________________________________ ____________________________________ 
SAKO Brno SOLAR a.s. TIPA Telekom plus a.s. 
  
ředitel  
 

____________________________________ 
 TIPA Telekom plus a.s. 
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