

Zadávací list projektových prací

Název akce: Oprava LC Žabácká

Druh realizace: *stavební úprava*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby*

Místo stavby: revír Kolence Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec

k.ú.: KOLENCE p.č. 828/6; 825/5; 828/12 – ost. pl. Kraj: Jihočeský

817/1 - les

Popis stávajícího stavu:

Penetrovaná LC, předmětem opravy je napojení účelové komunikace na státní silnici v délce cca 670 m. Upravovaná LC je jedlná přístupová cesta na revír Kolence. Ostatní cesty jsou omezeny nosností hrází rybníků a výškou železničního podjezdu. Při zpracování větrné kalamity z června 2021 došlo k její značné devastaci. Penetrovaný povrch je narušen, příkopy zanesené, skládka dřevní hmoty je podmáčená.

Popis návrhu a požadavků investora:

V rámci opravy bude stržena krajnice a vyčištěni příkopů a propustů. Obnova obrusné vrstvy vozovky, zpevnění hospodářských sjezdů a oprava zpevnění skládky.

Předpokládaný náklad na stavbu: 1 400 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 20.5.2023

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30.5.2023

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + elektronická podoba..

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona a bude obsahovat:

Průvodní správa

Souhrnné řešení stavby

Situační výkres ve vhodném měřítku

Detailní výkresy objektu a jeho řezy

Dokladová část – stanoviska dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků

Rozpočet stavebních nákladů a výkaz výměr v plném souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. V editovatelné podobě. Rozpočet bude obsahovat položku hutnicí zkoušky v 6 místech na pláni a obrusné vrstvě. Minimální výše zhutnění bude uvedena v Souhrnném řešení stavby.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a kde předloží již zjištěné požadavky dotčených organizací.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu Inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby ohlášení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 28.11.2022

dne: 28.11.2022

Investor LS Jindřichův Hradec

Zpracovatel

Technik stavebních investic:

A 3 PROJEKT, s.r.o.
J.V. Sládka 699
Veselí nad Lužnicí
391 81

IČO: 260 46 920

a
IDDS: yvinby

bankovní spojení
175985921/0300

B. CENOVÁ NABÍDKA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Předmět plnění:

Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a pro zadání vlastní realizace k akci: „LC Žabácká“ k.ú. Kolence p.p.č. 828/6, 828/5, 828/2, 817/1 (předpokládaná délka 670 m) včetně inženýrské činnosti spojené s povolením stavby, geodetického zaměření v předprojektové přípravě a bez geologického průzkumu.

Vypracování projektové dokumentace bude provedeno na základě zadávacích podmínek a obecně platných předpisů a norem.

Projektová dokumentace rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností pro zadání realizace stavby (výkaz výměr).

Projektová dokumentace bude odevzdána v šesti soupravách + v digitální podobě na CD.

A 3 PROJEKT, s.r.o.
J.V. Sládka 699
Veselí nad Lužnicí
391 81

IČO: 260 46 920
DIČ: CZ26046920

IDDS: ytvnby

bankovní spojení
175985921/0300

A 3 PROJEKT, s.r.o.
J.V. Sládka 699
Veselí nad Lužnicí
391 81

IČO: 260 46 920
DIČ: CZ26046920

IDDS: ytvlnby

bankovní spojení
175985921/0300

Cenová nabídka:

Cena za geodetické zaměření zájmového území činí:

Cena bez DPH	15.000,- Kč
DPH (21%)	3.150,- Kč
Celková cena	18.150,- Kč

Cena za dokumentaci pro povolení stavby činí:

Cena bez DPH	30.000,- Kč
DPH (21%)	6.300,- Kč
Celková cena	36.300,- Kč

Cena za dokumentaci pro provádění stavby činí:

Cena bez DPH	30.000,- Kč
DPH (21%)	6.300,- Kč
Celková cena	36.300,- Kč

Cena za inženýrskou činnost činí:

Cena bez DPH	15.000,- Kč
DPH (21%)	3.150,- Kč
Celková cena	18.150,- Kč

Celková suma za výše uvedené činnosti činí:

Cena bez DPH	90.000,- Kč
DPH (20%)	18.900,- Kč
Celková cena	108.900,- Kč

Denní sazba za výkon autorského dozoru činí:

Cena bez DPH	1.500,- Kč / den
DPH (21%)	315,- Kč / den
Celková cena	

Předpokládaný rozsah po dobu výstav

