
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník")

Čl.I
Smluvní strany

1. MĚSTO Žďár nad Sázavou
se sídlem Žižkova 227/1,591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupené Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

odbor strategického rozvoje a investic
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841

(dále jen „příkazce")
a

2.

IČ: 72315181
DIČ: příkazník není plátcem DPH

(dále jen „příkazník")
Článek II.

Preambule - cíl smlouvy
1. Cílem této smlouvy je kontrola stavebních prací a dohlíženi nad jejich prováděním

prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS"), dosažení
realizace a úspěšného dokončení stavby „Dětská hřiště Haškova, Palachova a
Okružní, Žďár nad Sázavou" podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se
zhotovitelem stavby.

2. Základní očekávané výsledky, kterých má příkazník dosáhnout při naplňování cíle této
smlouvy jsou následující:

- provedení stavby „Dětská hřiště Haškova, Palachova a Okružní, Žďár nad
Sázavou" zhotovitelem stavby včas, řádně a kvalitně, v souladu se smlouvou o
dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, za sjednanou smluvní
cenu v

- úspěšné uvedení stavby „Dětská hřiště Haškova, Palachova a Okružní, Zďár
nad Sázavou" převzaté příkazcem do provozu

- vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady
v záruce

Článek III, Předmět smlouvy
1. Příkazník se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou, že bude zajišťovat

zastupování příkazce ve věci zajištění realizace stavby „Dětská hřiště Haškova,
Palachova a Okružní, Žďár nad Sázavou- technický dozor" (dále jen „stavba").

2. Příkazník bude vykonávat zejména tyto činnosti:
a) činnosti před zahájením stavby
b) činnosti v průběhu provádění stavby
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c) činnosti po dokončení stavby
3. Popis činností vymezující obsah a rozsah Činnosti příkazníka je uveden v příloze č.l této

smlouvy,
4. Příkazník uskuteční veškeré úkony, které jsou potřebné k zařízení předmětu smlouvy,

jménem a na účet příkazce. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provedení jeho
činnosti dohodnutou odměnu.

5. Příkazník se dále zavazuje zastupovat příkazce v případných reklamačních řízeních, pokud
o to bude příkazcem požádán.

Článek IV. Termín plnění
1. Příkazník zahájí činnost na pokyn příkazce - předpoklad 03/2023-09/2023
2. Příkazník ukončí činnost dnem odstranění poslední případné vady Či nedodělku (dnem

podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku).
Jednotlivé fáze činnosti jsou dokončeny:
- činnosti před zahájením stavby jsou ukončeny dnem zahájení stavebních prací
- činnosti v průběhu provádění stavby končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí

dokončené stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby
- činnosti po dokončení stavby končí dnem odstranění poslední případné vady

či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či
nedodělku).

3. Příkazník není v prodlení se splněním svých povinností, pokud toto prodlení je vyvoláno
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání povolení stavby,
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto
zdržení není způsobeno z důvodů na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na
včasném spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např.
nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí, apod.).

4. Předpokládané termíny realizace stavby:
a) zahájení stavby: 01.04.2023
b) dokončení stavby: 30.09.2023

Článek V. Odměna

1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čI.III, odst.l až 5 této smlouvy
odměnu v celkové výši 89.000,-- Kě včetně DPH
(pro neplátce je tato cena konečná - příkazník není plátce DPH)

2. Dílčí ceny jednotlivých fází činnosti jsou stanoveny takto:
- cena za výkon činností TDS 89.000,- Kč

3. Odměna (každá její část) je odměnou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady
nezbytné k řádnému výkonu činnosti příkazníka a jeho zisk, to vše po celou dobu činnosti
dle této smlouvy. Odměna tedy obsahuje mimo vlastní výkon činnosti příkazníka m.j. i
náklady na:
- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců příkazníka
- studium a zajišťování podkladů potřebných pro činnost příkazníka dle této smlouvy
- cestovné, stravné, apod.

4. Odměna neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží
příkazník za příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou vyúčtovány
samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující
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500,-- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo odmítnout
její úhradu,

5. Odměna neobsahuje úhradu činností příkazníka při případném zastupování příkazce
v případných reklamačních řízeních (Činnost podle čl.III, odst.6 této smlouvy).

Článek VI. Platební podmínky

1. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu.

2. Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem takto:
a) odměna za činnosti před zahájením stavby bude uíirazena po zahájení stavebních prací
b) odměna za činnosti v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně na základě

daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených příkazníkem - max. lx měsíčně ve
výši alikvotního podílu této části odměny a počtu měsíců tvořících íhůtu realizace
stavebních prací sjednanou ve smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.

c) odměna za činnosti po dokončení stavby bude uhrazena po odstranění poslední případné
vady či nedodělku (po dni podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či
nedodělku).

3. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejich
prokazatelného doručení příkazci. Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode
dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako
den splatnosti.

4. Příkazník je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla příkazci doručena nejpozději
desátý kalendářní den následujícího měsíce.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona o DPH.
Příkazce si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

6. Platbu poukáže příkazce bezhotovostně na účet příkazníka. Zaplacením se pro účely této
smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

7. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazce náleží příkazníkovi poměrná část
odměny dle rozsahu rozpracovanosti, s výjimkou případu, kdy příkazce vypoví smlouvu
z důvodu porušení povinností příkazníka, v jehož důsledku na prováděné stavbě vznikly
neodstranitelné vady. V případě, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení
povinností příkazníka, v jehož důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady,
nevzniká příkazníkovi nárok na zaplacení odměny. Tím není dotčeno právo příkazce na
náhradu příp. vzniklé škody.

8. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazníka má příkazník nárok na úhradu části
odměny, odpovídající bezvadně provedenému plnění. Příkazník je ovšem povinen uhradit
příkazci nezbytné náklady, které příkazci vzniknou při zajištění náhradního příkazníka a
příp. vzniklou škodu.
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Článek VII. Majetkové sankce

1. Pokud se příkazník nezúčastní;
- na předání a převzetí staveniště, nebo
- na předání a převzetí dokončené stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo
- na kontrolním dnu, nebo
- na jakémkolivjednání svolaném řádně příkazcem nebo zhotovitelem stavby, nebo
- na šetřeních svolaných stavebním úřadem
je povinen zaplatit přfkazci smluvní pokutu ve výši 300,—Kč za každou neúčast.

2. Pokud příkazník nezpracuje ve stanovené lhůtě, nebo zpracuje vadně jakýkoliv doklad,
zprávu či podklad (dále jen „dokumenty"), k jejichž zpracování je povinen dle této smlouvy,
nebo jejichž potřeba zpracování vyplyne z průběhu stavby, je povinen zaplatit příkazci
smluvní pokutu ve výši 300,—Kč za každý takto nezpracovaný či vadně zpracovaný
dokument.

3. Pokud příkazník nesplní jinou povinnost stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti
s výkonem své činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem (má se na
mysli zejména jeho kontrolní činnost vůči zhotoviteli stavby), nebo se prokáže, že jím
provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve
výši 300,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.

4. Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen
zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

5. Pokud prodlení příkazce s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se úrok
z prodlení počínaje 31. dnem prodlení na výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě
rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8. Nesouhíasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

9. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká.

10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení
příslušného vyúčtování.

11. Pokud nebude sankce uhrazena včas, použijí se obdobně ustanovení odst. 4 a 5 tohoto
článku.

12. Smluvní strany nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla porušením povinností,
k nimž se vztahuje smluvní pokuta.

13. Za škodu se považuje i krácení či neposkytnutí výše uvedené dotace zaviněné příkazníkem.

14. Příkazník je povinenmít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu uzavřeno pojištění,
kryjící případné Škody způsobené výkonem jeho činností dle této smlouvy. Na výzvu
příkazce je příkazník povinen předložit příkazci pojistnou smlouvu k nahlédnutí, případně
mu poskytnout její kopii.
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Článek VII. Majetkové sankce
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- na kontrolním dnu, nebo
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obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8. Nesouhíasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 
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Článek VIII. Kontrolní dny při provádění stavby

1. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje příkazník ve spolupráci se
zhotovitelem stavby kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly,
v případě potřeby lx týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Příkazník je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního
dne pořídit zápis.

3. Zápisy z kontrolních dnů příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj
z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a o podstatných záležitostech informuje
příkazce, příp. osoby vykonávající autorský dozor.

Článek IX. Vlastní výkon činnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti s veškerou odbornou péčí.
2. Výkon činností v průběhu provádění stavby je občasný, tj. v průběhu provádění stavby je

příkazník povinen být přítomen na stavbě dle potřeby tak, aby mohl řádně a s náležitou
odpovědností provádět výkon své činnosti, nejméně však 3x týdně, pokud nedojde kjiné
dohodě.

3. Při výkonu činnosti postupuje příkazník samostatně, poctivě a pečlivě, bez zbytečných
odkladů a prodlev. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny příkazce týkající se jeho
činnosti a upozorňující namožné porušování smluvních povinností příkazníka a zhotovitele
stavby.

4. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či
musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který
je příkazníkovi znám a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si
vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může
odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem, nebo pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a
nemůže včas obdržet jeho souhlas.

5. Příkazník je dále povinen oznámit bezodkladně příkazci všechny okolnosti, které zjistil při
zařizování záležitosti a ježmohoumít vliv na změnu pokynů příkazce. Nedojde-íi ke změně
pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce
tak, aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy.

6. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti,
je povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na zařízení
záležitosti dle svých původních pokynů trvat, bude příkazník ve vyřizování záležitosti
pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti
pokynů příkazce se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení
záležitosti a za vady v jím poskytované službě příkazci.

7. V případě pokračování zařizování záležitosti dle předcházejícího odstavce má příkazník
právo požadovat po příkazci, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil příkazníkovi
písemně, jinak bude odpovědný za škody, které svojí nečinností způsobil.

8. Příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci plnění,
které za příkazce a pro něj převzal od třetí osoby,

9. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při
vyřizování záležitosti.
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10. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na
věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit
ani při vynaložení odborné péče.

11. Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu
jeho činnosti,

12. Příkazce se zavazuje zasahovat do průběhu provádění stavby výhradně prostřednictvím
příkazníka. Pokud provede příkazce některá rozhodnutí sám, je povinen o tom informovat
bezodkladně příkazníka.

13. V průběhu provádění stavby je příkazník povinen kromě účasti na kontrolních dnech
provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných ve specifikaci jeho
Činnosti, zejména pak z hlediska:
- průběžné kontroly zaznamenávání změn jako podkladu pro zpracovávání dokumentace

skutečného provedení stavby, příp. zpracovávané prováděcí projektové dokumentace
- plnění časového harmonogramu
- plnění finančního harmonogramu
- plnění věcného harmonogramu v souladu s PD
- dodržování norem a předpisů pro provádění staveb
- dodržování kvality prováděných prací a dodávaných materiálů a výrobků

14. Příkazník je povinen provádět kontrolu stavebního deníku nejméně lx za 3 pracovní dny.
Ke všem zápisům vztahujícím se k výkonu jeho činnosti je povinen připojit své stanovisko,

15. Příkazník v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování podmínek
rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

16. Při kontrole stavby a jejích částí (technologie, specializovaná řemesla apod.) je příkazník
povinen zabezpečit provádění kontroly odborně způsobilou osobou, pokud jí není sám,

17. Příkazce je povinen zabezpečit pro výkon činnosti příkazníka odpovídající podmínky.

18. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o všech jemu známých
skutečnostech majících vliv na výkon Činnosti příkazníka.

19. Příkazce je povinen předat příkazníkovi plnou moc, aby jeho jménem a na jeho účet
zajišťoval činnosti v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to
s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu, Plná moc je nedílnou
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.2,

20. Pokud by však vzniklý závazek obsahoval jakékoliv vynaložení finančních prostředků nad
částku 500,- Kč nebo jiných hmotných prostředků ze strany příkazce, musí k němu být
předem vydán písemný souhlas příkazce.

ČlánekX.
Skoda vzniklá činností příkazníka

1. Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním stavby, jíž se výkon činností příkazníka týká,
vyměřena pokuta, správní poplatek či jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona
nebo jiných předpisů, nese takto vzniklé náklady v plné výši příkazník s výjimkou případů,
kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním příkazce bez porušení povinnosti příkazníka.
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2.Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na
věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani
při vynaložení odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty, je příkazník
povinen je pojistit, a to na účet příkazce.

Článek XI.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon činnosti příkazníka, které nejsou
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

2. Pokud se výkon činností příkazníka stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana,
která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,
která se důvodně na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

ČlánekXn.
Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami.

2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného návrhu
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

3. Příkazník provede příkaz osobně. Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem příkazce.

ČlánekXIII.
Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání
zástupců smluvních stran.

2. Příkazce je oprávněn jednostranně bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, kdy
příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. pokud nebude bezvadně plnit
povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje, V případě odstoupení od smlouvy ze strany
příkazníka nesmí být termín kratší než 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od
smlouvy příkazci. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje.

4. Příkazce může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke dni, v němž
bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi, nevyplývá-li z výpovědi doba
pozdější.
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2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na 
věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani 
při vynaložení odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty, je příkazník 
povinen je pojistit, a to na účet příkazce.

Článek XI.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon činnosti příkazníka, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

2. Pokud se výkon činností příkazníka stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 
která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

Článek Xn.
Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami.

2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného návrhu 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

3. Příkazník provede příkaz osobně. Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem příkazce.

Článek XIII.
Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců smluvních stran.

2. Příkazce je oprávněn jednostranně bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, kdy 
příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. pokud nebude bezvadně plnit 
povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje, V případě odstoupení od smlouvy ze strany 
příkazníka nesmí být termín kratší než 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od 
smlouvy příkazci. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje.

4. Příkazce může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke dni, v němž 
bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi, nevyplývá-li z výpovědi doba 
pozdější.
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5. Příkazník může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udám důvodu s účinností ke konci
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi
doručeno příkazci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Při odstoupení od smlouvy a při výpovědi smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je
příkazník povinen neprodleně předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo
pořízené v průběhu výkonu činnosti příkazníka.

Článek XIV.
Platnost a účinnost smlouvy

1, Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby úplného splnění jejího předmětu.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem stavby.
Příkazník v tomto smyslu prohlašuje, že není osobou spojenou se zhotovitelem stavby.

2. Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1764 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

3. Příkazce vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust, § 1740 odst.
3 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost a
informace potřebné pro řádné plném svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Příkazník je dále povinen
spolupracovat s příkazcem a zástupci zhotovitele stavby.

5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené seřídí příslušnými
ustanoveními platného občanského zákoníku.

6. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit
zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této
smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným
podle sídla příkazce.

7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů příkazcem s ohledem
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a rovněž se zveřejněním této smlouvy za dodržení podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k infoímacím, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů
(jména a příjmem', adresy trvalého, bydliště, data narození, telefonního ěísla) obsažených v této
smlouvě příkazcem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a
majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů,
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením
osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na
dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní
údaje zpracovány
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5. Příkazník může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udám důvodu s účinností ke konci 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi 
doručeno příkazci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Při odstoupení od smlouvy a při výpovědi smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je 
příkazník povinen neprodleně předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo 
pořízené v průběhu výkonu činnosti příkazníka.
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1, Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby úplného splnění jejího předmětu.
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Závěrečná ustanovení

1. Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem stavby. 
Příkazník v tomto smyslu prohlašuje, že není osobou spojenou se zhotovitelem stavby.

2. Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1764 a násl. 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

3. Příkazce vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust, § 1740 odst. 
3 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost a 
informace potřebné pro řádné plném svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Příkazník je dále povinen 
spolupracovat s příkazcem a zástupci zhotovitele stavby.

5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené seřídí příslušnými 
ustanoveními platného občanského zákoníku.

6. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit 
zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této 
smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným 
podle sídla příkazce.

7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů příkazcem s ohledem 
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a rovněž se zveřejněním této smlouvy za dodržení podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k infoímacím, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmem', adresy trvalého, bydliště, data narození, telefonního ěísla) obsažených v této 
smlouvě příkazcem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a 
majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením 
osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na 
dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány
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8. Vzhledem k tomu, že prováděná stavba je financována z veřejných prostředků, je příkazník
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden
příkazník.

10. Tato smlouvanabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.

11. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv
na platnost ostatních ujednání.

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
a) Příloha ě. 1 - seznam činností podle čl. III, odst. 3 této smlouvy
b) Příloha ě. 2 - plná moc podle Čl. IX, odst. 19 této smlouvy

13. Příkazník se podrobně seznámil s povahou veřejné zakázky, jsou mu známy všechny
okolnosti potřebné pro zajištění inženýrské činnosti v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji
na svoji odpovědnost.

14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou Ve Žďáru nad Sázavou
dne ..^;.t‘.....2023 dne ..f;M\.2023
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Příloha č.l k příkazní smlouvě ze dne..........2023
SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA

PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS)
na stavbě „Dětská hřiště Haškova, Palachova a Okružní, Žďár nad

Sázavou”
1. Činnosti před zahájením stavby
K těmto Činnostem patří zejména:
1.1 Seznámení se s dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné

posouzení a vypracování příp. připomínek k jejímu obsahu;
1.1. Seznámení se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí

stavby, zejména s obsahem smluv, správních rozhodnutí a vyjádření a
stanovisek dotčených orgánů;

1.2. Průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování
návrhů na řešení vzniklých problémů;

1.3. Archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky
a podpisy všech zúčastněných osob;

1.4. Archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby
v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání příkazci.

2. Činnosti v průběhu provádění stavby
K těmto činnostem patří zejména:

2.1 Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně vyhotovení
protokolárního zápisu a předám základního směrového a výškového vytýčení
stavby zhotoviteli stavby;

2.1. Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a
organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

2.2. Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí,
koordinace požadavků autorského dozoru, traséra a požadavků zhotovitele
stavby;

2.3. Kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování
podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

2.4. Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů,
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;

2.5. Kontrola podkladů zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle
uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;

2.6. Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty
jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým
rozpočtem stavby;

2.7. Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v
souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu
zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;

2.8. Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se zhotovitelem
stavby a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli
stavby včetně písemného zdůvodnění;

2.9. Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících příkazci (jakožto objednateli
stavby) ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;

2.10. Ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění svolávání kontrolních dnů a
řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich
archivace;

2.11. Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
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Příloha č.l k příkazní smlouvě ze dne..........2023
SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA

PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS) 
na stavbě „Dětská hřiště Haškova, Palachova a Okružní, Žďár nad

Sázavou”
1. Činnosti před zahájením stavby
K těmto Činnostem patří zejména:
1.1 Seznámení se s dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné 

posouzení a vypracování příp. připomínek k jejímu obsahu;
1.1. Seznámení se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí 

stavby, zejména s obsahem smluv, správních rozhodnutí a vyjádření a 
stanovisek dotčených orgánů;

1.2. Průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování 
návrhů na řešení vzniklých problémů;

1.3. Archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky 
a podpisy všech zúčastněných osob;

1.4. Archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby 
v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání příkazci.

2. Činnosti v průběhu provádění stavby 
K těmto činnostem patří zejména:

2.1 Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně vyhotovení 
protokolárního zápisu a předám základního směrového a výškového vytýčení 
stavby zhotoviteli stavby;

2.1. Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a 
organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

2.2. Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, 
koordinace požadavků autorského dozoru, traséra a požadavků zhotovitele 
stavby;

2.3. Kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování 
podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

2.4. Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;

2.5. Kontrola podkladů zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně 
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle 
uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;

2.6. Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 
jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým 
rozpočtem stavby;

2.7. Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v 
souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu 
zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;

2.8. Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stavby a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli 
stavby včetně písemného zdůvodnění;

2.9. Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících příkazci (jakožto objednateli 
stavby) ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;

2.10. Ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění svolávání kontrolních dnů a 
řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich 
archivace;

2.11. Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
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2.12. Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení
vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;

2.13. Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodámění budoucího provozu a
snížení ceny díla;

2.14. Kontrola způsobu výběru subdodavatelů podle smlouvy o dílo se zhotovitelem
stavby a podílení se na výběru subdodavatelů, zajišťování informací o nich a
doporučování subdodavatelů příkazci;

2.15. Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména souladu
jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke
kvalitě stavebních prací;

2.16. Technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším
postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

2.17. Kontrola dodržování bezpečnosti práce a dodržování předpisů souvisejících
s bezpečností práce;

2.18. Kontrola dodržování zásad a předpisů souviseních s ochranou životního
prostředí;

2.19. Hlášení archeologických nálezů;
2.20. Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení

stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;
2.21. Kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů,

konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně
archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

2.22. Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění
pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v
případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu
(formou zápisu ve stavebním deníku);

2.23. Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených
ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného Časového a
finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení
termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;

2.24. Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
2.25. Spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
2.26. Zabezpečení dokladů k případným změnám stavby požadovaných platnou

legislativou a poskytovatelem dotace (vč. dokladů o zadání víceprací, apod.)
2.27. Informování příkazce o výsledku kontrol a předání jejich výsledků příkazci;
2.28. Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby, kontrola všech

dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby po zhotoviteli
stavby pro předám a převzetí dokončené stavby;

2.29. Organizační příprava předání a převzetí dokončené stavby, účast a zastupování
příkazce na předání a převzetí dokončené stavby včetně pořízení zápisu o
předání a převzetí dokončené stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně
stanovém termínů jejich odstranění;

2.30. Informování příkazce o všech závažných okolnostech;
3. Činnosti po dokončení stavby
K těmto činnostem patří zejména:
3.1. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;
3.2. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
3.3. Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby

a zabezpečení jejího případného doplnění ajejí archivace;
3.4. Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich archivace;
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2.12. Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení 
vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;

2.13. Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodámění budoucího provozu a 
snížení ceny díla;

2.14. Kontrola způsobu výběru subdodavatelů podle smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stavby a podílení se na výběru subdodavatelů, zajišťování informací o nich a 
doporučování subdodavatelů příkazci;

2.15. Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména souladu 
jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke 
kvalitě stavebních prací;

2.16. Technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

2.17. Kontrola dodržování bezpečnosti práce a dodržování předpisů souvisejících 
s bezpečností práce;

2.18. Kontrola dodržování zásad a předpisů souviseních s ochranou životního 
prostředí;

2.19. Hlášení archeologických nálezů;
2.20. Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení 

stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;
2.21. Kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně 
archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

2.22. Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění 
pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v 
případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu 
(formou zápisu ve stavebním deníku);

2.23. Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených 
ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného Časového a 
finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení 
termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;

2.24. Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
2.25. Spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
2.26. Zabezpečení dokladů k případným změnám stavby požadovaných platnou 

legislativou a poskytovatelem dotace (vč. dokladů o zadání víceprací, apod.)
2.27. Informování příkazce o výsledku kontrol a předání jejich výsledků příkazci;
2.28. Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby, kontrola všech 

dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby po zhotoviteli 
stavby pro předám a převzetí dokončené stavby;

2.29. Organizační příprava předání a převzetí dokončené stavby, účast a zastupování 
příkazce na předání a převzetí dokončené stavby včetně pořízení zápisu o 
předání a převzetí dokončené stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně 
stanovém termínů jejich odstranění;

2.30. Informování příkazce o všech závažných okolnostech;
3. Činnosti po dokončení stavby
K těmto činnostem patří zejména:
3.1. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;
3.2. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
3.3. Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby 

a zabezpečení jejího případného doplnění ajejí archivace;
3.4. Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich archivace;
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