
Stra�a 1 (ce��e 8) 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
 
Smluvní strany:  
 
1. Obec Kamenný Přívoz 
se sídlem Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz 
IČ:  00241351 DIČ:  CZ00241351  
zastoupená PhDr. Radkem Vokálem, starostou obce  
kontaktní osoba ve věcech technických: PhDr. Radek Vokál, tel: +420 739 260 717 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 4525111/0100 
 
jako objednatel na straně jedné   (dále jen "objednatel") 
 
a 
 
2. PKbau s.r.o. 
se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČ:   087 57 127,  DIČ: CZ08757127 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spis. zn. C 45022 
zastoupená Ing. Ondřej Prášek, jednatel, tel: 777 728 275 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Klofáč, jedntel, tel:  777 728 063 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 123-1004810267/0100 
 
jako zhotovitel na straně druhé   (dále jen "zhotovitel") 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy  

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní 
stavbu nazvanou „Úprava prostranství u ZŠ a MŠ na silnici II/105 v obci Kamenný Přívoz“. 
Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli 
předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými 
v zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.  
 
Dílo zahrnuje především:  
stavební úpravy silnice II/105 a veřejného prostranství včetně veřejného osvětlení u základní 
a mateřské školy v obci Kamenný Přívoz  

1.2. Předmětem zakázky je úprava silnice II/105 a veřejného prostranství na pozemcích parc. č. 
640/1, 657, 227/1, 659/1, k.ú. Kamenný přívoz  

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a 
materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních 
dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. 
Zhotovitel na své náklady zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních 
(v tištěné a digitální podobě). Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (přilehlé pozemky, zeleň, komunikace).  

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních 
inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a 
požadavků. 

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. 
vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, 
dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.   
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1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací 
dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady 
s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny. 
 
1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové 
nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které 
obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je 
shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny 
výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně 
způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření 
smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich 
zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 
znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou 
cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení. 
 
1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a 
uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, 
přilehlé pozemky, zeleň). 

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné 
obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

 
Článek II. 
Čas plnění 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na 
své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby: 

2.1.1.  Zahájení stavby   
  dnem podpisu protokolárního předání staveniště 
2.1.2. Dokončení díla - stavby 
 do 31. 8. 2023 

 
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít 
dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu 
klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka 
- aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku. 
 
2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím 
odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu. 
 
 

Článek III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.11.2022:     
Cena díla bez DPH činí celkem 1 111 000,27 Kč  
(slovy: jedenmilionstojedenácttisíckorundvacetsedmhaléřů českých) 
DPH bude účtováno dle platné legislativy. 
 
3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena 
ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému 
a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a 
jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), 
veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke 
splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele. 
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3.3.  Případná změna ceny díla může nastat jestliže: 
� objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného 

předmětu smlouvy 
� objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla 
� při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
� při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 

neodpovídající geologické údaje, apod.) 
 
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou 
v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo 
RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou. 
 
Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným 
podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným 
dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně 
sjednaných prací. 
 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – 
faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového 
rozpočtu. Fakturace bude probíhat měsíčně. Poslední faktura bude uhrazena zhotoviteli po 
protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost daňových 
dokladů se sjednává na třicetidenní lhůtu počítanou ode dne doručení daňového dokladu. 
 
3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.   
 
3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními 
předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli 
ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.  

 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 
a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.  
 
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a: 

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení 
při provádění stavebních prací 

- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod. 
- předpisů požárních a předpisů hygienických 

 
4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně 
zhotoviteli. 
 
4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a 
v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší 
jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.  
 
4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 
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4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní 
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
 
4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  
 
4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště 
v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od 
okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele. 
 
4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 
 
4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a 
čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě 
jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy 
nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.  
 
4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií. 
 
4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího 
zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen 
zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, 
hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely 
související s prováděním díla.  
 
4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 
 
4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
pokud to stanoví jiný právní předpis. 
 
4.14. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.   
 
4.15. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.  
 
4.16. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
 
4.17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě. 
 
4.18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o 
pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 
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4.19. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. 
     
4.20. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční 
dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady 
bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem. 
 
4.21. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, 
může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci 
vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace 
odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.  
 
4.22. Zhotovitel se zavazuje poskytnut součinnost při kolaudačním řízení.  
 

Článek V.  
Stavební deník 

 
5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným 
k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku 
ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

 
5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy 
z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických 
změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 
Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě. 
 
5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány 
státní správy. 
 
5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje 
své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují 
ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se 
za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 
5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být 
podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku. 

 
5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat nebo vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise 
o předání a převzetí stavby. 

 
Článek VI. 

Předání a převzetí díla  
 

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny 
před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo 
dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční. 
  
6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny 
řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, 
certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu. 
 
6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. 
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6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které 
je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto 
budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset 
dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.  
 
6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 

Článek VI. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy 

 
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození 
nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, 
že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel 
povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou. 
 
7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:  
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě; 
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality; 
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se 

považuje doba delší než 30 kalendářních dnů 
při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu 
přiměřenou lhůtu k nápravě. 
 
7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně 
vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, 
avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu 
odpovídající lhůtu k nápravě. 
 
7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se 
má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 
7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní 
pokuty. 

 
Článek VIII. 

Záruka za dílo 
 
8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 
občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného 
převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby 
zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.   
 
8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, 
za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 
 
8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti 
dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel 
bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s 
odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí 
osobou na náklady zhotovitele. 
 
8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením 
do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad 
zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.   
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O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 
zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

a) jméno zástupců smluvních stran 
b) číslo smlouvy o dílo 
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
e) datum zahájení a odstranění vady 
f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění 
g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

 
8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, 
běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady. 
 
8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána 
za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, 
uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady. 
 
8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 

Článek IX. 
Sankce   

 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s:   
předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení 
až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování 
zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované 
ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.   
 
9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované 
ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok 
je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli. 

 
 

Článek X. 
Vyšší moc 

 
10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí 
mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.). 
 
10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu 
informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod. 
 
10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 
budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší 
moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.  
 
10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku. 
 

 
Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
 
11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 



Stra�a 8 (ce��e 8) 

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.  
 
11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží jedno vyhotovení. 
 
11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je 
uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a 
na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

 
 

Přílohy: 
Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky  
 
 
 
 
V Kamenném Přívoze dne 19.1.2023  Ve Světlé nad Sázavou dne 19.1.2023 
 
 
 
 
 
 
 
________________________   __________________________ 
PhDr. Radek Vokál                       Ing. Ondřej Prášek 
starosta                      jednatel PKbau s.r.o.  
objednatel      zhotovitel 
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 0,00 115 223,30 115 223,30 106,95
1 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý vjezdy tl.15 cm m2 48,43 627,87 0,00 30 407,74 30 407,74 0,23 10,90 RTS II / 2014
2 113109320R00 Odstranění dlažby rigol, kamen+bet.prostý tl.20 cm m2 12,88 186,04 0,00 2 396,20 2 396,20 0,48 6,18 RTS II / 2014
3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 192,76 93,02 0,00 17 930,54 17 930,54 0,23 43,37 RTS II / 2014
4 113107143R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm m2 99,11 319,98 0,00 31 713,22 31 713,22 0,32 31,32 RTS II / 2014
5 460030102RT1 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých m 96,90 139,53 0,00 13 520,46 13 520,46 0,00 0,00 RTS II / 2014
6 113153114R00 Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 138,00 139,53 0,00 19 255,14 19 255,14 0,11 15,18 RTS II / 2014

12 0,00 24 434,49 24 434,49 0,00
7 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 87,56 279,06 0,00 24 434,49 24 434,49 0,00 0,00 RTS II / 2014

16 0,00 66 786,39 66 786,39 0,00
8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 87,56 93,02 0,00 8 144,83 8 144,83 0,00 0,00 RTS II / 2014
9 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 87,56 297,66 0,00 26 063,11 26 063,11 0,00 0,00 RTS II / 2014
10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 87,56 372,07 0,00 32 578,45 32 578,45 0,00 0,00 RTS II / 2014

56 52 975,76 8 809,48 61 785,24 111,59
11 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech drtí m3 10,20 1 116,22 10 375,46 1 009,98 11 385,44 1,69 17,20 RTS II / 2014
12 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 161,74 146,97 20 276,59 3 494,34 23 770,93 0,30 49,11 RTS II / 2014
13 564851111R00 Podklad z drti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 161,74 164,64 22 323,71 4 305,16 26 628,87 0,28 45,28 RTS II / 2014

57 149 248,76 17 857,68 167 106,44 31,10
14 572952111R00 Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 5 cm m2 58,15 558,11 27 981,27 4 472,83 32 454,10 0,10 5,96 RTS II / 2014
15 572952112R00 Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 7 cm m2 58,15 744,15 38 230,69 5 041,63 43 272,32 0,15 8,94 RTS II / 2014
16 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 126,76 23,25 2 769,74 177,43 2 947,17 0,00 0,08 RTS II / 2014
17 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm m2 126,76 697,64 80 267,06 8 165,79 88 432,85 0,13 16,12 RTS II / 2014

59 104 088,47 74 289,36 178 377,83 48,27
18 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 178,11 325,56 9 924,14 48 061,35 57 985,49 0,07 13,16 RTS II / 2014
19 59245287 Dlažba BEST 20x16,5x6 m2 149,74 325,56 48 749,35 0,00 48 749,35 0,11 16,92 RTS II / 2014
20 592453040 Dlažba BEST  barevná.  pro nevidomé 20x16,5x6 m2 32,37 465,09 15 054,96 0,00 15 054,96 0,14 4,40 RTS II / 2014
21 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 178,11 46,51 0,00 8 283,90 8 283,90 0,00 0,00 RTS II / 2014
22 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 57,70 372,07 3 524,33 17 944,11 21 468,44 0,07 4,26 RTS II / 2014
23 59245272 Dlažba BEST červená rovná 22,5x11,2x8 m2 57,70 465,09 26 835,69 0,00 26 835,69 0,17 9,52 RTS II / 2014

767 94 008,10 17 929,41 111 937,51 0,24
24 767221220R00 Montáž zábradlí z trubek,ocel.kon., do 25 kg m 20,00 930,18 988,30 17 615,30 18 603,60 0,00 0,00 RTS II / 2014
25 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové pozinkované včetně nátěru m 20,00 4 650,99 93 019,80 0,00 93 019,80 0,01 0,24 RTS II / 2014
26 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,24 1 302,26 0,00 314,11 314,11 0,00 0,00 RTS II / 2014

91 131 193,82 48 862,09 180 055,91 42,63
27 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 108,60 85,95 5 967,66 3 366,51 9 334,17 0,00 0,00 RTS II / 2014
28 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku m 104,90 418,58 33 292,21 10 616,83 43 909,04 0,23 24,06 RTS II / 2014
29 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 3,00 372,07 880,18 236,03 1 116,21 0,13 0,38 RTS II / 2014
30 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 6,47 2 790,55 15 310,80 2 744,06 18 054,86 2,53 16,34 RTS II / 2014
31 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 14,00 651,13 6 207,84 2 907,98 9 115,82 0,00 0,00 RTS II / 2014
32 40445044.A Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá kus 4,00 1 395,28 5 581,12 0,00 5 581,12 0,01 0,02 RTS II / 2014

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval: Ing.Tichovský Roman

Lokalita: Kamenný přívoz Konec výstavby: Zhotovitel: dle soutěže

Druh stavby: dopravní stavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing.Tichovský Roman

Stavební rozpočet
Název stavby: SO101 Úprava prostranství u ZŠ a MŠ v obci Kamenný Přívoz Doba výstavby: Objednatel: Obec Kamenný Přívoz



33 40445141.A Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fól 1, EG 7letá kus 2,00 744,15 1 488,30 0,00 1 488,30 0,01 0,01 RTS II / 2014
34 40444940.A Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fól2, HIG10le kus 1,00 1 395,28 1 395,28 0,00 1 395,28 0,01 0,01 RTS II / 2014
35 40445317 Značka dopr.upr.přednost P6 700 mm,poz.ref.tř.2 kus 1,00 1 395,28 1 395,28 0,00 1 395,28 0,01 0,01 RTS II / 2014
36 40445215 Značka dopr.upr.přednost P4 900 mm, pozink.tř.1 kus 1,00 1 395,28 1 395,28 0,00 1 395,28 0,01 0,01 RTS II / 2014
37 40445023.A Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá kus 1,00 1 395,28 1 395,28 0,00 1 395,28 0,01 0,01 RTS II / 2014
38 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka kus 10,00 465,09 3 274,93 1 375,97 4 650,90 0,11 1,13 RTS II / 2014
39 40450216 Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350 kus 10,00 744,15 7 441,50 0,00 7 441,50 0,01 0,06 RTS II / 2014
40 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 20,25 465,09 4 948,07 4 470,00 9 418,07 0,00 0,00 RTS II / 2014
41 915709111R00 Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů m2 20,25 46,51 756,68 185,15 941,83 0,00 0,01 RTS II / 2014
42 915712121R00 Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné m 167,00 186,04 24 939,05 6 129,63 31 068,68 0,00 0,16 RTS II / 2014
43 915711121R00 Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné m 68,00 139,53 6 960,77 2 527,27 9 488,04 0,00 0,03 RTS II / 2014
44 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 20,25 46,51 6,71 935,12 941,83 0,00 0,00 RTS II / 2014
45 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m 235,00 46,51 1 477,01 9 452,84 10 929,85 0,00 0,00 RTS II / 2014
46 919721211R00 Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou m 98,50 111,62 7 079,87 3 914,70 10 994,57 0,00 0,42 RTS II / 2014

96 45,36 5 514,94 5 560,30 3,92
47 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 1,24 1 385,97 45,36 1 673,24 1 718,60 2,50 3,10 RTS II / 2014
48 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 10,00 384,17 0,00 3 841,70 3 841,70 0,08 0,82 RTS II / 2014

H22 0,00 48 478,61 48 478,61 0,00
49 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 344,70 140,64 0,00 48 478,61 48 478,61 0,00 0,00 RTS II / 2014

S 0,00 46 933,25 46 933,25 0,00
50 979100011RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t 91,76 186,04 0,00 17 071,03 17 071,03 0,00 0,00 RTS II / 2014
51 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 106,87 93,02 0,00 9 941,05 9 941,05 0,00 0,00 RTS II / 2014
52 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti kámen + beton t 60,66 186,04 0,00 11 285,19 11 285,19 0,00 0,00 RTS II / 2014
53 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 46,42 186,04 0,00 8 635,98 8 635,98 0,00 0,00 RTS II / 2014

1 006 679,27
Poznámka:

Přesuny sutí

Celkem:

Bourání konstrukcí

Komunikace pozemní a letiště



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý vjezdy tl.15 cm m2 8,79+25,12+14,52 48,43 RTS II / 2014
2 113109320R00 Odstranění dlažby rigol, kamen+bet.prostý tl.20 cm m2 10,39*1,24 12,88 RTS II / 2014
3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 65,32+68,94+58,50 192,76 RTS II / 2014
4 113107143R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm m2 39,3*0,75+27,08+36,9+5,65 99,11 RTS II / 2014
5 460030102RT1 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých m 31,5+34,7+30,7 96,90 RTS II / 2014
6 113153114R00 Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 138 138,00 RTS II / 2014
7 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 (192,76+99,11)*0,3 87,56 RTS II / 2014
8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 87,56 87,56 RTS II / 2014
9 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 87,56 87,56 RTS II / 2014
10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 87,56 87,56 RTS II / 2014
11 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech drtí m3 (42+26)*0,5*0,3 10,20 RTS II / 2014
12 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 161,74 161,74 RTS II / 2014
13 564851111R00 Podklad z drti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 145,74+16 161,74 RTS II / 2014
14 572952111R00 Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 5 cm m2 (6,3+39,5+38,6+31,9)*0,5 58,15 RTS II / 2014
15 572952112R00 Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 7 cm m2 58,15 58,15 RTS II / 2014
16 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 126,76 126,76 RTS II / 2014
17 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm m2 126,76 126,76 RTS II / 2014
18 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 66,7-8,6-19,51+93,76-29,6+75,36 178,11 RTS II / 2014
19 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 178,11 178,11 RTS II / 2014
20 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 19,5+8,6+29,6 57,70 RTS II / 2014
21 767221220R00 Montáž zábradlí z trubek,ocel.kon., do 25 kg m 5+15 20,00 RTS II / 2014
22 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,24 RTS II / 2014
23 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 108,6 108,60 RTS II / 2014
24 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku m 6,2+31,5+35,4+31,8 104,90 RTS II / 2014
25 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 9+13,6+11,8+12,4+6,4 3,00 RTS II / 2014
26 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 (104,9+3)*0,2*0,3 6,47 RTS II / 2014
27 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 14 14,00 RTS II / 2014
28 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka kus 10,00 RTS II / 2014
29 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 6,5*3/2+7*3/2 20,25 RTS II / 2014
30 915709111R00 Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů m2 20,25 20,25 RTS II / 2014
31 915712121R00 Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné m 64*2+19,5*2 167,00 RTS II / 2014
32 915711121R00 Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné m 68 68,00 RTS II / 2014
33 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 20,25 20,25 RTS II / 2014
34 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m 167+68 235,00 RTS II / 2014
35 919721211R00 Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou m 98,5 98,50 RTS II / 2014
36 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 1,24 1,24 RTS II / 2014
37 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 10 10,00 RTS II / 2014
38 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 344,70 RTS II / 2014

Lokalita: Kamenný přívoz Zhotovitel: dle soutěže

Zpracoval: Ing.Tichovský Roman Zpracováno dne:

Výkaz výměr
Název stavby: SO101 Úprava prostranství u ZŠ a MŠ v obci Kamenný Přívoz Objednatel: Obec Kamenný Přívoz

Druh stavby: dopravní stavba Projektant: Ing.Tichovský Roman



39 979100011RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t 91,76 91,76 RTS II / 2014
40 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 91,76+15,11 106,87 RTS II / 2014
41 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti kámen + beton t 91,76-31,1 60,66 RTS II / 2014
42 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 31,31+15,11 46,42 RTS II / 2014



A B C
HSV Dodávky 16 637,62 0,00 0,00

Montáž 2 553,02 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 31 817,02 0,00

Montáž 53 313,34 0,00
0,00
0,00

104 321,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 104 321,00

104 321,00 21 907,41 126 228,41

ORN celkem z obj.

DN celkemZRN celkem NUS celkem
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Zařízení staveništěDIO
Mimostav. doprava
Územní vlivy

IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

SO401 Veřejné osvětlení u ZŠ a MŠ v 
obci Kamenný Přívoz

Objednatel: Obec Kamenný Přívoz IČ/DIČ:

JKSO:

Rozpočtové náklady v Kč
Náklady na umístění stavby (NUS)Doplňkové nákladyZákladní rozpočtové náklady

29 Konec výstavby:

Datum:Ing.Tichovský RomanZpracoval:

Kamenný Přívoz
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá 
nad Sázavou

Lokalita: Zhotovitel:

Začátek výstavby: Položek:

Projektant: Ing.Tichovský Romandopravní stavbaDruh stavby:

087 57 127 / CZ08757127IČ/DIČ:

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

DPH 21%Základ 21% Celkem včetně DPH



Poznámka:

Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

56 2 547,37 365,04 2 912,41 3,67
1 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 2,06 604,62 1 128,89 116,63 1 245,52 1,10 2,27 RTS II / 2014
2 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3 0,56 2 976,59 1 418,48 248,41 1 666,89 2,50 1,40 RTS II / 2014

57 14 090,25 2 187,98 16 278,23 3,05
3 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 3,50 744,15 2 301,07 303,46 2 604,53 0,15 0,54 RTS II / 2014
4 572952111R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 24,50 558,11 11 789,18 1 884,52 13 673,70 0,10 2,51 RTS II / 2014

M21 25 759,28 27 726,38 53 485,66 0,21
5 210204201RT1 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 2,00 697,64 1 030,45 364,83 1 395,28 0,00 0,00 RTS II / 2014
6 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 12,00 116,27 499,78 895,46 1 395,24 0,00 0,01 RTS II / 2014
7 210800133R00 Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 do země m 18,50 41,86 0,00 774,41 774,41 0,00 0,00 RTS II / 2014
8 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 18,50 144,18 2 667,33 0,00 2 667,33 0,00 0,01 RTS II / 2014
9 210010044R00 Trubka ohebná uložená pevně m 4,00 51,16 0,00 204,64 204,64 0,00 0,00 RTS II / 2014
10 345710546 Trubka elektroinstal. ohebná  2320/LPE-2 m 4,00 41,86 167,44 0,00 167,44 0,00 0,00 RTS II / 2014
11 210204011RS2 Stožár osvětlovací přechod ocelový délky do 12 m kus 2,00 2 325,46 0,00 4 650,92 4 650,92 0,00 0,00 RTS II / 2014
12 31672195.A Stožár stupňovitý h=6,0 m kus 2,00 7 906,59 15 813,18 0,00 15 813,18 0,07 0,14 RTS II / 2014
13 31677803 Výložník typ  1,5m   D 76 kus 2,00 2 325,46 4 650,92 0,00 4 650,92 0,01 0,02 RTS II / 2014
14 210202011R00 Svítidlo výbojkové 150W na výložník přechodové kus 2,00 10 418,06 0,00 20 836,12 20 836,12 0,00 0,00 RTS II / 2014
15 34844550 Svítidlo venk. výložníkové výbojkové přechodové 150W kus 2,00 465,09 930,18 0,00 930,18 0,01 0,02 RTS II / 2014

M46 6 057,74 25 586,96 31 644,70 9,77
16 460010011RT1 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,26 13 952,76 0,00 3 627,72 3 627,72 0,00 0,00 RTS II / 2014
17 460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 m3 1,54 1 395,28 0,00 2 148,73 2 148,73 0,00 0,00 RTS II / 2014
18 460120061RT1 Odvoz zeminy m3 1,54 297,66 0,00 458,40 458,40 0,00 0,00 RTS II / 2014
19 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.3 m 10,50 511,60 0,00 5 371,80 5 371,80 0,00 0,00 RTS II / 2014
20 460200304R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 komunikace m 8,00 790,66 0,00 6 325,28 6 325,28 0,00 0,00 RTS II / 2014
21 460310011R00 Uložení 1 kabelu v hornině třídy 3 m 18,50 41,86 0,00 774,41 774,41 0,00 0,00 RTS II / 2014
22 460420022RT1 Zřízení kabelového lože z písku m 18,50 51,16 662,88 283,58 946,46 0,13 2,45 RTS II / 2014
23 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 18,50 23,25 194,17 235,96 430,13 0,00 0,01 RTS II / 2014
24 460560143RT1 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 m 10,50 79,07 0,00 830,24 830,24 0,00 0,00 RTS II / 2014
25 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 8,00 111,62 0,00 892,96 892,96 0,00 0,00 RTS II / 2014
26 460080001RT1 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 1,54 2 976,59 3 140,73 1 443,22 4 583,95 2,53 3,89 RTS II / 2014
27 460400051R00 Pažení jam půdorysu d, hloubky do.2 m kus 2,00 1 395,28 787,07 2 003,49 2 790,56 0,08 0,16 RTS II / 2014
28 460400151R00 Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m kus 2,00 465,09 0,00 930,18 930,18 0,00 0,00 RTS II / 2014
29 460650015RT1 Podkladová vrstva ze štěrkopísku m3 1,94 790,66 1 272,89 260,99 1 533,88 1,69 3,27 RTS II / 2014

104 321,00
Poznámka:

Stavební rozpočet
Název stavby: SO401 Veřejné osvětlení u ZŠ a MŠ v obci Kamenný Přívoz Doba výstavby: Objednatel: Obec Kamenný Přívoz

Druh stavby: dopravní stavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing.Tichovský Roman

Lokalita: Kamenný Přívoz Konec výstavby: Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval: Ing.Tichovský Roman

Celkem:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

Elektromontáže

Zemní práce při montážích



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 7,5*0,5*0,25*2,2 2,06 RTS II / 2014
2 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3 7,5*0,15*0,5 0,56 RTS II / 2014
3 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 0,5*7 3,50 RTS II / 2014
4 572952111R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 7*3,5 24,50 RTS II / 2014
5 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 12,00 RTS II / 2014
6 210800133R00 Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 do země m 18,5 18,50 RTS II / 2014
7 210010044R00 Trubka ohebná uložená pevně m 4,00 RTS II / 2014
8 345710546 Trubka elektroinstal. ohebná  2320/LPE-2 m 4,00 RTS II / 2014
9 210204011RS2 Stožár osvětlovací přechod ocelový délky do 12 m kus 2,00 RTS II / 2014
10 210202011R00 Svítidlo výbojkové 150W na výložník přechodové kus 2,00 RTS II / 2014
11 460010011RT1 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,065*4 0,26 RTS II / 2014
12 460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 m3 0,8*0,8*1,2*2 1,54 RTS II / 2014
13 460120061RT1 Odvoz zeminy m3 1,28 1,54 RTS II / 2014
14 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.3 m 18,5-8 10,50 RTS II / 2014
15 460200304R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 komunikace m 8 8,00 RTS II / 2014
16 460310011R00 Uložení 1 kabelu v hornině třídy 3 m 18,50 RTS II / 2014
17 460420022RT1 Zřízení kabelového lože z písku m 14,5 18,50 RTS II / 2014
18 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 18,5 18,50 RTS II / 2014
19 460560143RT1 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 m 10,5 10,50 RTS II / 2014
20 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 8,00 RTS II / 2014
21 460080001RT1 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 0,8*0,8*1,2*2 1,54 RTS II / 2014
22 460400051R00 Pažení jam půdorysu d, hloubky do.2 m kus 2 2,00 RTS II / 2014
23 460400151R00 Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m kus 2,00 RTS II / 2014
24 460650015RT1 Podkladová vrstva ze štěrkopísku m3 10,5*0,35*0,2+8*0,5*0,3 1,94 RTS II / 2014

Výkaz výměr
Název stavby: SO401 Veřejné osvětlení u ZŠ a MŠ v obci Kamenný Přívoz Objednatel: Obec Kamenný Přívoz

Druh stavby: dopravní stavba Projektant: Ing.Tichovský Roman

Lokalita: Kamenný Přívoz Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracoval: Ing.Tichovský Roman Zpracováno dne:
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