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Statutární město Ostrava

Magistrát Smlouva

Číslo smlouvy objednatele (mandanta): l429/2012/Ol/LPO

Veřejná zakázka č.: 103/2012

Smlouva o dílo a smlouva mandátní

uzavřená v souladu s ust. § 536 (smlouva o dílo) anásledně zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní

zákoník ve znění pozdějších předpisů a § 566 (smlouva mandátní) a následně tohoto zákona.

Část A

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Tebodín Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8

zastoupcnajcdnatclem společnosti

Osoba pověřenájednáním ve věcech

technických:

Oblast autorizace: dopravní stavby

Císlo autorizované osoby:

 

IČ:“ 0084545l

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ustav:

Císlo účtu:

IČ: 44264186

DIČ: CZ44264186

Peněžní ústav:

I

C1510 účtu:

 

dálejen objednatel (mandant)

Obsah smlouvy

dálejen zhotovitel (mandatář)

 

čl. I.

Uvodni ustanoveni

1. Smluvní strany se dohodly dle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, že se jejich závazkovy' vztah založeny touto smlouvou bude řídit Obchodním

zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v části A této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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Zhotovitel (mandatář) prohlašuje, žeje odborně způsobily k zajištění předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši 13,5 mil.

,,Cyklostezka Statek, Mostní (PD+AD+IČ)“

* „ " 1‘; . !!!



2/13

Statutární město Ostrava

Magistrát SliliOllYfl

Kč. kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Smluvní strany prohlašují. Že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Část B

Projektové dokumentace

čl. I.

Předmět

]. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci

pro územní rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu „Cyklostezka

Statek, Mostní“ vk.ú. llrabová, obec Ostrava (dále jen „dílo“). Podkladem pro vypracování

projektových dokumentací je ortofotomapa s předpokládaným vedením trasy cyklostezky. Dílo

bude provedeno v souladu s Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě, kterou zpracovala

společnost DHV CR, spol. s r.o. v září 2010.

A) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

' Obsahové náležitosti projektové dokumentace jsou dány potřebám územního řízení, z tohoto

důvodu rozsah a podrobnosti projektové dokumentace pro územní řízení musí splňovat

požadavky zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební

zákon) ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace (DÚR) bude zpracována dle

prováděcích předpisů a vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména č. 503/2006 Sb.,

o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. ve znění

pozdějších předpisů.

' Součástí této projektové dokumentace (DÚR) bude:

o doklady () projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona a dle požadavků objednatele,

o propočet nákladů stavby členěný dlejednotlivých stavebních objektů,

o harmonogram prací a služeb,

0 výsledky průzkumných prací — geodetické zaměření území (výškopis. polohopis),

dendrologický průzkum aj..

o zajištění mapových podkladů pro vyřešení majetkoprávních vztahů.

' DÚR bude dodána v elektronické podobě na 1 ks CD-ROM, popř. DVD, která bude obsahovat

textovou a tabulkovou část ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft

Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf),

popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD 2000 (*.dwg).

B) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

' Obsahově náležitosti projektové dokumentace jsou dány potřebám stavebního řízení. z tohoto

důvodu rozsah a podrobnosti projektových dokumentací musí splňovat požadavky zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude zpracována dle prováděcích předpisů a

vyhlášek ke stavebnímu zákonu a dle všech příloh vtěchto dokumentech citovaných a

v souladu s platnými předpisy.

' Tato projektová dokumentace bude rovněž vypracována v souladu se zákonem č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

" Součástí této projektové dokumentace (DSP) bude:

() doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona a dle požadavků objednatele,
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o aktualizovaný oceněný rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů,

o harmonogram prací a služeb,

0 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP) zpracovaný

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti aochrany

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 59l/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou Plánu BOZP bude osvědčení

o odbomé způsobilosti jeho zpracovatele (koordinátora BOZP),

o Ix CD-ROM s položkovým rozpočtem v elektronické podobě ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000,

o Ix (JD-ROM s neoceněným položkovým rozpočtem v elektronické podobě ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000,

o lx CD-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD. Výkresová část ve formátu pro čtení a

zápis (*.dwg) kompatibilní s programem AutoCAD 2004,

o Ix CD-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Microsoft WORD, Výkresová část ve formátu *.pdf

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader, ev. po dohodě s objednatelem

vjiném formátu.

2. Jednotlivé stupně projektové dokumentace (DÚR, DSP) budou objednateli dodány vtištěné

podobě, a to v době plnění vjednom vyhotovení (dále jen koncept DÚR, DSP) a v době podání

žádosti o rozhodnutí v 6-ti písemných vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta).

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. [. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí stavby (DÚR) v požadovaném rozsahu bude

zhotovitelem předána objednateli do 15 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v požadovaném rozsahu bude objednateli

předána do 12 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí.

čl. III.

Cena dila

1. Cena za provedené práce uvedené v části B čl. [. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních

stran a činí:

 

('cna hc/ l)|’l|

 

 

   

\ KC

PD pro územní rozhodnutí (DUR) 310.000,-—

PD pro stavební povolení (DSP) 514.000“:

(“I—INA (‘ICLKICM 824.000:-
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2. K ceně bez DPH bude připočtena zákonná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění dle platných

právních předpisů.

čl. IV.

Provádění díla

]. Zhotovitel je povinen písemně a bez zbytečného prodlení upozornit objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů. kteréjsou neúčelne' nebo objednatele poškozují.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty

doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

3. V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické,

bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele,

jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních

dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

4. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto

doklady budou nedílnou součástí projektové dokumentace.

čl. V.

Předání díla a misto plnění

]. Projektové dokumentace dle čl. [. této části smlouvy budou objednateli předány osobně

na investičním odboru v sídle objednatele v termínech dle čl. II. této části smlouvy.

2. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že

bude předáno bez vad & nedodčlků. () předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzcti. Objednatel

tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

čl. VI.

Záruční podmínky a vady dila

]. Dilo má vady,jestližejeho provedeni neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebojiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich

příčinou bylo prokazatelnějeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu záruky na stavbu zhotovenou dle projektové

dokumentace pro stavební povolení. která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do

31.12.2025.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

objednatelem.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak.

7. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnoujinak.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku v délce uvedené v bodě 3. tohoto článku smlouvy.

9
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čl. VII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou použitím zhotovitelem zpracované projektové dokumentace

objednatelem nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel uhradí objednateli škodu v plném rozsahu. pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.

Část C

Inženýrská činnost, autorský dohled

čl. I.

Předmět

1. Mandatář se zavazuje jménem mandanta a na jeho účet odborně a podle pokynů mandanta

avrozsahu této smlouvy vykonávat inženýrskou činnost a autorský dozor v rámci stavby

„Cyklostezka Statek, Mostní“ v k.ú. llrabová, obec Ostrava. a to v tomto rozsahu:

A) Výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby

a) projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány

státní správy, se správci inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se

předmětná stavba týká, vč. písemného doložení jejich vyjádření a zapracování jejich

případných oprávněných požadavků do dokumentace se všemi subjekty, které přicházejí

v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků mandanta,

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů kdotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy

návrhů smluv ajejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisůjiž ve fázi DÚR,

c) vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,

(1) zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí,

e) zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky ě.

503/2006 Sb., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů vč. příslušného úřadu

kposouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření vlastníků provozovatelů veřejné dopravní a

technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, informace o parcelách,

t) projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a

se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků mandanta,

g) zajištění nezbytných příloh kžádostem () stavební povolení dle 7ákona č. 183/2006 Sb., 0

územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a

prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údaje o splnění požadavků dotčených

orgánů, výpisů z katastru nemovitostí,

h) vypracování a podání žádostí o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně

speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, silničně správní, drážní úřad, apod.),

i) zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí

nezbytných k provedení díla,

j) zajištění rozhodnutí o povolení kácení dřevin,

k) vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

|) uplatňování práva zc závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování mandanta ve sporech před příslušnými soudy,

i“ - i ".“—m!“ "|
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m) geodetické podklady a úřední odhady cen nemovitosti,

n) vedeni přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

o) příprava návrhů smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, včetně projednání s vlastníky a

provozovateli infrastruktury a zajištění podpisu.

B) Výkon autorského dohledu po dobu realizace stavby (AD)

a) autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního

souhlasu (v případě rozčlenění kolaudace na více částí až do kolaudace poslední ze staveb),

b) po celou dobu realizace stavby sleduje z technického hlediska dodržení schválené projektové

dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných na plynulost výstavby, dále sleduje udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentace stavby ev. upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb,

c) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

d) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti zadávací dokumentaci

pro výběr zhotovitele stavby,

e) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektové dokumentace pro provádění

stavby, příp. výrobní dokumentace zhotovitele,

f) soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav

trvalých objektů na účely zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště podle

Projektu organizace výstavby (POV),

g) účast na předání staveniště zhotoviteli,

h) účast na vybraných kontrolních dnech,

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

j) činnost odpovědného geodeta projektanta,

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebojejí části včetně komplexního vyzkoušení, účast na

kolaudačním jednání.

2. Mandant se zavazuje za inženýrskou činnost vymezenou vodst. 1 tohoto článku smlouvy

mandatáři zaplatit.

čl. II.

Doba plnění a misto plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Mandatář se zavazuje podat žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro územní řízení mandantem.

Tuto skutečnost mandatář doloží potvrzením 0 přijetí žádosti.

3. Mandatář se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení

mandantem. Tuto skutečnost mandatář doloží potvrzením o přijetí žádosti.

4. Autorský dohled bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu. Mandant tuto skutečnost písemně potvrdí.

čl. III.

Plná moc

Mandant uděluje k právním a dalším úkonům v rozsahu dle čl. l. odst. l této části smlouvy mandatáři

plnou moc, kteráje nedílnou součástí této smlouvy. Mandatář tuto plnou moc přijímá.
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ěl. IV.

Uplata

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za provedené práce uvedené v části C čl. 1. této smlouvy

cum:

l'šplalii he/ l)l)l| \ KC

IC pro územní rozhodnutí 35.500,—

lC pro—stavební povolení 35.500,—

Autorský dozor _ i l 5.000,--

ÚPIATA CELKEM 86.000,-—   
2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazku včetně

správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností včásti C této

smlouvy.

čl. V.

Povinnosti mandanta

]. Mandant je povinen přizvat mandatáře ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s plněním

předmětu této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

mandatář nezúčastní.

2. Mandant se zavazuje. že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne mandatáři pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění,vyjádřeni stanovisek,jejichž potřeba vznikne

v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne mandatáři ve lhůtě a rozsahu dojednaněm

oběma smluvními stranami.

čl. VI.

Povinnosti mandatáře

1. Mandatář je povinen předkládat mandantovi k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Mandatář je povinen uplatňovat práva mandanta ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

3. Mandatář je povinen při výkonu oprávnění upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost

dozvěděl. V případě, že mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá

mandatář za škodu takto vzniklou.

4. Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích 7. této smlouvy. osobně

a s odbornou péčí.

5. Mandatářje povinen se řídit pokyny mandanta ajednat v jeho 7ájmu.

6. Mandatář je povinen bez odkladů oznámit mandantovi veškeré skutečnosti. které by mohly vést

ke změně pokynů mandanta.

7. Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta jen je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to

vzájmu mandanta, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně

o těchto skutečnostech informovat mandanta a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to

výslovně zakázáno smlouvou, mandatář se od pokynů nesmí odchýlit.

8. Při plnění předmětu této smlouvy se mandatář zavazuje dodržovat závazné právní předpisy,

technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny mandanta, dohody smluvních stran

a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

9. Jestliže mandatář při své činnosti získá pro mandanta jakékoliv věci,je povinen muje ihned vydat.

„* eff: -u * III
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čl. VII.

Odpovědnost za škodu

]. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

mandatář v plném rozsahu.

2. Mandatář uhradí mandantovi v plném rozsahu škodu, která vznikla v důsledku vadného plnění

povinností mandatáře.

3. Za škodu se považuje i újma, která mandantovi vznikla tím, že musel vynaložit náklady

v důsledku porušení povinností mandatáře.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. |.

Cenová ujednání

1. Celkové plnění ze závazků ve smlouvě uvedených činí 910.000,—- bez DPH + zákonná sazba

DPH.

2. K celkové ceně uvedené v čl. 1. odst. 1 této části smlouvy bude připočtena zákonná sazba DPH

platná právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

3. Veškeré ceny a úplaty bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu

účinnosti smlouvy.

4. Součástí sjednaných cen jsou veškeré práce, dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné

provedení díla.

5. Cena i úplata obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem een vstupních nákladů, ato

až do doby předání díla.

6. Zhotovitel (mandatář) odpovídá za to. že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu

s platnými právními předpisy.

čl. II.

Platebni podminky

l. Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., odani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vsouladu sustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani zpřidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Za dílčí plnění odsouhlasené

objednatelem (mandantcm) se považuje samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech

uvedených v odst. 12. tohoto článku smlouvy.

4. Na každé splněné dílčí plnění vystaví zhotovitel (mandatář) fakturu, která kromě náležitostí

stanovených v § 28 citovaného zákona musí obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (103/2012),

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz

na číslo uzavřené smlouvy).

c) obchodní firma, místo podnikání IČ a DlČ zhotovitele (mandatářc),

d) název. sídlo lČ a DlČ objednatele (mandanta), označení útvaru objednatele (mandanta), který

akci likviduje (odbor investiční).

0) číslo a datum vystavení faktury,

D lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu„ na který musí být zaplaceno,
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i) kopie dokladů vynaložených nákladů. odsouhlasených objednatelem (mandantem).

j) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

5. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení

objednateli (mandantovi). Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i

při placeníjinýeh plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut. náhrad škody aj.).

6. Doručení faktury zhotovitel (mandatář) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele

(mandanta) nebojako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

7. Objednatel (mandant) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován

a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena (úplata), DPll

nebo zhotovitel (mandatář) vyůčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (mandant) oprávněn

vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli (mandatáři) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (mandatář) provede

opravu vystavením nově faktury. Vrátí-Ii objednatel (mandant) vadnou fakturu druhé smluvní

straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (mandantovi).

. Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (mandanta).

10. Objednatel (mandant) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(mandatář) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (mandanta) provedení kontroly

umožnit.

Il. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(mandatářem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v části A. čl. [. smlouvy, přičemž

plnění bude bez výjimky považováno za plnění předmětu této smlouvy.

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

v části B této smlouvy:

a) po předání konceptu projektové dokumentace pro územní řízení (koncept DÚR)

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 60% z celkové ceny

stanovené v části B čl. 111. odst. l této smlouvy. Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve

než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. ll. odst. 2 této smlouvy.

Zbývající částka odpovídající 40% zcelkové ceny plnění za zhotovení DÚR bude uhrazena

na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke

stavbě.

b) po předání konceptu projektové dokumentace pro stavební povolení (koncept DSP)

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 60 % Z celkové ceny

stanovené v části B čl. III. odst. 1 této smlouvy. Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve

než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. Il. odst. 3 této smlouvy.

Zbývající částka odpovídající 40% zcelkové ceny plnění za zhotovení DSP bude uhrazena

na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného stavebního povolení ke

stavbě.

v části C této smlouvy:

a) za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného územního rozhodnutí

mandatář fakturu na částku: 35.500,—— Kč bez DPH + platná sazba DPH.

b) za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného stavebního povolení

mandatář fakturu na částku: 35.500,-- Kč bez DPH + platná sazba DPI l.

e) za vykonaný autorský dohled vystaví po vydání kolaudačního souhlasu mandatář fakturu na

částku: lS.000,-- Kč bez DPH + platná sazba DPH.
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čl. Ill.

Sankční ujednání

[. V případě nedodržení termínů plnční dle této smlouvy ze strany zhotovitele (mandatáře) je

zhotovitel (mandatář) povinen zaplatit objednateli (mandantovi) smluvní pokutu ve výši 0,1%

z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dlejednotlivých části této smlouvy.

2. V případě nedodržení podmínky uvedené v čl. Vl. bodu 1 a 9 části C této smlouvy ze strany

zhotovitele (mandatáře) je zhotovitel (mandatář) povinen zaplatit objednateli (mandantovi)

smluvní pokutu ve výši 500,-— Kč za každý zjištěný případ.

3. Vpřípadě, že objednatelem (mandantcm) nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je

objednatel (mandant) povinen zaplatit zhotoviteli (mandatáři) úrok z prodlení ve výši 0,015 %

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila vzáruční době, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den

prodlení a každý zjištěný případ.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

povinností.

6. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a vjaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Smluvní pokuty je objednatel (mandant) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele

(mandatáře).

čl. IV.

Závěrečná ujednání

l. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

4461/RM1014/58 ze dne 15.05.2012, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého

rozsahu pod označením „Cyklostezka Statek, Mostní (PD+AD+1Č)“, poř. č 103/2012.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

3. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

4. Mandant může smlouvu ncbojejí část vypovědět kdykoliv. Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy

se o ní mandatář dozvěděl nebo mohl dozvědět. Účinností výpovědi zaniká závazek mandatáře

uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. ()d účinnosti výpovědi je mandatář povinen

nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit

mandanta na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené

činnosti.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (mandatář) povinen ihned

předat objednateli (mandantovi) nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(mandant) je povinen uhradit zhotoviteli (mandatáři) cenu provedených prací a cenu věcí, které

zhotovitel (mandatář) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve

které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti

s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy neposkytne třetím

osobám.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

"* ._,—„ s “s“ |||
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oprávněnými zástupci smluvních stran.

8. Zhotovitel (mandatář) se 7avazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (mandanta), všech

jednání týkajících se předmětu smlouvy.

9. Zhotovitel (mandatář) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (mandanta) postoupit svá

práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

10. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení

novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 7a následek

neplatnost ostatních ustanovení.

ll. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či

jinak znemožní.

12. Osoby podcpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platíjen

to, co je dohodnuto ve smlouvě.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém

jej ím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

16. Za objednateleje oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy

zařazený do Magistrátu města Ostravy: , tel.: , c-mail:

_ , popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno

vyhotovení.

18. Přílohy, kteréjsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. ]: Plná moc

Příloha č. 2: Prohlášení

  

  

 

Za objednatele (mandanta) Za zhotovitele (mandatáře)

Datum: Datum: _ ___ ,—

Místo: Ostrava Místo: _

zmocněnec

náměstek primátora ředitel kanceláře Ostrava

zmocněn kjednání

_“ fm“ “““ III
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Statutární město Ostrava ,

Magistrát S minus &

Příloha č. l ke smlouvě č.: l429/2012/Ol/LPO

Počet Stran: 1

PLNA MOC

ke smlouvě č. : 1429/2012lOIILPO

na výkon inženýrské činnosti v rámci stavby „Cyklostezka Statek, Mostní“

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava

Mandant: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IC: 00845451

zastoupeno: _ , náměstkem primátora

Mandatář: Tebodin Czech Republic, s.r.o.

sídlo: Prvního pluku 20/224, l86 59 Praha 8

IČ: 44264186

zastoupena: „ ;, jednatelem nebo

ředitelem kanceláře Ostrava, zmocnčnc'ho kjednání

]. Mandátář budejménem a na účet mandanta:

a) zastupovat mandanta při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními

orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. podávat Žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat 7a mandanta písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést

jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do vydání pravomocného stavebního povolení k výše uvedené stavbě.

V Ostravě dne:

 

za mandanta

zmocněnec \ _,

náměstek primátora

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V ................... dne:

 

za mandatáře

ředitel kanceláře Ostrava

zmocněn k jednání
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Statutární město Ostrava

Magistrát 3 IT! i 011V3

Příloha č. 2 ke smlouvě č.: l429/20l2/Ol/LPO

Počet stran: 1

r

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákonaje

vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § Sl a § 38d pism. b) autorského

zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové

dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných

k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností,

uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností

uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v

souladu sustanovenim § 51 a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele

autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo

rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel

objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinnosti dle bodu l nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

V .................... dne:

 

za zhotovitele (mandatáře)

ředitel kanceláře Ostrava

zmocněn k jednání

"“h"—" *_* PVXI'?
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