



SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 08PU-003403

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], vedoucím provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí oddělení oprav
údržby komunikací
e-mail: [REDACTED],
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], technický pracovník
e-mail: [REDACTED],
tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČO: 27274535
DIČ: CZ27274535
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] člen představenstva

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], výkonný ředitel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy (dále jako „**Dílo**“).
2. Místem provádění Díla (stavebních prací) je svah v km 25,221 – 25,342 na silnici I/62.
3. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
5. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
7. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů).
8. Je-li součástí díla i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku předání díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem předávaný (zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce Objednatele. Pokud není předávané dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacenění se majetek až po úplném dofinancování díla. Do financování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.
9. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. IV Smlouvy. Práva získaná Objednatelem v rámci plnění této Smlouvy (včetně Licence a případných licencí k užití průmyslového vlastnictví získaných na základě tohoto článku Smlouvy) přechází i na případného právního nástupce Objednatele, a to bez jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele. Za právního nástupce Objednatele dle předchozí věty se považuje zejména, nikoliv však výlučně, subjekt vzniklý v důsledku přeměny Objednatele na státní podnik.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ode dne účinnosti této Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 20 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

O předání (resp. Převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH: 158 547,83 Kč

DPH: 33 295,04 Kč

Cena Díla včetně DPH: 191 842,87 Kč

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelům bez vad, resp. Po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. Nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání díla Objednateli. **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov (osobní podání), datovou schránkou nebo na [REDACTED].**
2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. Této Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. A ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku na dobu 36 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Reklamacce, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání Objednatelem.
4. Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle čl. VIII odst. 3 Smlouvy.
5. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.
6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí **75 000,00 Kč**. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.

Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření

k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.
3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
6. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, z hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZP, je Zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona.
7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

8. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
10. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:
 - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle čl. VII. Odst. 10 písm. B) této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).
11. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
 - a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
 - b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VII. Odst. 10 písm. B) této Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,

- c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
 - d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. VII. Odst. 10 písm. A) a c) této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.
12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.
13. Zhotovitel do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informuje Objednatele, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. Ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Zhotovitel obdrží od Objednatele za provedení Díla.

VIII.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.
4. Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. VII odst. 13. Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Díla.

IX.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo jeho části.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejhodnější nabídky.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména:
 - a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII odst. 5 Smlouvy,
7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

X.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

XI.



Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace Díla
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)
 - Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů („Netýká se“)
 - Příloha č. 4 – Technický návrh sanace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal 
 Datum: 2023.01.23
10:38:49 +01'00'

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Předmětem zakázky je realizace zabezpečení sesuvu svahu v km 25,221 – 25,342 na silnici I/62 pomocí kotev a sítě na základě posouzení skalního svahu zpracovaného společností AZ CONSULT, spol. s r.o., který tvoří přílohu této specifikace a s ním souvisejícím rozpočtem (výkazem výměr).

Záruční doba: 36 měsíců

Fakturace: po dokončení díla

Počet vyhotovení: Doklady stavby (předávací protokol, použité materiály, fotodokumentace, LVV apod.) – 1x v el. verzi.

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení

KSO:
Místo: Stoličná hora

CC-CZ:
Datum: 20.01.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 547,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	158 547,83	33 295,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 191 842,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[Redacted]

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.23

10:39:10 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení

Místo: Stoličná hora

Datum: 20.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		158 547,83	191 842,87
SO - 02	Zajištění sklaního svahu - HEA panel	158 547,83	191 842,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení

Objekt:

SO - 02 - Zajištění sklaního svahu - HEA panel

KSO:

Místo: Stoličná hora

CC-CZ:

Datum: 20.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

158 547,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 547,83	21,00%	33 295,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 842,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2023.01.23

10:39:22 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení

Objekt:

SO - 02 - Zajištění sklaního svahu - HEA panel

Místo:

Stoličná hora

Datum:

20.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 547,83

HSV - Práce a dodávky HSV	133 547,83
1 - Zemní práce	133 229,68
998 - Přesun hmot	318,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení

Objekt:

SO - 02 - Zajištění sklaního svahu - HEA panel

Místo: Stoličná hora

Datum: 20.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

158 547,83

D HSV Práce a dodávky HSV 133 547,83

D 1 Zemní práce 133 229,68

1	K	155213613	Tm z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	10,000			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

PP
Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivý na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/155213613

2	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	54,000			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PP
Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/155214111

3	M	313191.R1	Dodávka sítě na skálu HEA panel 3x6m oka 300x300mm lano 8mm	m2	54,000			
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

VV
3m*6m (rozměr panelu) * 3 (počet panelů)

54,000

4	K	155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	54,000			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

PP
Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/155214211

5	M	31452107	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm	m	64,800			CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	---	---	--------	--	--	----------------

PP
lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm

VV
54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

64,800

6	M	31452183	svorka lanová Pz D 13mm	kus	24,000			CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	-------------------------	-----	--------	--	--	----------------

PP
svorka lanová Pz D 13mm

D 998 Přesun hmot

7	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	0,613			
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

PP
Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998004011

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

9	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000			
---	---	-----------	--------------------	--------	-------	--	--	--

PP
Inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/040001000

D VRN6 Územní vlivy

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000			
---	---	-----------	-------------------------	--------	-------	--	--	--

PP
Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/065002000

zhotovitel:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov – oddělení oprav a údržby komunikací 35 220
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

**EXPERTNĚ-TECHNICKÁ POMOC –
GEOTECHNICKÁ STABILITA ZEMNÍCH TĚLES**

Číslo zakázky: **22/151**
Číslo objednávky objednatele: **08PU-003273**

Název zprávy: I/62 Děčín, Stoličná hora, posouzení skalního svahu v km 25,221 - 25,342 -
HEA panel

Číslo et. zprávy: -

Datum: **listopad 2022**

Zpracoval: I [REDACTED]

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....**22/151**.....

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....**30.11.2022**.....

Obsah

1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3
1.1 Identifikační údaje.....	3
1.2 Průzkumné a terénní práce.....	3
1.3 Účel a cíl stavby	3
1.4 Údaje o členění stavby.....	3
1.5 Údaje o postupném předávání do provozu	3
1.6 Charakteristika území	4
1.7 Popis současného stavu	4
1.8 Zařízení civilní obrany a protipožární ochrany.....	4
1.9 Zajištění bezpečnosti dopravy, první pomoci, požární ochrany a havarijní služby.....	4
1.10 Celková doba výstavby.....	4
1.11 Zásobování vodou a elektrickou energií a transport materiálu	5
2 TECHNICKÁ ZPRÁVA	6
2.1 Technické řešení	6
2.2 Vytyčení stavby	6
2.3 Inženýrské sítě	6
2.4 Trvalé a dočasné zábory.....	6
2.5 Chronologie stavby.....	6
2.6 Technické požadavky na provedení prací	6
2.7 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení	7

Přílohy

3. Schématický pohled HEA

4. Výkaz výměr

1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.1 Identifikační údaje

Název stavby : I/62 Děčín, Stoličná hora, posouzení skalního svahu
v km 25,221 - 25,342 - HEA panel

Stavební objekt : nepoužito

Místo stavby : Děčín

Obec : Děčín

KÚ : Děčín [624926]

Okres : Děčín

Kraj : Ústecký

Objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

Projektant : AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Zakázkové číslo : 22/151

Zodpov. projektant : ██████████

Vypracovali ██████████

Stupeň : Technický návrh sanace

1.2 Průzkumné a terénní práce

V rámci přípravy tohoto TNS bylo provedeno:

- Šetření in-situ,
- orientační zaměření polohy objektu,
- fotodokumentace.

1.3 Účel a cíl stavby

Účelem prací je dočasně zajistit nestabilní skalní partie v definovaném rozsahu do doby zpracování projektové dokumentace na trvalé zajištění. Tento TNS předpokládá zpracování dokumentace a zahájení prací do 2 let, tedy do listopadu 2024.

1.4 Údaje o členění stavby

Stavba není členěna na objekty.

1.5 Údaje o postupném předávání do provozu

Stavba bude ukončena převzetím investorem za účasti autorského dozoru.

1.6 Charakteristika území

Stoličná hora představuje rozsáhlou tektonickou kru v j., okrajové části děčínského zlomového pole. Kra je ohraničena ze všech stran zlomy a vytváří hrást' v tektonicky vyšší pozici vůči svému okolí. Výška skoku u zlomů ohraničujících kru přesahuje většinou 100 m, s maximy mezi 200 a 300 m u jižního okrajového zlomu. Hrást'ovitou kru Stoličné tvoří středně až hrubě zrnité, ve vrcholové části hrubozrnné a často štěrcíkovité, křemité křemenné (kvádrové) pískovce jizerského souvrství české křídové pánve. Pískovce jsou převážně lavicovité (méně silně deskovité), s masivní texturou. Vrstvy pískovců mají v celé kře značný a relativně stabilní úklon 20 – 24o k JJZ až k J, tedy k nemocnici. Pastýřská stěna je po obvodu většinou lemována skalními stěnami o výšce až několik desítek metrů. Největší výšky dosahují strmé skalní stěny na v. okraji Pastýřské stěny nad nábrežní komunikací - a to až kolem 40 m.

Konkrétní lokalita silničního zářezu se nachází na pravém břehu řeky Labe, tj. na SZ patě Stoličné hory, v nadmořské výšce 147 – 167 m n.m. Zájmový skalní zářez dosahuje výšky 20 m a délky 290 m. Samotná nestabilní partie, řešená tímto TNS výšky cca 14 m a délky 20 m.

1.7 Popis současného stavu

V rámci expertně technické pomoci vykonávané na základě SOD č. 08PU-003273 jsme provedli rekognoskaci silničního úseku na silnici I/62 mezi obcemi Děčín – Loubí a to v km 25,221 – 25,342. Během očištění svahu od náletové vegetace a uvolněných skalních fragmentů byly zhotovitelem odkryty nestabilní partie skalního zářezu. Skalní zářez je proveden ve výšce popsaných pískovcích a v předmětném místě je rozrušen na bloky o velikosti do 10 m³. V patě svahu se nacházejí drobnější bloky a sutě na který jsou uloženy bloky objemnější.

1.8 Zařízení civilní obrany a protipožární ochrany

Stavba nemá nároky z hlediska CO. V průběhu stavby je z hlediska protipožárního zabezpečení zakázáno používat na stavenišťích otevřeného ohně ve shodě s lesním zákonem č.285/1995 Sb. v platném znění. Primární cíl stavby je dočasně zajistit bezpečnost na silnici I/62 v místě nestabilních hmot.

1.9 Zajištění bezpečnosti dopravy, první pomoci, požární ochrany a havarijní služby

Stavba vyžaduje z hlediska přístupu a bezpečnosti dopravy vybudování dopravního opatření. Předpokládá se, že pro zhotovení prací bude využito stávající DIO tvořené dopravní značením, řízením dopravy semaforem pro kyvadlový režim a bezpečnostním ohrazením stavby ŽB svodidly typu New Jersey výšky 1,2 m. Přístup na stavbu je možný přímo z komunikace I/62.

1.10 Celková doba výstavby

Vzhledem ke zkušenostem s obdobnými stavbami předpokládáme, že doba sanačních prací nepřekročí dobu 1 měsíce, doba trvání bude ale také závislá na klimatických poměrech s ohledem na bezpečnost práce. Termín zahájení prací je nutné volit co dříve s ohledem na blížící se zimní období a potřebu ukončit stávající DIO. Konkrétní termín není projektantovi znám.

1.11 Zásobování vodou a elektrickou energií a transport materiálu

Voda, elektrická energie a tlakový vzduch pro potřeby stavby budou dodávány z mobilních agregátů.

2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1 Technické řešení

Navrhované řešení je dočasné a jeho návrhová životnost nepřekračuje 2 roky. Předpokládá se, že již během provádění dočasného zajištění bude připravována projektové dokumentace na trvalé zajištění celého zářezu, která dočasné zajištění nahradí.

Dočasné zajištění sestává z následujících prací. Na očištěný poloskalní svah budou instalovány HEA panely rozměru 6x3 m s oky 300/300 mm z lana 8 mm dle pohledového schématu. Panely budou upevněny na samozávrtné kotevní svorníky průměru 32 mm délky 4,0 m. Průměr vrtné korunky bude 51 mm. Upevnění svorníků bude provedeno aktivovanou cementovou směs s poměrem c/v = 2,2/1. Po obvodě bude instalováno nosné ocelové lano Pz 6x19 drátů pr. min 10 mm s PKO Zn.

2.2 Vytyčení stavby

Určení předmětného bloku a vytyčení polohy záchytného plotu bude provedeno v rámci AD za účasti TDI.

2.3 Inženýrské sítě

Projektant nepředpokládá přítomnost IS v cílovém prostoru.

2.4 Trvalé a dočasné zábory

Stavba se nachází v KÚ Děčín [624926], p.č. 2852/1, vlastník Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové a na pozemku p.č. 2852/2, vlastník Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Stavba nevyžaduje změnu užívání pozemku, jedná se o stávající využití.

2.5 Chronologie stavby

Sanační práce budou prováděny následovně:

- Vytyčení
- Instalace horní řady svorníků
- Zavěšení HEA panelu
- Instalace dolní řady svorníků
- Instalace a vypnutí obvodového lana
- Úklid staveniště

2.6 Technické požadavky na provedení prací

Práce musí být vykonávány v souladu s platnými normami v aktuálním znění, právními normami a technickými předpisy. Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy stanovené technologické postupy prací.

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací.

Práce budou prováděny horolezeckým způsobem pracovníky s příslušnou kvalifikací a pod odborným dozorem. Projektant doporučuje, aby práce vykonal zhotovitel se zkušeností s předmětným typem prací, jelikož se jedná o specifický druh prací s vysokými nároky na BOZP.

22/151 I/62 Děčín, Stoličná hora, posouzení skalního svahu v km 25,221 - 25,342 - HEA panel

2.7 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a vládní nařízení, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále pak ustanovení zákoníku práce a vyhláška ČÚBP a ČBU č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na tech. zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel stavby.

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vapexem, který bude použit v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky min. 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.

Ústí nad Labem, listopad 2022

Zpracoval:

[redacted]

[redacted]

Kontroloval:

[redacted]

vedoucí stř. inž. geologie a geotechniky


[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: 14. 01. 2022
 Inženýr: Ing. Jiří Tax
 661-01:00

SCHEMATICKÝ POHLED HEA



Samozávrtné svorníky, 10 ks
 - pr. 32 mm, délka 4,0 m
 - korunka pr. 51 mm
 - cementová injektáž

SOUŘADNÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky: 22151
 Výrobek uvolněn k použití

Datum: 30.11.2022

2								
1								
Revizor:	Datum:	Vypracoval:	Podpis:	Kontroloval:	Podpis:	Poznámka:		
Odpov. proj.: [redacted]							AZCONSULT spol. s r. o. Křižská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel. [redacted] E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:								
Kontroloval:								
Kraj: Ústecký kraj		Místo: Děčín						
Objednatel: Magistrát města Děčín							Zn. souboru: schémata.dgn	
Akce: I/62 DĚČÍN, STOLIČNÁ HORA, Posouzení skalního svahu v km 25,221 - 25,342 - HEA panel							Stupeň: TNS	Formát: 1 x A4
Objekt:							Č. zak.: 22/151	Č. paré:
Výkres: Schématický pohled HEA							Datum: XI.2022	Č. přílohy: 3.
Měřítko: 1 : 100								

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMĚRU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍ SOHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.