
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH 
STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 08PU-003403 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 

Název související veřejné zakázky:

I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú. ....................................
.................................., vedoucím provozního úseku
....................., vedoucí oddělení oprav
údržby komunikací
e-mail: ...........................,
...................................
......................., technický pracovník
e-mail: .............................,
tel.: .............................

(dále jen „Objednatel”)

a

STRIX Chomutov, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Polní 4795, 430 01 Chomutov
27274535
CZ27274535
KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620 
akciová společnost 
KB, a.s., č.ú.: .................................. 
................................................................... 
...................... člen představenstva
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e-mail: ......................................
tel: ....................
kontaktní osoba ve věcech technických: ................., výkonný ředitel 
e-mail: .........................................,
tel: ....................
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou 
mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „Zakázka“).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 
výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož 
podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy (dále jako „Dí7o“).

2. Místem provádění Díla (stavebních prací) je svah v km 25,221 -  25,342 na silnici I/62.

3. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci 
vztahující se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla 
uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

5. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), 
pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby 
(ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP 
nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo 
na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu 
odpovídá Zhotovitel.

Stránka 2



6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.

7. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne 
o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů).

8. Je-li součástí díla i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku 
předání díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem předávaný 
(zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce 
Objednatele. Pokud není předávané dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit 
konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofinancování díla. Dofinancování 
majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení 
předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, 
valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno 
dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

9. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově, 
územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem 
dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo 
postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. IV 
Smlouvy. Práva získaná Objednatelem v rámci plnění této Smlouvy (včetně Licence a 
případných licencí k užití průmyslového vlastnictví získaných na základě tohoto článku 
Smlouvy) přechází i na případného právního nástupce Objednatele, a to bez jakéhokoliv 
dalšího svolení Zhotovitele. Za právního nástupce Objednatele dle předchozí věty se 
považuje zejména, nikoliv však výlučně, subjekt vzniklý v důsledku přeměny Objednatele 
na státní podnik.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ode dne účinnosti této Smlouvy.
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2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 20 dnů ode dne 
účinnosti této Smlouvy.

O předání (resp. Převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující 
cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH: 158 547,83 Kč

DPH: 33 295,04 Kč

Cena Díla včetně DPH: 191 842,87 Kč

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  faktury vystavené 
Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze 
předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelem bez vad, resp. 
Po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. Nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
protokolárního předání díla Objednateli. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov (osobní podání), datovou schránkou 
nebo na .......................

2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. Této Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. A ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny 
Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.
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5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na 
faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní 
strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VI.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 
Občanského zákoníku na dobu 36 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě 
vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán 
reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, 
návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání 
Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. 
Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. 
Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle 
čl. VIII odst. 3 Smlouvy.

5. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím 
které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této 
Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 75 000,00 Kč. Tuto pojistnou smlouvu je 
Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli 
k nahlédnutí.

VII.
Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se 
průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich 
opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření
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k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat 
Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 
§ 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník 
práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. 
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě 
pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a 
Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením 
vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní 
dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele 
předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou 
schopna bezpečného provozu.

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy.

6. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, z hlediska 
ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP 
a zpracování plánu zajištění BOZP, je Zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 
uvedeného zákona.

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho
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poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, 
že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

8. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 
a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze 
rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, 
hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody 
z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

10. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle čl. VII. Odst. 10 písm. B) této 
Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené 
lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

11. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VII. Odst. 10 písm. B) této 
Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy 
Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,
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c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. VII. Odst. 10 písm. A) a c) 
této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 
na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 
Best Practices.

13. Zhotovitel do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informuje Objednatele, 
že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. Ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, 
které Zhotovitel obdrží od Objednatele za provedení Díla.

VIII.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po 
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

4. Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. VII odst. 13. Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Díla.

IX.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 

Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy 
nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které 
ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel použije finanční 
prostředky, které obdrží za provedení Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od 
Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvu s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným 
porušením smluvních povinností se rozumí zejména:
a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII odst. 5 Smlouvy,

7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem 
prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

X.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvul). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Díla

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

Příloha č. 3 -  Smlouva o zpracování osobních údajů („Netýká se“)

Příloha č. 4 -  Technický návrh sanace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.....

............

Digitálně 
podepsal....... 
..............
Datum: 2023.01.23 
10:38:49 +01'00'
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Příloha č. 1 -  Specifikace díla

Předmětem zakázky je realizace zabezpečení sesuvu svahu v km 25,221 -  25,342 na silnici I/62 
pomocí kotev a sítě na základě posouzení skalního svahu zpracovaného společností AZ 
CONSULT, spol. s r.o., který tvoří přílohu této specifikace a s ním souvisejícím rozpočtem 
(výkazem výměr).

Záruční doba: 36 měsíců

Fakturace: po dokončení díla

Počet vyhotovení: Doklady stavby (předávací protokol, 
fotodokumentace, LVV apod.) -  1x v el. verzi.

použité materiály,
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SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu

KSO:
Místo: Stoličná hora

Zadavatel:

Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

kamení

CC-CZ:
Datum: 20.01.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 158 547,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 158 547,83 33 295,04

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 191 842,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

.....

............
Digitálně podepsal 
..................... 
Datum: 2023.01.23 
10:39:10+01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba: I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení

Místo: Stoličná hora Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 158 547,83 191 842,87

SO - 02 Zajištění sklaního svahu - HEA panel 158 547,83 191 842,87
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

1/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení 

Objekt:
SO -02 - Zajištění sklaního svahu - HEA panel

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoličná hora Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 547,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 158 547,83 21,00% 33 295,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 191 842,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Digitálně podepsal

, Datum: 2023.01.23 
k 10:39:22+01'00'

Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO - 02 - Zajištění sklaního svahu - HEA panel

Místo: Stoličná hora Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 547,83

HSV - Práce a dodávky HSV 133 547,83

1 - Zemní práce 133 229,68

998 - Přesun hmot 318,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

VRN6 - Územní vlivy 15 000,00
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Stavba:

I/62 Děčín, Stoličná hora, zabezpečení pádu kamení

Objekt:
SO - 02 - Zajištění sklaního svahu - HEA panel

SOUPIS PRACÍ

Místo: Stoličná hora Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 547,83

D HSV Práce a dodávky HSV 133 547,83

D 1 Zemní práce 133 229,68

1 K 155213613 Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 
4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky kus 10,000 .............. ................ CS ÚRS 2022 02

PP

Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou 
zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů 
přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, 
délky přes 3 do 4 m

Online PSC h ttn s  //n o d m in k v  urs cz/item /C S URS 2022 02/155213613

2 K 155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná 
horolezeckou technikou m2 54,000 ........... ................ CS ÚRS 2022 02

PP Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů 
ocelové sítě

Online PSC h ttn sV /n o d m in kv  urs cz/item /C S URS 2022 02/155214111

3 M 313191.R1
Dodávka s íť na skálu HEA panel 3x6m oka 
300x300mm lano 8mm

m2 54,000 ........... ................

VV 3m*6m (rozměr panelu) * 3 (počet panelů) 54,000

4 K 155214211 Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítí 
prováděná horolezeckou technikou m 54,000 ......... .............. CS ÚRS 2022 02

PP Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž 
ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm

Online PSC h ttn sV /n o d m in kv  urs cz/item /C S URS 2022 02/155214211

5 M 31452107 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm m 64,800 ......... .............. CS ÚRS 2022 02

PP lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm
VV 54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 64,800

6 M 31452183 svorka lanová Pz D 13mm kus 24,000 ......... ........... CS ÚRS 2022 02
PP svorka lanová Pz D 13mm

D 998 Přesun hmot ...........
7 K 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t 0,613 ........... ................. .....................

PP Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy
Online PSC httos ://o od m in kv .u rs .cz /ite m /C S  URS 2022 02/998004011

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady ................

D VRN4 Inženýrská činnost ................
9 K 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,000 ................ ...................... .....................

PP Inženýrská činnost
Online PSC https ://p od m in kv .u rs .cz /ite m /C S  URS 2022 02/040001000

D VRN6 Územní vlivy ................
8 K 065002000 Mimostaveništní doprava soubor 1,000 ................ ...................... .....................

PP Mimostaveništní doprava materiálů
Online PSC https ://o od m in kv .u rs .cz /ite m /C S  URS 2022 02/065002000
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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.1 Identifikační údaje

Název stavby

Stavební objekt 
Místo stavby 
Obec 
KÚ
Okres
Kraj
Objednatel

Projektant

Zakázkové číslo 
Zodpov. projektant 
Vypracovali 
Stupeň

: I/62 Děčín, Stoličná hora, posouzení skalního svahu 
v km 25,221 - 25,342 = HEA panel 

: nepoužito 
: Děčín 
: Děčín
: Děčín [624926]
: Děčín 
: Ústecký
: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4 

: AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

: 22/151
: ............................ 
........ .................. 
: Technický návrh sanace

1.2 Průzkumné a terénní práce

V rámci přípravy tohoto TNS bylo provedeno: 
o Šetření in-situ,
o orientační zaměření polohy objektu, 
o fotodokumentace.

1.3 Účel a cíl stavby

Účelem prací je dočasně zajistit nestabilní skalní partie v definovaném rozsahu do doby 
zpracování projektové dokumentace na trvalé zajištění. Tento TNS předpokládá zpracování 
dokumentace a zahájení prací do 2 let, tedy do listopadu 2024.

1.4 Údaj© o členění stavby

Stavba není členěna na objekty.

1.5 Údaje o postupném předávání do provozu

Stavba bude ukončena převzetím investorem za účasti autorského dozoru.
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1.6 Charakteristika území

Stoličná hora představuje rozsáhlou tektonickou kru v j., okrajové části děčínského zlomového 
pole. Kraje ohraničena ze všech stran zlomy a vytváří hrást’ v tektonicky vyšší pozici vůči svému 
okolí. Výška skoku u zlomů ohraničujících kru přesahuje většinou 100 m, s maximy mezi 200 a 
300 m u jižního okrajového zlomu. Hrásťovitou kru Stoličné tvoří středně až hrubě zrnité, ve 
vrcholové části hrubozrnné a často štěrčíkovité, křemité křemenné (kvádrové) pískovce 
jizerského souvrství české křídové pánve. Pískovce jsou převážně lavicovité (méně silně 
deskovité), s masivní texturou. Vrstvy pískovců mají v celé kře značný a relativně stabilní úklon 
20 -  24o k JJZ až k J, tedy k nemocnici. Pastýřská stěna je po obvodu většinou lemována 
skalními stěnami o výšce až několik desítek metrů. Největší výšky dosahují strmé skalní stěny na 
v. okraji Pastýřské stěny nad nábřežní komunikací - a to až kolem 40 m.

Konkrétní lokalita silničního zářezu se nachází na pravém břehu řeky Labe, tj. na SZ patě Stoličné 
hory, v nadmořské výšce 147 -  167 m n.m. Zájmový skalní zářez dosahuje výšky 20 m a délky 
290 m. Samotná nestabilní partie, řešená tímto TNS výšky cca 14 m a délky 20 m.

1.7 Popis současného stavu

V rámci expertně technické pomoci vykonávané na základě SOD č. 08PU-003273 jsme provedli 
rekognoskaci silničního úseku na silnici I/62 mezi obcemi Děčín -  Loubí a to v km 25,221 - 
25,342. Během očištění svahu od náletové vegetace a uvolněných skalních fragmentů byly 
zhotovitelem odkryty nestabilní partie skalního zářezu. Skalní zářez je proveden ve výše 
popsaných pískovcích a v předmětném místě je rozrušen na bloky o velikosti do 10 m3. V patě 
svahu se nacházejí drobnější bloky a sutě na který jsou uloženy bloky objemnější.

1.8 Zařízení civilní obrany a protipožární ochrany

Stavba nemá nároky z hlediska CO. V průběhu stavby je z hlediska protipožárního zabezpečení 
zakázáno používat na staveništích otevřeného ohně ve shodě s lesním zákonem č.285/1995 Sb. 
v platném znění. Primární cíl stavby je dočasně zajistit bezpečnost na silnici I/62 v místě 
nestabilních hmot.

1.9 Zajištění bezpečnosti dopravy, první pomoci, požární ochrany a havarijní 
služby

Stavba vyžaduje z hlediska přístupu a bezpečnosti dopravy vybudování dopravního opatření. 
Předpokládá se, že pro zhotovení prací bude využito stávající DIO tvořené dopravní značením, 
řízením dopravy semafory pro kyvadlový režim a bezpečnostním ohrazením stavby ŽB svodidly 
typu New Yersey výsky 1,2 m. Přístup na stavbu je možný přímo z komunikace I/62.

1.10 Celková doba výstavby

Vzhledem ke zkušenostem s obdobnými stavbami předpokládáme, že doba sanačních prací 
nepřekročí dobu 1 měsíce, doba trvání bude ale také závislá na klimatických poměrech 
s ohledem na bezpečnost práce. Termín zahájení prací je nutné volit co dříve s ohledem na 
blížící se zimní období a potřebu ukončit stávající DIO. Konkrétní termín není projektantovi znám.
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1.11 lásobovámí vodou a elektrickou energií a transport materiálu

Voda, elektrická energie a tlakový vzduch pro potřeby stavby budou dodávány z mobilních 
agregátů.
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1 Technické řešení

Navrhované řešení je dočasné a jeho návrhová životnost nepřekračuje 2 roky. Předpokládá se, 
že již během provádění dočasného zajištění bude připravována projektové dokumentace na 
trvalé zajištění celého zářezu, která dočasné zajištění nahradí.
Dočasné zajištění sestává z následujících prací. Na očištěný poloskalní svah budou instalovány 
HEA panely rozměru 6x3 m s oky 300/300 mm z lana 8 mm dle pohledového schématu. Panely 
budou upevněny na samozávrtné kotevní svorníky průměru 32 mm délky 4,0 m. Průměr vrtné 
korunky bude 51 mm. Upevnění svorníků bude provedeno aktivovanou cementovou směs 
s poměrem c/v = 2,2/1. Po obvodě bude instalováno nosné ocelové lano Pz 6x19 drátů pr. min 10 
mm s PKO Zn.

2.2 Vytyčení stavby

Určení předmětného bloku a vytyčení polohy záchytného plotu bude provedeno v rámci AD za 
účasti TDI.

2.3 Inženýrské sítě

Projektant nepředpokládá přítomnost IS v cílovém prostoru.

2.4 Trvalé a dočasné zábory

Stavba se nachází v KÚ Děčín [624926], p.č. 2852/1, vlastník Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové a na pozemku p.č. 2852/2, vlastník Statutární město 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 
Stavba nevyžaduje změnu užívání pozemku, jedná se o stávající využití.

2.5 Chronologie stavby

Sanační práce budou prováděny následovně:
» Vytýčení
• Instalace horní řady svorníků
• Zavěšení HEA panelu
• Instalace dolní řady svorníků
• Instalace a vypnutí obvodového lana
• Úklid staveniště

2.6 Technické požadavky na provedení prací

Práce musí být vykonávány v souladu s platnými normami v aktuálním znění, právními normami 
a technickými předpisy. Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle 
zákona 22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy stanovené 
technologické postupy prací.
Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, rovněž je  
nutné dodržet příslušné technologické postupy prací.
Práce budou prováděny horolezeckým způsobem pracovníky s příslušnou kvalifikací a pod 
odborným dozorem. Projektant doporučuje, aby práce vykonal zhotovitel se zkušenosti 
s předmětným typem prací, jelikož se jedná o specifický druh prací s vysokými nároky na BOZP. 
22/1511/62 Děčín, Stoličná hora, posouzení skalního svahu v km 25,221 -  25,342 - HEA panel
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2.7 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a vládní nařízení, 
vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické pokyny, návody, 
sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále pak ustanovení zákoníku práce a vyhláška ČÚBP a ČBU č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích.
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce na těch. zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel stavby.
Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, že na 
stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat 
okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.
Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude 
vybavena vapexem, který bude použit v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je 
nutno odstranit do hloubky min. 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její 
dekontaminaci.

Ústí nad Labem, listopad 2022

Zpracoval: ...... ..................

Kontroloval: ...... .......... ..........

vedoucí stř. inž. geologie a geotechniky

..... ................................ 
.........................

................................................... 
.........................

.. . . . .
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