



OBJEDNÁVKA č. A/0003/23/57



Smluvní strany

TSKAX000TAQX

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu: 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce		Technik	
Org. jednotka: 57-Úsek investiční	Telefon:		
E-mail:	V Praze dne:	25.01.2023	
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	Klee Consulting s.r.o.	IČ	05244447
Sídlo	Olgy Havlové 2874/12 13000 Praha 3	DIČ	CZ05244447
Zapsán v Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260589			
Plátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Bankovní spojení	Komerční banka, a. s.	115-2928450227/0100	
Kontaktní osoba:	JUDr. Klee Lukáš Ph.D.,LL.M.,MBA		
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka	kc3ym8e		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Objednávka číslo 2. - k rámcové dohodě - Implementace na projektech v oblasti standardů projektového řízení
Místo plnění	V sídle Poradce/Dodavatele
Termín dokončení (dodání)	30.06.2023
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	840 000,00 CZK
Záruční doba	0
Bližší specifikace objednávky	Objednávka číslo 2. - k rámcové dohodě - Implementace na projektech v oblasti standardů projektového řízení
Další podmínky pro Dodavatele:	



Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné v Registru smluv pod ID smlouvy: 18615487 a na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnostiA/OP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

- 1 Bližší specifikace služeb - OBJ_2
- 4 OBJ č. 2_k rámcové dohodě_implementace na projekte



V Praze dne 26.01.2023

Za Objednatele

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.27 10:27:42
+01'00'

ředitel investičního úseku

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.



Bližší specifikace služeb – Příloha č. 1 Objednávky č. 2 k Rámcové dohodě č. 9/22/5700/002

Bližší specifikace služeb v rozsahu 400 hodin (mj.)

Analýza a posouzení vzneseného clarinu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce zakázky (správce stavby) na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky (správce stavby) ve věci vznesených nároků Zhotovitele na základě zpracované časové analýzy / posudku. Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků. Konzultační a poradenská činnost související se smluvním zajištěním a administrací nároků vznesených ze strany zhotovitele dle VOP/ZOP, včetně osobních projednání.

Zpracování posouzení vyčíslení finančního nároku Zhotovitele z hlediska dodržení Metodiky pro ověřování a kvantifikaci fin. nároku SFDI. Příprava návrhu určení Správci stavby ve věci vznesených nároků Zhotovitele. Vedení elektronické databáze nároků.

Posouzení a kontrola navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního a zákonného hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn díla (Variací). Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla (Variací), za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů objednatele. Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).

Kontrola úplnosti a správnosti položek požadovaných zhotovitelem v rámci předložených variací. Poskytování odborných konzultací v rámci cenových projednání. variací. Cenové projednání nově vzniklých položek v rámci předložených variací a zpracování výkladového stanoviska ke stanovení ceny nových položek ve vztahu VOP/ZOP dle smlouvy o dílo.

Kontrola harmonogramu (= HMG) prací a jeho zpracování z pohledu Metodiky pro časové řízení u staveb dle smluvních podmínek FIDIC. Kontrola dodržování věcného HMG Zhotovitelem a upozornit Správce zakázky (Správce stavby) na případné nedostatky a rozpor se skutečným postupem prací. Kontrola aktualizovaného HMG, zda nedochází k rozporům se skutečným postupem prací. Kontrola rozdílového HMG, zda nedochází při odchylce plánu prací ke zpoždění provádění díla. Kontrola měsíčních zpráv o postupu prací Zhotovitele v souladu s pod. Cl. 4.21. OP. Kontrola finančního HMG podle Metodiky pro časové řízení dle smluvních podmínek FIDIC.