

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21
Číslo objednávky: 70

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2023	TÚ Hradec Králové hl.n. - Předměřice n. L.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	2x 6hod. 23:00 - 5:00 (28./29.4., 29./30.4.2023)	ne	měsíční		295 400,00
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2023	TÚ Smiřice - Jaroměř	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	2x 6hod. 23:00 - 5:00 (28./29.4., 29./30.4.2023)	ne	měsíční		135 000,00
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2023	Předměřice n. L.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	2x 6hod. 23:00 - 5:00 (28./29.4., 29./30.4.2023)	ne	měsíční		45 000,00
Od účinnosti objednávky - do 31.5.2023	TÚ Smiřice - Jaroměř	Úprava GPK a doplnění ŠL	2x 6hod. 23:00 - 5:00 (28./29.4., 29./30.4.2023)	ne	měsíční		1 038 990,00
Celková cena							1 514 390,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstranování závad u S1 HK 2022 - 2023
2022 - 2023

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Hradec Králové hl.n. - Předměřice n. L.							
556	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednolivý tv. R65	svar	14,000		0,00
553	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	4,000		0,00
580	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	7,000		0,00
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednolivý tv. S49	svar	10,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,000		0,00
							0,00000
TÚ Smiřice - Jaroměř							
556	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednolivý tv. R65	svar	6,000		0,00
553	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	10,000		0,00
580	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	8,000		0,00
							0,00000
Předměřice n. L.							
689	K	5910090510	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm	kus	1,000		0,00
690	K	5910090520	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,000		0,00
							0,00000
CELKEM							430 400,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstranování závad u S1 PK ZUZZ - ZUZ3
2022 - 2023

Objekt: Úprava GPK a doplnění ŠL

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Smiřice - Jaroměř							
103	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,000		0,00
521	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,000		0,00
1257	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	150,000		0,00
1556	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suli, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	150,000		0,00
1584	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
							0,00000
CELKEM							1 038 990,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3340967

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 882a09ca-b3fe-4008-8685-7eebc60fbcc7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.01.2023 13:57:04

