

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2043

Stavba: Pardubice - oprava zpevněných ploch a budovy východního křídla NB_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH | | | 812 186,61 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 170 559,19 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 982 745,80 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2043

Stavba: Pardubice - oprava zpevněných ploch a budovy východního křídla NB_v. II

Místo: Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

812 186,61

01 stavebni

812 186,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava zpevněných ploch a budovy východního křídla NB_v. II

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

812 186,61

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

812 186,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava zpevněných ploch a budovy východního křídla NB_v. II

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

812 186,61

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 |
| 1 | K | 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 10,980 | | 0,00 |
| 2 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 19,764 | | 0,00 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 0,00 |
| 3 | K | 564651011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 7,200 | | 0,00 |
| 4 | K | 564831011 | Podklad ze štěrku dle ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 7,200 | | 0,00 |
| 5 | K | 596811311 | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 | m2 | 7,200 | | 0,00 |
| 6 | M | 59245620 | dlažba desková betonová tl 60mm přírodní | m2 | 7,416 | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 7 | K | 9 001 | očištění plochy stěny od nevyužitých kabeláže | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: kabeláž pro odstranění bude investorem přesně určena a specifikována</i> | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 8 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 72,000 | | 0,00 |
| 9 | K | 945421112 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy | hod | 32,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 946112115 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m vpřes 4,5 do 5,5 m | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 946112215 | Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití | kus | 20,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 946112815 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 13 | K | 9 002 | zabetonování nevyužitých čisticích zón | kpl | 3,000 | | 0,00 |
| 14 | K | 952901131 | Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků | m2 | 364,000 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 15 | K | 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 22,696 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 0,00 |
| 16 | K | 711161273 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie | m2 | 12,000 | | 0,00 |
| 17 | M | 28323005 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm | m2 | 14,652 | | 0,00 |
| 18 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 13,228 | | 0,00 |
| D | 761 | | Konstrukce prosvětlovací | | | | 0,00 |
| 19 | K | 761661041 | Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 0,60 do 1,0 m š přes 1,25 do 1,5 m | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 20 | M | 56245265 | světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku plast vyztužený uhlíkovými vlákny rošt mřížkový 1500x1000x700mm | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 998761201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v do 6 m | % | 730,200 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 0,00 |
| 22 | K | 762191952 | Montáž zabednění otvoru ve stěně deskami měkkými pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 | m2 | 61,200 | | 0,00 |
| 23 | M | 60726284 | deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm | m2 | 91,800 | | 0,00 |
| 24 | K | 762430812 | Demontáž obložení stěn z desek cementotřířiskových tl do 16 mm na sraz šroubovaných | m2 | 5,280 | | 0,00 |
| 25 | K | 9 01 | D+M Plachta přední stěny z profouknutelného materiálu – mesh banner s tiskem, dvojitě okraje a očka pro uchycení | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: předpoklad plná plocha jednobarevná - předpoklad nápisy bez grafiky. investor v dostatečném předstihu dodá potřebné podklady pro předtiskovou přípravu | | | | |
| 26 | K | 9 02 | D+M Plachta boční stěny z profouknutelného materiálu – mesh banner s tiskem, dvojitě okraje a očka pro uchycení - před žebřík | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: předpoklad plná plocha jednobarevná - šedá pro realizaci baneru musí být plocha bez osazení jakýchkoliv prvků | | | | |
| 27 | K | 9 03 | D+M Plachta boční stěny z profouknutelného materiálu – mesh banner s tiskem, dvojitě okraje a očka pro uchycení - za žebřík | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: předpoklad plná plocha jednobarevná - šedá | | | | |
| 28 | K | 210020555 | Montáž a napnutí jednoho nosného lana | m | 104,000 | | 0,00 |
| 29 | M | 35441090 | lano ocelové Pz průřez 25mm2 | kg | 114,400 | | 0,00 |
| 30 | M | 31197012 | napínák lanový oko-hák Zn bílý M10 | kus | 12,000 | | 0,00 |
| 31 | M | 31452182 | svorka lanová Pz D 10mm | kus | 48,000 | | 0,00 |
| 32 | M | 67543140 | lano z PA vláken barevné D 11mm | m | 208,000 | | 0,00 |
| 33 | K | 9 04 | odstoržení fasády před montáží banerů na boční stěně | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: odřezání od nepotřebných konzol, konzoly budou investorem určeny a přesně specifikovány. pro realizaci baneru musí být plocha bez osazení jakýchkoliv prvků | | | | |
| 34 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 2 464,224 | | 0,00 |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 0,00 |
| 35 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg | m | 2,000 | | 0,00 |
| 36 | M | 767 01 | dodávka ocelového zábradlí dvoutrubkového, včetně povrchové úravy nátěrem | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 37 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 50,280 | | 0,00 |
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 0,00 |
| 38 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 80,600 | | 0,00 |
| 39 | K | 783306811 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním | m2 | 80,600 | | 0,00 |
| 40 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 80,600 | | 0,00 |
| 41 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 80,600 | | 0,00 |
| 42 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 80,600 | | 0,00 |
| D | | OST 02 | Index jednotkových cen - oblast PCE | | | | 0,00 |
| 43 | K | VRN_PCE_3_2_b | Index ceny U nad 50 000Kč | % | 6 796,541 | | 0,00 |
| D | | VRN 00 | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| 44 | K | VRN C | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč | % | 6 796,541 | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3341039

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1a60797c-a388-4dfb-aaa0-e2b0f1afe68c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.01.2023 14:28:02



cb255fd7-4ad0-44a3-a4b1-b4be03192ffb