
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.  07941-2023-4502-S-0032/94-01-033-B00223 
 
smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod - SEZ - Doprůzkum včetně 
zpracování účelové aktualizované analýzy rizik skládky sudů v k. ú. Nelahozeves společnosti 
ORLEN Unipetrol a.s. 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené, 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
číslo účtu:   2629881/0710 
zastoupena:              Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

     
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
        
2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

se sídlem na adrese: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
IČO:   15053695  
DIČ:    CZ15053695 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1036   
zastoupen:  Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura, jednatelé společnosti 
a 
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 
se sídlem na adrese: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
IČO:   25916629  
DIČ:    CZ25916629 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 14236   
zastoupen:  Ing. Eva Novotná, Ing. Jiří Vala, jednatelé společnosti 
 
které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily Společnost „VZEBIO 
Nelahozeves“, kde spol. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. je vedoucí účastník 
společnosti a spol. BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. je účastník společnosti. 

 (dále jen „zhotovitel“) 
(dále společně jen „smluvní strany“) 

 
tuto smlouvu o provedení prací – doprůzkumu a účelové aktualizované analýzy rizik - při sanaci 
ekologických škod (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 
1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 a ekologickou smlouvu, která řeší 

ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti ORLEN Unipetrol a.s. se sídlem 
Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 61672190 (dále jen „právnická osoba“ či 
„nabyvatel“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s 
přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při 
privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel 
k provedení prací dle čl. I této smlouvy; 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 
závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je uveřejněna na 
adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-
statu/zakladni-informace; 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 
Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených výzvou 
k podání nabídky a touto smlouvou účelně a efektivně doprůzkum zájmové lokality v 
podobě skládky sudů nacházející se v katastrálním území Nelahozeves, konkrétně na 
pozemku p. č. 288/2 a následně pro tuto lokalitu zpracovat účelovou aktualizovanou 
analýzu rizik (dále jen „ÚAAR“), v rozsahu a podle své nabídky podané dne 9. 12. 2022 v 
Národním elektronickém nástroji (NEN) k veřejné zakázce číslo N006/22/V00031531 (dále 
jen „nabídka zhotovitele“) a podle projektové dokumentace pro výběrové řízení s názvem: 
„Projekt doprůzkumu a účelové aktualizované analýzy rizik skládky sudů na p. č. 288/2 v k. 
ú. Nelahozeves společnosti ORLEN Unipetrol a.s. - Projektová dokumentace“, zpracované 
v říjnu 2022, společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. (dále jen „projektová 
dokumentace“). 

 
Účelem doprůzkumu a ÚAAR bude ověření rozsahu nových skutečností zjištěných při 
realizaci sanačních prací, zejména množství a bilance odpadů, rozsahu a míry kontaminace 
podložních navážek a podloží skládky, zhodnocení rizikovosti, doporučení nápravných 
opatření a dalšího postupu. Účelem doprůzkumu bude i zajištění dat potřebných pro 
zpracování projektu dokončení sanace skládky a doplnění nových monitorovacích vrtů pro 
sledování kvality podzemních vod cenomanské zvodně z důvodu nedostatečného rozsahu 
monitorovacího systému pro včasné zachycení případného šíření kontaminace mimo prostor 
vlastní lokality.  
 

 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 
popsaného v tomto článku se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. 
„provedení díla“ zhotovitelem. Doprůzkum bude proveden v souladu s „Metodickým 
pokynem MŽP pro průzkum kontaminovaného území“ (Věstník MŽP září 2005, ročník 
XV, částka 9). ÚAAR bude vypracována ve smyslu platné a účinné metodiky MŽP. 

1.2 Zhotovitel je povinen zpracovat dle své nabídky realizační projekt doprůzkumu a ÚAAR 
(dále společně jen „realizační projekt“). V případě rozporu mezi ustanoveními 
jednotlivých výše a níže uvedených dokumentů je přednost dokumentů dána následujícím 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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pořadím: 
a) tato smlouva 
b) schválený realizační projekt 
c) nabídka zhotovitele 
d) Směrnice 

1.3 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky a schváleného realizačního projektu, 
popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně doplňujících 
předpisů a dalších podmínek stanovených v rámci stavebního či jiného správního řízení. 

1.4 Součástí realizačního projektu bude harmonogram věcného, časového a finančního plnění 
pro dobu plnění dle realizačního projektu. Harmonogram musí respektovat termíny 
ujednané v čl. III. této smlouvy. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 
životech ani životním prostředí. 

1.6 Zhotovitel na své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí 
bezvadné provedení doprůzkumu a ÚAAR, a veškerých souvisejících prací a služeb v 
souladu s nabídkou, realizačním projektem a rozhodnutími příslušných orgánů státní 
správy. 

1.7 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si 
to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných 
orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, případně 
právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné normy). 
Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o plné moci 
na zhotovitele. 

1.8 Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků. 
V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této 
smlouvy. 

II. 
Cena 

2. l Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný 
a úplný.  
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  1 346 012,- Kč (slovy: jeden milion 
tři sta čtyřicet šest tisíc dvanáct korun českých). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu 
uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 1 628 674,52 Kč (slovy: jeden milion 
šest set dvacet osm tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých padesát dva haléřů).  

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto 
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smlouvou, Směrnicí a zákonem o zadávání veřejných zakázek.  
2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností 

v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a 
dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této 
smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 
nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si 
vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro provedení 
díla. 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zajistit předání pracoviště (místa 
plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 10 dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě 
umožnit přístup zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 
právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo 
plnění, bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační projekt a doručit ho objednateli nejpozději 
do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Případné připomínky subjektů dle 
Směrnice k realizačnímu projektu zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 14 dní 
od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační 
projekt doručí objednateli. 

3.3 Zhotovitel zahájí přípravné práce bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy. Přípravné 
práce budou dokončeny nejpozději do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín dokončení 
přípravných prací se prodlouží o dobu přesahující 2 měsíce nutnou pro získávání 
potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul 
veškeré úsilí k získání takových povolení. 
Podrobný výčet činností v rámci přípravných prací je uveden v kap. 4.1.1. projektové 
dokumentace. O získání všech potřebných povolení a dokončení přípravných prací bude 
zhotovitel informovat objednatele samostatným dopisem prostřednictvím datové schránky. 
K zahájení veškerých činností souvisejících s průzkumnými pracemi dle kap. 4.1.2. až 
4.1.6. projektové dokumentace, dojde na základě výzvy objednatele spojené se schválením 
realizačního projektu. Veškeré průzkumné práce budou provedeny a dokončeny do 6 
měsíců od termínu uvedeného ve výzvě objednatele. 

3.4  Závěrečnou zprávu o výsledcích doprůzkumu zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 
2 měsíců od ukončení průzkumných prací. Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky 
vzešlé ze schvalovacího procesu závěrečné zprávy o výsledcích doprůzkumu a doručit 
finální verzi závěrečné zprávy objednateli nejpozději do 14 dnů od doručení připomínek 
všech subjektů dle Směrnice.  

3.5 Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli ÚAAR do 3 měsíců od doručení písemného 
schválení závěrečné zprávy doprůzkumu ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
zapracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu ÚAAR a doručit finální verzi 
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ÚAAR objednateli nejpozději do 21 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle 
Směrnice. 

3.6 Dílo se považuje za dokončené a předané dnem písemného schválení finální verze ÚAAR 
objednatelem. 

3.7 Doba plnění se prodlužuje:  

− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 
smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 
dobu plnění. 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 
má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
 

IV. 
Místo plnění 

4.1 Místem plnění je skládka sudů nacházející se v katastrálním území Nelahozeves. Lokalita 
skládky se nachází severoseverozápadně od zámku v Nelahozevsi a západně od severní 
části obce Nelahozeves. Těleso skládky sudů se nachází na pozemku p. č. 288/2 při 
severním okraji rekultivovaného struskoviště. 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za provedené práce bude zhotovitelem předkládáno 
objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou faktury se 
specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími 
náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v 
českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v 
rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. prací 
požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky. 

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 
práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 
objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou 
„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku 
prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 
odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 
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 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 
se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení.  

−     Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 
chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 
prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 
opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 
výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% 
z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla. V případě zjištění 
vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do 
odstranění veškerých vad a nedodělků díla. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované 
částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. Smluvní strany pro 
vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením 
příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na 
zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. 
S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s 
prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) 
a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat. 
Ustanovení tohoto odstavce (s výjimkou věty prvé) platí pouze v případě, že cena za 
provedení prací podle bodu 2.1 této smlouvy přesahuje částku 50.000,-Kč bez DPH.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 
dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 
výpočet DPH. 

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat: 
- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČO/DIČ zhotovitele; 
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 
tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 
- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání 

z rozpočtu a zůstatku; 
- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.  
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K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

VI. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých 
i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla 
(budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další) až do dne konečného předání a převzetí 
díla. Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené 
nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení 
díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a 
termínu.  

6.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit po provedení díla veškeré movité i nemovité věci, které zůstanou v jeho 
vlastnictví, z místa plnění, je objednatel anebo právnická osoba oprávněn na náklady 
zhotovitele tyto věci odstranit. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či 
právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či 
právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným 
zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit 
hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti 
objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s 
odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci 
provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

6.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde. 

 
VII. 

Sankce 
7. l V případě prodlení zhotovitele s plněním v některých termínech uvedených v čl. III. této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Právo 
objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. 
Objednatel může požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní 
pokuty. 

7.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou 
naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 
den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele 
od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost 
uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele požadovat 
náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 
náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

7.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
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pouze podle bodu 7.1 této smlouvy. 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur může zhotovitel po objednateli požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 
občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. této smlouvy o možnosti výkonu 
práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není 
v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této 
smlouvy. 

7.5 V případě neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické osoby s plněním některé z 
povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v čl. VIII. nebo IX. této smlouvy se termíny plnění 
zhotovitele prodlužují o dobu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické osoby, 
ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany 
právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla 
zhotovitelem podle této smlouvy a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická 
osoba, si zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o neposkytnutí potřebné 
součinnosti ze strany právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla 
zhotovitelem.  

VIII. 
Způsob provádění díla 

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu o 
potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 
Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
strany objednatele a právnické osoby s tím, že provedením takových dalších činností musí 
být v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 
smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto je uvede na 
vlastní náklady do původního stavu. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce 
po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem, na své 
náklady. 

8.5 Způsob technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 
8.6 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno způsobem, který je uveden ve 

Směrnici, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací.  
8.7 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

8.8 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, MŽP, příslušných 
orgánů státní správy, supervizora a právnické osoby. 
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IX. 
Spolupůsobení právnické osoby 

9. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a 
poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba 
neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. Bude-li prokázáno, že 
právnická osoba neposkytla potřebnou součinnost ve smyslu tohoto ujednání a zhotovitel 
na to objednatele upozornil, prodlužuje se doba plnění o dobu neposkytnutí součinnosti. 

9.2 Na konkrétních podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel si vyžádá předložení 
uvedených předpisů od právnické osoby. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky 
spolupráce budou dodržovat i jeho subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v 
souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění. Zhotovitel je povinen 
upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na 
pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů. 

9.3 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

X. 
Přejímka díla 

10.1  Zhotovitel předá objednateli předmět díla zasláním příslušného dokumentu 
prostřednictvím datové schránky, je-li to technicky možné. Není-li zaslání dokumentu 
prostřednictvím datové schránky technicky možné, zhotovitel předá předmět díla zasláním 
příslušného dokumentu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáním 
příslušného dokumentu do podatelny objednatele. Rozhodným dnem pro plnění smluvních 
povinností zhotovitele je datum doručení objednateli.  

10.2 Zhotovitel je povinen na své náklady do l měsíce po přejímce díla a odstranění případných 
vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem, 
provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění a předat místo plnění 
právnické osobě. 

XI. 
Kontrola provádění díla 

11.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na 
předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické 
dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel 
prostřednictvím svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být 
zhotovitel ani osoba, která je se zhotovitelem v podnikatelském seskupení ve smyslu 
ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo v jiném 
obdobném vztahu, který by mohl způsobit jeho podjatost. Na případné nesplnění tohoto 
požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s 
činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 
pověřený Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) na své náklady. 
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11.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se 
smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

11.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

XII.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

12.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím 
osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci nebo 
poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti zhotovitel použil, porušením svých 
povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb doprůzkumu nebo ÚAAR. Zhotovitel odpovídá 
především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními 
doprůzkumu nebo ÚAAR na pozemcích či budovách právnické osoby nebo třetí osoby, a 
to včetně škody takto vzniklé objednateli nebo třetí osobě podle ÚAAR. Pokud informace 
a materiály předložené zhotoviteli jako podklady pro provedení doprůzkumu nebo ÚAAR 
obsahují nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto 
skutečnost objednatele (a případně také právnickou osobu nebo třetí osobu) upozornit a 
navrhnout opatření k jejich odstranění. V případě, že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, 
odpovídá za škodu způsobenou použitím nepravdivých, neúplných či zavádějících 
informací v plném rozsahu – povinnosti nahradit škodu se zhotovitel zprostí pouze 
v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či neúplnost předložených informací nemohl 
odhalit ani s vynaložení odborné péče. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu. 

XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

13.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže uvedených 
případů: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti 
použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to i když se jinak 
zákon o zadávání veřejných zakázek nepoužije nebo 

d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  
13.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 
čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen 
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objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit 
od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se 
odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 
že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. V. této smlouvy.  

13.3  Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci ve 
smyslu čl. XVI. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně 
písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 16.6 
nedohodly jinak. 

13.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran, avšak tímto nejsou dotčena ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením 
od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před 
odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. 

13.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit. 

XIV.  
Ochrana důvěrných informací 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XV. 
Poddodavatelé 

15.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“). 
Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 
podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě takového poddodavatele je 
zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u 
nového poddodavatele.  

15.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

XVI. 
Ujednání o vyšší moci 

16.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 
dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

16.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
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nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 
válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz 
bod 16.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 
příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele (ve smlouvě jako 
„vyšší moc“). 

16.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 
překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 
zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. Smluvní strany také prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy 
známa existence pandemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího 
nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty 
či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v 
budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či 
nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce 
(např. nedostatky v plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, 
nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za 
nepředvídatelné, a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

16.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 
ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 
následků. 

16.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 
Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 
strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy 
o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto 
okolností. 

16.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

 

XVII.  
Ostatní ujednání 

17.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně. 
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17.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

17.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

17.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky MŽP 
č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky 
zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné 
kroky s tímto související.  Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 
kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

17.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 
zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

17.6  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném ve 
výzvě k podání nabídky. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, 
kterými byla prokazována kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 
z vážných důvodů a se  souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci. Změna poddodavatele je upravena v čl. XV. této 
smlouvy.  

17.7 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 
přiměřeně v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění platném ke dni, 
k němuž má být změna závazku provedena. 

17.8 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 
ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

17.9 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 
okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

 

XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

18. l Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

18.2 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků.  

18.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.  

18.4 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 
18.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
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předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. 

18.6 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 
zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných 
zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
není dotčena.  Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky MŽP. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text smlouvy se všemi údaji v ní 
uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

18.7 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 
níže uvedeného dne své podpisy. 

 
V Praze dne 25. 1. 2023 
 

V Chrudimi dne 24. 1. 2023 

Česká republika – Ministerstvo financí Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Pavel Vančura 
jednatel společnosti 

 
 
       ______________________________ 
        Ing. Josef Drahokoupil 
       jednatel společnosti 
 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: XXXXX 
Za právní správnost smlouvy odpovídá: XXXXX 
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