



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000756

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 253 1003

Název veřejné zakázky: D11 1106 Hradec Králové – Smiřice – Doplnění PHS km 90,800 – 98,400 a Přístupy na pozemky podél dálnice – Kontrola dat .XC4

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: ČNB

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: KUBITA s.r.o.  
Adresa: Šumavská 31, 612 54 Brno  
IČO: 269 45 584  
DIČ: CZ26945584

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Závod Praha, ŘSD ČR

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Technickou pomoc při řízení procesů výstavby D11 1106 Doplnění PHS a D11 Doplnění polních cest – Kontrola dat .XC4

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** 01/2023-11/2023

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 117 300 Kč/ 141 933 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele.

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 2 – Specifikace služeb

V..... dne .....

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
27.01.2023 05:32:14

Podpis oprávněné osoby:

Datum: 2023.01.27  
10:03:30 +01'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

---

**Od:**  
**Odesláno:** pátek 27. ledna 2023 10:29  
**Komu:**  
**Kopie:**  
**Předmět:** RE: D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - Doplnění PHS km 90,800 - 98,400 a  
Přístupy na pozemky podél dálnice - Kontrola dat .XC4

Dobrý den,

děkujeme Vám za zaslání Objednávky na zakázku „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice – Doplnění PHS km 90,800 – 98,400 a Přístupy na pozemky podél dálnice – Kontrola dat .XC4“. Podepsanou Objednávku jsme zaslali zpět datovou schránkou.

S pozdravem a přáním pěkného dne

KUBITA s.r.o.  
Palackého nám. 91/2,  
621 00 Brno - Řečkovice

----- Přeposlaná zpráva -----

**Předmět:** RE: D11 1106 Hradec Králové – Smiřice – Doplnění PHS km 90,800 – 98,400 a Přístupy na pozemky podél  
dálnice - Kontrola dat .XC4  
**Datum:** Fri, 27 Jan 2023 07:26:33 +0000

Dobrý den,

ještě zasílám nedílnou součást této objednávky

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny  
Příloha č. 2 – Specifikace služeb

Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha, Úsek výstavby dálnic 21600  
Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4



**From**

**Sent:** Friday, January 27, 2023 8:08 AM

**Subject:** D11 1106 Hradec Králové – Smiřice – Doplnění PHS km 90,800 – 98,400 a Přístupy na pozemky podél dálnice - Kontrola dat .XC4

Dobrý den,

zasílám Vám Objednávku na D11 1106 Hradec Králové – Smiřice – Doplnění PHS km 90,800 – 98,400 a Přístupy na pozemky podél dálnice - Kontrola dat .XC4

Objednávka předána datovou schránkou dne 27.01.2023

Žádáme o akceptaci této objednávky.

Děkuji

Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha, Úsek výstavby dálnic 21600  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4



## Příloha č. 1 nabídky

## Rozpis ceny služeb

**Kontrola dat .XC4 staveb****D11 Doplnění PHS a D11 Doplnění polních cest**

## Rozpis činností v rozsahu:

**D11 Doplnění PHS** (předpoklad zpracování 6 fakturačních období)**B - Kontrola ZBV a fakturace .XC4**

Správa dat v Centrálním datovém skladu ASPE, sehrávání dat rozpočtu, ZBV, čerpání a fakturace, kontrola zařazení ZBV ve skupinách - kontroly souladu s tištěnými podklady, identifikace nesrovnalostí, zajištění asistence při nekompatibilitě dat, aktualizace dat stavby v CDS, zajištění přehledů, rozborů a podkladů dle požadavků objednatele.

**D11 Doplnění polních cest** (předpoklad zpracování 3 fakturačních období)**B - Kontrola ZBV a fakturace .XC4**

Správa dat v Centrálním datovém skladu ASPE, sehrávání dat rozpočtu, ZBV, čerpání a fakturace, kontrola zařazení ZBV ve skupinách - kontroly souladu s tištěnými podklady, identifikace nesrovnalostí, zajištění asistence při nekompatibilitě dat, aktualizace dat stavby v CDS, zajištění přehledů, rozborů a podkladů dle požadavků objednatele.

## Ocenění služby

Celkem bez DPH

117 300 Kč

DPH 21%

24 633 Kč

Celkem vč. DPH

141 933 Kč

## **Datová správa systému pro vedení elektronické evidence rozpočtů, ZBV, čerpání a fakturace**

Požadavky na služby:

- Požaduje se pravidelné vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele ve formátech XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (případně skenům originálních dokumentů) v rozsahu - Změnových rozpočtů v návaznosti na odsouhlasená ZBV, Zjišťovacích protokolů o provedených pracích a Fakturace.
- Pro zajištění efektivního výkonu kontroly je dále požadováno vytvoření a vedení přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání za účelem průběžné kontroly fakturovaných částek.
- Datová správa systému zahrnuje i související přípravné práce při zahájení sledování stavby v ASPE, shromáždění podkladů a digitálních dat ke zpracování. Dále pak získávání dat ASPE od zhotovitele, získávání kopií tištěných dokladů od pracovníků zadavatele a formální kontrolu těchto podkladů. Data a ostatní podklady budou v pravidelných intervalech získávána od dodavatele stavby a příslušných pracovníků objednatele.
- Datová správa obsahuje nahrávání digitálních změnových dat do ASPE, kontrolu korektnosti dat, ověřování dat vůči listinným dokladům. V případě nesouladu komunikace s příslušným pracovníkem zadavatele a se zhotovitelem stavby za účelem objasnění problému, navrhování možných způsobů řešení a pomoc při odstranění nesrovnalostí. Při každé aktualizaci bude ověřen soulad digitálních dat s listinnými doklady. Budou prováděny kontroly na změnu nabídkové ceny, čerpání rezervy, duplicitní čerpání, přečerpání položek rozpočtu, kontroly výskytu nejčastějších formálních chyb zpracování dat atd. Následně bude po každém ověření fakturace vystaven Protokol o shodě digitálních dat a listinných podkladů.
- Datová správa zahrnuje také vedení dat stavby v CDS ASPE na serverech ŘSD, zpracování finančních přehledů o čerpání a valorizaci stavby dle požadavku objednatele a příprava podkladů z elektronických evidencí pro potřeby kontrolních orgánů.
- Výstupem budou finanční přehledy stavby dle požadavků objednatele a výstupy a analýzy z databáze.

**Příloha č.1**

**Soupis prací: oceněný**

**D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - Doplnění PHS km 90,800 - 98,400 a Přístupy na pozemky podél  
dálnice - Kontrola dat .XC4**

<b>Název činnosti</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Jedn.cena (Kč/jedn.)</b>	<b>Cena (Kč)</b>
D11 Doplnění PHS B - kontrola ZBV a fakturace .XC4				
D11 Doplnění polních cest B - Kontrola ZBV a fakturace.XC4				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>117300,00</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>24633,00</b>
<b>Celkem s DPH</b>				<b>141933,00</b>

Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Čerpání proběhne na základě potvrzeného

soupisu provedených činností podepsaného odpovědným pracovníkem ŘSD.