

Městská část Praha 7
Úřad městské části



U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7

Objednávka číslo: O-0012/OIVZ/2023
Datum vystavení: 18.ledna 2023

IČO odběratele: 000 63 754
DIČ odběratele: CZ0063754

Dodavatel:
Butkai Tomáš, Ing.
Čechovská 114
26101 Příbram
IČO: 67916147
DIČ: [REDACTED]

Vystavil

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Telefon:

e-mailová adresa:

Lhuta dodání:

Kompetent:

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Vyřizující referent:

Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátce. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY	částka
Předmětem plnění je výkon Technického dozoru investora (TDI) v přípravné a realizační fázi stavby. Změna užívání nebytových prostor na dětskou skupinu – Veletržní 33 Praha 7	
Není plátce DPH	
Konečná cena-není plátce DPH	126 000,00

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
003111	6121			126 000,00

Razítko a podpis objednatele

Radomír Špok

Digitálně podepsal
Radomír Špok
Datum: 2023.01.19
14:44:54 +01'00'



Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e-mailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění. Smluvní strany výslovně sjednávají že uveřejnění této smlouvy (dohody, dodatku) v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněná zastupovat dodavatele obratem na e-mail odběratele.

Doba poskytování služeb: **Do 30.6.2023**

Místem poskytování služeb je sídlo odběratele/sídlo dodavatele/jiné místo. Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení.

Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:

Prosím o zaslání zpět, obratem, Vámi potvrzené oskenované objednávky na e-mailovou adresu [redacted]

Faktury zasílejte v elektronické podobě pouze na e-mailovou adresu : Podatelna@praha7.cz

Datum: 22.1.2023

Razítko:

Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem:

ING. TOMAŠ BŮTKA

CENOVÁ NABÍDKA NA VÝKON TDS – ING. TOMÁŠ BUTKA I

Řešené prostory č. 103 ve 2. NP,
č.p. 505, Veletržní 33, Praha 7 - Holešovice

CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY:

Dotčené prostory budou stavebními úpravami na základě stavebního povolení změněny z nebytových prostor na dětskou skupinu pro 12 dětí vč. zázemí a gastra. Navržená změna svým charakterem významně nemění funkční využití domu. Stávající a navržený stav je v souladu s aktuálně platnou územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy. Předmětem dokumentace je změna užívání nebytových prostor ze stávajících kanceláří s hygienickým zázemím na dětskou skupinu pro 12 dětí vč. zázemí a gastra. Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavební činnost bude zahájena bouracími pracemi. Následně budou provedeny nové inženýrské sítě. Dále budou realizovány navrhované dělicí konstrukce, dílčí instalační rozvody, povrchové úpravy, vnitřní dokončovací práce, osazení mobiliáře a na závěr úklid řešených prostor a společných prostor domu.

Rozsah činnosti: spolupráce při výběru dodavatele, vlastní vykonávání TDS po celou dobu realizace stavby.

Hlavním a obecným úkolem technického dozorce je dozorovat na kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (popř. s dokumentací pro provedení stavby) a s podmínkami výstavby. TDS je hlavní kontrolní osobou s odborným zázemím.

TDS vede kontrolní prohlídky stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona). Mimo jiné je povinen a je v jeho pravomoci:

- protokolární přejímání prací a dodávek;
- účast a korekce při provádění předepsaných zkoušek;
- převzetí důležitých konstrukcí a přezkušování prací později nepřístupných a zakrytých

Nezahrnuje BOZP.

STANOVENÍ CENY :

Předpokládaná doba výkonu TDS:

Předpokládaná doba výkonu TDS ve fázi výběru dodavatele (0 měsíc, tj. 0 týdnů à 0 hod/týden)	0 hod
Předpokládaná doba výkonu TDS v průběhu realizace stavby (4 měsíců, tj. 18 týdnů à 8 hod/týden)	144 hod
Předpokládaná doba výkonu TDS v rámci dokončení stavby (předání stavby a kontrola odstraňování vad a nedodělků) (1 měsíc, tj. 4.5 týdne à 8 hod/týden)	36 hod
Předpokládaný rozsah celkem	180 hod

Kladenská cyklostezka – (investorem Středočeský kraj)

KONĚVOVA 1945/182 – PRAHA 3 (investorem Člověk v tísni o.p.s.) - Bytový dům – kompletní rekonstrukce stoupaček elektro, rekonstrukce suterénních prostor a některých bytů, odvlhčení objektu, kompletní výměna oken

U URANIE 45/5 – PRAHA 7 (investorem ÚMČ PRAHA 7) - Bytový dům – kompletní rekonstrukce domovních rozvodů vody a kanalizace, rekonstrukce bytů

U URANIE 45/5 – PRAHA 7 (investorem ÚMČ PRAHA 7) - Bytový dům – vestavba výtahu, vestavba 4 nových podkrovních bytů, kompletní rekonstrukce 3 bytů

MILADY HORÁKOVÉ 84/851 – PRAHA 7 (investorem ÚMČ PRAHA 7) – Památkově chráněný bytový dům – kompletní rekonstrukce 3 bytů

ARGENTINSKÁ 1098/17 - PRAHA 7 (investorem ÚMČ PRAHA 7) - Bytový dům – kompletní rekonstrukce domovních rozvodů vody, kanalizace, plynu, topení a kouřovodů, výstavba nové centrální kotelny

22. 1. 2023

Ing. Tomáš Dostál

