
         
 

 
Smlouva o dílo 

číslo objednatele: NPÚ- 450/5654/2023 

číslo krycího listu: KLVZ/NPU-450/171/2022 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

 
 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace  
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ Územní památkové správy v Kroměříži 
se sídlem Kroměříž, Sněmovní nám. 1 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace) 
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby) 
Doručovací adresa: 

Národní památkový ústav 

územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž 

 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

tel.:  e-mail:   

zástupce pro věcná jednání: , e-mail: tel.

 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 39756 
IČO 06226787, DIČ CZ06226787 
se sídlem Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
zastoupený  
bankovní spojení číslo účtu  
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

(dále jen „zhotovitel“)  

 

Preambule 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky objednatele, jako 

zadavatele veřejné zakázky pod názvem „SH Bítov – Statické zajištění hradního opevnění - PD“ 

zadávané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných 



         
 

 
zakázek: Z2022-040628 a zveřejněné prostřednictvím elektronického systému NEN č. 

N006/22/V00026650 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Plnění dle této smlouvy je financováno z dotačního programu Ministerstva kultury SMVS 

134V131000191, akce s názvem NPÚ, SH Bítov – pořízení PD statického zajištění hradního opevnění. 

3. Zhotovitel je právnickou osobou, která vykonává odborné činnosti ve výstavbě nebo odborné činnosti 

v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami území prostřednictvím autorizovaných osob podle 

zákona č. 360/1992 Sb. a je v souladu se zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, způsobilý provádět 

činnosti, které jsou předmětem této smlouvy. 

4. Účelem této smlouvy je naplnění projektového cíle, kterým je získání projektové dokumentace pro 

obnovu objektu, který je národní kulturní památkou, a součinnosti při následné řádné realizaci 

stavební akce SH Bítov – Statické zajištění hradního opevnění. Účelem uzavření této smlouvy je 

zpracování projektové dokumentace ke statickému zajištění a obnově následujících stavebních 

objektů hradního opevnění SH Bítov, jak se vše vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

I. 
Předmět závazku 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a objednateli odevzdat v rozsahu a 

za podmínek stanovených touto smlouvou následující plnění: 

i. provedení nezbytných průzkumů, posouzení a zaměření specifikovaných v příloze č. 2 této 

smlouvy, 

ii. zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále též jako „PD“ 

nebo „projektová dokumentace“) specifikované v čl. II této smlouvy, 

iii. autorský dozor specifikovaný v čl. II této smlouvy, 

iv. další související činnosti dle této smlouvy, zejm. inženýrská činnost, specifikované v čl. II této 

smlouvy 

(dále společně jako „dílo“ nebo „plnění“). 

2. Podklady a skutečnostmi, kterými je zhotovitel povinen se řídit, jsou: 

SH Bítov – geodetické zaměření staticky narušených částí hradu – Petřvald: GIS-Stavinvex a.s., 2016 

3. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal ve vztahu ke 

zpracování projektu veškeré místní či technické podmínky způsobilé k provedení plnění. Zhotovitel 

prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po 

podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na provedení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel 

prohlašuje, že zadání je pro zahájení prací kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.  

4. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objekt, pro který je projektová dokumentace zpracovávána, 

podléhá ochraně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění, 

a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zhotovitel je povinen si při provádění činností počínat tak, aby 

tento objekt nebyl ohrožen či poškozen. Současně je zhotovitel srozuměn s tím, že skutečnost, že 

objekt podlého ochraně dle citovaného zákona, má podstatný vliv na plnění dle této smlouvy a 



         
 

 
prohlašuje, že disponuje potřebnými zkušenostmi a odborností a je si vědom vyšších nároků na 

plnění dle této smlouvy, které z této skutečnosti vyplývají. 

 

II. 

Věcná specifikace plnění 

1. Specifikace projektové dokumentace: 

Zhotovitel se zavazuje jako předmět díla zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu 

odpovídajícím příslušnému právnímu předpisu (vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném a účinném znění): 

projektová dokumentace pro provádění stavby musí mít náležitosti dle přílohy č. 13 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, a její minimální požadovaná 

struktura bude obsahovat: 

- A Průvodní zprávu  

- B Souhrnnou technickou zprávu  

- C Situační výkresy  

- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení   

- Zpracování restaurátorských záměrů ve smyslu přílohy č. 2 

- podrobnost zpracování do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 

vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měř. 

1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí) 

- dílenská dokumentace truhlářských, kamenických a zámečnických prvků 

- statický posudek a statické výpočty 

- PBŘ 

- koordinačního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán BOZP")  

- projektová dokumentace musí být zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;   

- součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr a položkový rozpočet zpracovaný předány 

ve formátech .xls, .pdf dle aktuální cenové soustavy  a dále výkaz výměr dle vyhlášky č. 169/2016 

Sb. (rozpočet a výkaz výměr pro zadání veřejné zakázky na stavební práce bez agregovaných 

položek a odkazy na konkrétní výrobky a materiály.) 

Dokumentace bude rozdělena do provozně logických celků, kvůli možnosti postupné realizace 

stavby do jednotlivých samostatných stavebních objektů, které bude možné samostatně 

zkolaudovat. 

2. Specifikace autorského dozoru (dále též jako „AD“): 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění plnění 

zastupovat zájmy objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho trvalý AD a 

jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou. AD zajistí zhotovitel v minimálním 

rozsahu: 



         
 

 
a. spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby a poskytování součinnosti zejm. 

v souvislosti s případnými dodatečnými dotazy či změnami zadávací dokumentace 

b. účast na veřejnoprávních řízeních s dotčenými orgány;  

c. zabezpečení souladu realizované stavby s projektovou dokumentací, soulad s podmínkami 

výstavby a zachování předepsaného postupu realizace stavby; 

d. podávání informací objednateli o postupu prací, jejich kvalitě a hlášení jakýchkoliv chyb, 

nedostatků či odchylek zjištěných během dozoru; 

e. povolování a návrh případných řešení případných změn v technickém řešení stavby, změně 

použitých materiálů, vyvolaných zejména jinými nálezovými situacemi; 

f. povolování a schvalování případných úprav a odchylek od schváleného projektu, včetně účasti na 

jednáních o změnách stavby vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem stavby, vypracování 

alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení) 

g. účast na kontrolních dnech; 

h. zjišťování nedostatků a návrhy na způsob a postup jejich odstranění; 

i. zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku; 

j. spolupráce při změnách stavby včetně přípravy změnových listů apod.  

k. zpracování projektových instrukcí dle dispozic zadavatele na základě nových zjištění v průběhu 

realizace stavby - V průběhu provádění díla, případně i v průběhu realizace stavebních prací dle 

předmětu smlouvy, si může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla 

nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 pracovních dnů po 

obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 

dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a, pokud si to 

změny budou vyžadovat, též návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací). 

V případě, že změna vychází z nálezových situací nebo se jedná o změnu na základě rozhodnutí 

objednatele bude tato činnost uvedena v autorského dozoru a hrazena objednatelem, v případě 

pochybení na straně zhotovitele, kdy bude nutné provést změnu DSP, pak veškeré náklady za 

takovou změnu nebo změny jdou k tíži zhotovitele; poskytování vysvětlení k projektové 

dokumentaci; zhotovitel poskytne bez zbytečného odkladu vyjádření nebo stanoviska požadovaná 

objednatelem, popř. zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo 

vysvětlení PD stavby; 

l. spolupráce při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (včetně kolaudačního řízení) a při závěrečném 

vyhodnocení stavby; 

m. vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru s prohlášením, že uvedená stavba byla 

realizována dle zhotovitelem zpracované PD, včetně změn schválených v průběhu realizace 

stavby. 

Výkon autorského dozoru se, dle odhadu objednatele realizace stavby v délce 2 let, sjednává v 

rozsahu 320 hodin (bez dodatečného projektování) - bez ohledu na to, kolik osob se za dodavatele 

najednou zúčastní. Zadavatel plánuje 20 kontrolních dnů za jeden rok (kontrolní den bude v rozsahu 

8 hodiny a AD bude vykonáván po dobu realizace stavby). V případě jiné délky realizace stavby než 



         
 

 
plánované 2 roky, zejména z důvodu realizace stavby na etapy, se zhotovitel zavazuje poskytnout 

činnost autorského dozoru i pro další období na základě dodatku k této smlouvě.  

3. Specifikace inženýrské činností: 

Výkon inženýrské činnosti (IČ) zahrnuje zajištění kompletní dokladové části příslušného stupně 

projektové dokumentace, která obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních 

předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, tj. zajištění všech závazných 

stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, souhlasů účastníků řízení směřujících k podání žádosti a vydání 

pravomocného stavebního povolení.  

Zhotovitel povinen zapracovat změny a podmínky do jednotlivých projektových dokumentací, které 

budou vyžadovány dotčenými orgány, vlastníky infrastruktury a účastníky řízení. Vždy je však povinen 

o těchto změnách a podmínkách objednatele informovat a projednat je na výrobním výboru a po 

projednání s objednatelem zapracovat do čistopisu projektové dokumentace, kterou protokolárně 

předá objednateli.  

Veškerá projednání a stanoviska dotčených orgánů a organizací a vlastníků veřejné infrastruktury 

musí být „kladná“. Součástí IČ je i jednání s účastníky řízení. Listy vlastnictví, snímky z pozemkové 

mapy si zajistí zhotovitel. 

4. Veškeré projektové a související činnosti budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném a účinném znění (dále jen „stavební zákon“), 

s podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění (dál jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.), platnými ČSN, 

zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění, jakož i 

dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.  

5. Česká republika – Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět odborný, 

nepravidelný, mimořádný dohled při zpracování díla z pozice posuzování průběhu a kvality akce. 

 

III. 
Doba plnění 

1. Doba plnění: 

a. Zahájení prací - nejpozději do 5 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy - spočívající 

ve svolání úvodní schůzky zhotovitelem za účasti projektantů jednotlivých profesí projektu a 

zástupců objednatele, a to na Státním hradě Bítov. 

b. Aktualizace již zpracovaného zaměření stávajícího stavu a zaměření stávajícího stavu ostatních 

objektů - nejpozději do 5 měsíců od data účinnosti smlouvy. 

c. Provedení nezbytných průzkumů a rozborů - nejpozději do 5 měsíců od data účinnosti smlouvy 

d. Vypracování a předání PD  - nejpozději do 15 měsíců od data účinnosti smlouvy 

e. Podání žádosti o závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče] - nejpozději do 15 dnů 

od data předání PD 



         
 

 
f. Podání žádosti o stavební povolení/ohlášení - nejpozději do 15 dnů od právní moci vydaného 

závazného stanoviska orgánu památkové péče, v případě jiných správních rozhodnutí do 15 dnů 

od právní moci posledního z nich  

g.  Vypracování rozpočtů a výkazů výměr a předání díla zadavateli - nejpozději do 18 měsíců od data 

účinnosti smlouvy 

h. Vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru s prohlášením, že uvedená stavba byla 

realizována dle zhotovitelem zpracované PD, včetně změn schválených v průběhu realizace 

stavby; tato skutečnost bude potvrzena podpisem autora projektové dokumentace na výkresech 

skutečného provedení stavby – do 15 dnů od předání a převzetí díla stavby  

i. Termíny autorského dozoru budou vycházet z reálného průběhu postupů při přípravě a realizaci 

stavebních prací a budou prováděny na vyžádání objednatelem. 

2. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla informovat objednatele o postupujících projekčních 

pracích a to zpravidla formou konzultací 1x měsíčně. Součástí těchto konzultací bude i předložení 

rozpracované části PD. Konzultací se rozumí osobní vlastní konzultace PD s odbornými zástupci 

objednatele, a to na adrese pro doručování uvedené v záhlaví této smlouvy, neurčí-li objednatel 

jinak. Z každé takové konzultace zhotovitel vyhotoví zápis, který bude na místě všemi účastníky 

odsouhlasen a v případě neodsouhlasení bude uskutečněno náhradní jednání. Objednatel se 

k předložené rozpracované PD vyjádří do 10 pracovních dnů.  

3. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen rozpracovanou PD kdykoliv v průběhu 

zpracovávání díla předložit objednateli k nahlédnutí či konzultaci, a to do pěti pracovních dnů 

od obdržení výzvy. 

4. Zhotovitel je povinen výsledky konzultací a připomínky objednatele zapracovat do PD. 

5. Vyhrazené posuny termínů: 

a. V případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, 

závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci nebo v případě jiných posunů 

termínů, které vyplynou z řízení před orgány veřejné moci, bude termín předání díla posunut o 

stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen; o tento počet dnů budou 

následně posunuty i další termíny v následujících bodech harmonogramu. 

Skutečnost, že došlo k některému z vyhrazených případů pro posun termínů, si smluvní strany 

výslovně potvrdí v písemném oboustranně podepsaném prohlášení, které bude obsahovat důvody 

posunu, počet dnů, o který došlo k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž toto vyplývá, 

přičemž takové prohlášení bude připojeno ve formě dodatku ke smlouvě a stává se nedílnou součástí 

této smlouvy.   

6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo ještě před stanovenými termíny. 

 

IV. 

Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článku II. této 



         
 

 
smlouvy vychází z nabídky zhotovitele a činí: 

a. cena za PD, další související dokumentaci a ostatní projektové práce včetně související činnosti 

dle této smlouvy celkem bez DPH 2.185.000,- Kč; pro jednotlivé části díla a související práce je 

cena stanovena takto: 

- Zaměření stávajícího stavu    700.000,- Kč 

- Provedení průzkumů a rozborů    615.000,- Kč 

- PD pro provedení stavby    834.000,-  Kč 

- Vypracování rozpočtů a výkazů výměr   36.000,- Kč 

K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu 

smlouvy činí DPH 21%, tedy cena včetně DPH ve výši 458.850,- Kč  ke dni podpisu smlouvy činí celkem 

2.643.850,- Kč  

b. Celková odměna za výkon autorského dozoru bude hrazena jako odměna hodinová za hodinu 

skutečného provádění autorského dozoru nebo projektové činnosti zhotovitelem; hodinová sazba 

v sobě zahrnuje veškeré související náklady jako cestovné, čas strávený na cestě apod. Objednatel 

předpokládá maximální autorský dozor v rozsahu 320 hodin a na dodatečné projektové práce 

v rozsahu 150 hodin. 

Předpokládaná cena za autorský dozor byla stanovena na základě nabídky a činí:  

 

Činnost 
Cena za hodinu bez 

DPH 

předpokládaný 

počet hodin 
Cena celkem bez DPH  

a) Výkon autorského dozoru  - 

účast na kontrolních dnech - bez 

ohledu na to, kolik osob se za 

dodavatele zúčastní.  

650 Kč/ hod 320 208.000 Kč 

b) Výkon autorského dozoru – 

zpracování změn projektové 

dokumentace - na základě 

nových zjištění v průběhu 

realizace stavby nebo vyvolaných 

postupem prací na stavbě  

500 Kč/hod 150 75.000 Kč 

Cena za dílo a) – b) celkem bez 

DPH 
283.000 Kč 

DPH 21 % 59.430 Kč 

Cena za dílo a) – b) celkem vč. 

DPH 
342.430 Kč 

 

2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, a to následovně: 



         
 

 
a) cena za zaměření, provedení všech průzkumů a posouzení uvedená v čl. IV. odst. 1 písm. a) 

smlouvy bude zaplacena po jejich odevzdání  

b) cena za zhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS, uvedená v čl. čl. IV. odst. 1 písm. a) 

smlouvy bude zaplacena po odevzdání řádně zpracované projektové dokumentace v rozsahu dle 

přílohy č. 1 smlouvy a po vydání pravomocného závazného stanoviska orgánu památkové péče 

c) cena za zhotovení rozpočtu uvedená v čl. IV. odst. 1 písm. a) smlouvy bude zaplacena po 

odevzdání řádně zpracovaného rozpočtu.  

d) autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na vyhlášení 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Faktury bude zhotovitel vystavovat 

za skutečně provedené práce za předchozí kalendářní čtvrtletí. Přílohou faktury bude 

objednatelem (osobou pro věci technické) odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených 

prací. Objednatel není povinen rozsah autorského dozoru vyčerpat.  

3.  Cena sjednaná dle odstavce 1. tohoto článku obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému 

provedení díla a souvisejícího plnění, zejm. náklady zhotovitele související s řádným zhotovením a 

předáním díla včetně nákladů na doplnění díla v případě zjištění vad a nedodělků v předané 

dokumentaci bez správních poplatků. 

4. Smluvní ceny uvedené výše v odst. 1 a jsou ceny konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré plnění 

dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

5. Výši smluvní ceny je možné měnit v případě změny zákonné sazby DPH. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě realizace stavby na etapy, se výše celková cena za autorský 

dozor dle této smlouvy nemění, pokud nejsou splněny jiné podmínky této smlouvy, smluvní strany 

uzavřou k této smlouvě dodatek, kterou rozdělí částky za autorský dozor na jednotlivé etapy. 

7. Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu 

plnění na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, je zhotovitel povinen 

provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a 

předložit bez zbytečného odkladu objednateli. Jakékoliv změny závazku z této smlouvy budou zadány 

v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ a budou předmětem písemného dodatku ke smlouvě. 

Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

8. V případě, že některé práce nebo činnosti dle této smlouvy nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a nebudou tedy provedeny, uplatní se na tento postup přiměřeně ustanovení 

předchozího odstavce s tím, že cena díla bude o tyto práce snížena, ve výši stanovené v čl. IV odst. 1, 

a to ve výši stanovené pro jednotlivé části díla a prací. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn s minimální pojistným plněním ve výši ceny díla dle této smlouvy 

bez DPH (pojištění odpovědnosti za škodu) a na požádání objednatele předloží doklad o pojištění, a to 

nejpozději do 3 dnů ode doručení výzvy objednatele. Zhotovitel současně prohlašuje, že tato pojistná 

smlouva bude v platnosti po celou dobu sjednané záruční lhůty. 

10. Splatnost faktur dle této smlouvy je z důvodu schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace 

60 dní po doručení na doručovací adresu objednatele nebo na e-mail:  



         
 

 
11. Faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 

dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel 

oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.  

12. Na každé faktuře – daňovém dokladu, musí být uvedeno číslo smlouvy a označení názvu veřejné 

zakázky „SH Bítov – Statické zajištění hradního opevnění – PD“. Bez uvedení těchto údajů nebude 

faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena k opravě dle odstavce 11 tohoto článku.  

13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých 

plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či 

účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane 

nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla. 

14. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže 

se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani 

z přidané hodnoty. 

15. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny díla uhradit na bankovní účet poddodavatele, a to za 

následujících podmínek: Poddodavatel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, 

na jehož základě se podílí na plnění části díla, poddodavatel řádně dokončil svoji činnost při realizaci 

části díla, poddodavatel má vůči zhotoviteli alespoň jednu pohledávku, která je alespoň 3 týdny po 

splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil poddodavateli 

splatnou pohledávku, zhotovitel do jednoho týdne od doručení výzvy pohledávku poddodavateli 

neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla podle 

smlouvy. V případě, že objednatel hradí část ceny díla odpovídající dokončení činnosti poddodavatele 

na účet poddodavatele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení odpovídající části ceny díla a o 

tuto odpovídající část ceny díla mohou být poníženy všechny budoucí platby zhotoviteli. 

 

V. 

Licenční ujednání 

1. Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako autor 

anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho části 

neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými 

způsoby užití v neomezeném rozsahu.  



         
 

 
2. Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení dílo 

zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše takovým 

způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je 

předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, 

zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby 

uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům 

poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou 

vypořádány. O případných úpravách, změnách, zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů 

projektové dokumentace bude zhotovitel objednatelem předem písemně vyrozuměn. Objednatel se 

zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho změně a podstatně pozměňujícího jeho koncepci 

umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu. 

3. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 

licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel 

poskytuje objednateli licenci dle smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo 

zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. 

Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. 

5. Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci 

udělené podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna 

v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla. 

6. Licenci není objednatel povinen využít. 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně 

výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, 

včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, 

popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se 

zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 

které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně. 

8. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve 

vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli 

náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, 

výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu 

užívání díla.  

9. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci dle předchozího odstavce pro potřeby 

marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v 

jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 

 



         
 

 
VI. 

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s ustanoveními této 

smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu. Zhotovitel se zavazuje respektovat 

všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v 

souladu s platnými zákony a podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s 

normami a obecně závaznými předpisy týkajícími se oblasti projektování a v souladu s podklady a 

pokyny, které mu zhotovitel za účelem provedení díla předal či předá, a oprávněnými zájmy 

objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla dodržovat všechna pravidla pro jeho 

provádění vyplývající z podmínek správních rozhodnutí, případně změn a doplnění takového 

stanoviska vydaného v průběhu provádění stavebních prací, a to včetně ústně sdělených pokynů, 

které budou dodatečně zdokumentovány zápisem. 

2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele 

k provádění díla nebo pokynů daných mu objednatelem k provádění díla. 

3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění (autorizace). 

Při provádění díla třetí osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 

sám. Závazky plynoucí z této smlouvy bude zhotovitel realizovat osobami - členy realizačního týmu  

 Vedoucí týmu – hlavní inženýr projektu:  číslo autorizace ČKA 04027, 

telefon  e-mail:   

 Specialista rozpočtář: telefon  e-mail:  

 Osoba odpovědného projektanta v oboru statika a dynamika staveb  

telefon  e-mail:  

4. Pokud není některá z osob uvedených předchozím odstavci 3 po přechodnou dobu schopna dílo, 

případně jeho část, realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat jejího zástupce, prostřednictvím 

kterého bude realizovat dílo (jeho část) po tuto přechodnou dobu a o této skutečnosti objednatele 

bez zbytečného odkladu informuje.  

5. Zhotovitel je oprávněn změnit každou jednotlivou osobu uvedenou v odstavci 3 pouze za 

předpokladu, že bude nahrazena osobou minimálně stejně zkušenou, která bude splňovat požadavky 

na technickou kvalifikaci dle odst. 6.4.4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Každá stálá 

změna osoby realizačního týmu je podmíněna uzavřením dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen prokázat splnění požadovaných kritérií/zkušeností či referencí dané osoby příslušnými 

doklady, kterými prokazoval splnění požadavků technického kritéria ve veřejné zakázce.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele, a to pouze v případě, že po uzavření 

smlouvy: 

6.6.1 poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení;  



         
 

 
6.6.2 poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči zhotoviteli po 

dobu delší než 30 dnů; 

6.6.3 soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace; 

6.6.4 poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel 

v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění 

těchto podmínek, objednatel změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu odsouhlasí. 

Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká 

objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedení v seznamu 

poddodavatelů, který zhotovitel předal při podpisu smlouvy – viz příloha č. 3 této smlouvy. Zhotovitel 

je oprávněn změnit a doplnit takové poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, a to pouze za takové poddodavatele, kteří splňují objednatelem 

stanovené požadavky a odpovídající kvalifikaci. Zhotovitel koordinuje činnost osob podílejících se na 

realizaci díla tak, aby nedošlo k nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při 

distribuci dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační. 

8. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby příslušné k vydání 

dokumentů souvisejících s územním a stavebním řízením, nebo ze strany jiných orgánů či osob (např. 

správců sítí) či účastníků územního a/nebo stavebního řízení, nebo na základě nálezů v průběhu 

výstavby, požadavek na změny či úpravy v projektové dokumentaci dle této smlouvy, zavazuje se 

zhotovitel je provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu 

nákladů.  

9. Zhotovitel plně odpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby při respektování všech obecně závazných právních 

předpisů a technických či jiných norem byly investiční náklady minimalizovány při dosažení maximální 

kvality a efektivnosti řešení včetně potřebné koordinace. 

 

VII.  

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel: 

a) je povinen předat zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této smlouvy, které 

má k dispozici. Objednatel předá tyto dokumenty zhotoviteli nejpozději při zahájení provádění 

díla,  

b) je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla a umožnit koordinaci 

projektových prací na stavební části s případnými dalšími projekty,  



         
 

 
c) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých nesprávným 

prováděním díla, 

d) je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o převzetí díla, 

popř. zjišťovací protokol a zaplatit cenu za dílo dle podmínek stanovených touto smlouvou; má-li 

dílo (dílčí plnění) při převzetí jakékoliv vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen dílo (dílčí 

plnění) převzít;  

e) vystaví na žádost zhotovitele potřebnou plnou moc pro naplnění předmětu této smlouvy po 

nabytí účinnosti této smlouvy 

f) v případě prodlení s proplacením faktury zaplatí zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

2. Zhotovitel: 

a) je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) s vynaložením odborné péče 

podle podmínek sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit 

objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění, 

b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu nebyly 

předány objednatelem, veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je 

povinen bezodkladně písemně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností 

je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními stranami 

formou písemného dodatku k této smlouvě je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 

platném znění, s jeho prováděcími předpisy, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených 

orgánů státní a veřejné správy, 

c) je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatele 

v souvislosti s prováděnými pracemi,  

d) je povinen vyzvat zástupce objednatele ve sjednaném předstihu k zahájení předávacího procesu 

části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění, řádně a včas hotovou část díla v rozsahu 

příslušného dílčího plnění objednateli předat a zavazuje se použít veškeré objednatelem mu 

předané podklady, údaje a informace pouze pro plnění dle této smlouvy a neposkytne je třetí 

straně. Podklady, údaje a informace dle předchozí věty je zhotovitel povinen chránit a bude plně 

odpovědný za škodu při provádění díla v důsledku úniku důvěrných informací (odst. 6.1 písm. a) 

této smlouvy), která vznikne objednateli či třetí osobě, kterou se zhotovitel zavazuje nahradit. 

Poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistné smlouvy zhotovitele tím není 

dotčeno, 

e) je povinen nechat zpracovat plán BOZP odborně způsobilou osobou pro výkon činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („Koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a navazujících prováděcích 

předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády“), ve znění zákona č. 

136/2016 Sb., 



         
 

 
f) je povinen do sedmi dnů od vydání stanovisek dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných 

k předmětu plnění dle této smlouvy poskytnout objednateli písemné vyjádření k těmto 

stanoviskům, 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 

úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech, které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně 

spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek. 

4. Zhotovitel je povinen na realizaci předmětu smlouvy využít alespoň 1 osobu ze všech zaměstnanců 

zhotovitele, která bude pocházet z řad nezaměstnaných absolventů škol nebo v rámci odborné 

studijní praxe student magisterského stupně studia, např. v oboru pozemních staveb a dalších 

příbuzných oborů. V případě absolventa se bude jednat o absolventa školy do dvou let od ukončení 

přípravy na povolání, kteří jsou evidováni úřadem práce, s nimiž zhotovitel uzavře pracovněprávní 

vztah v souvislosti s plněním předmětu smlouvy formou zakládající ukončení jejich evidence na úřadu 

práce. Zhotovitel je před uzavřením smlouvy povinen objednateli předložit potvrzení Úřadu práce 

nezaměstnaného absolventa školy nebo potvrzení o studiu studenta, zároveň je zhotovitel 

společně s daňovým dokladem zhotoviteli zaslat pracovní přehled takového nezaměstnaného nebo 

zaměstnané absolventa školy nebo studenta, kde bude uvedeno minimální odpracování 42 hodin 

za daný měsíc takového zaměstnance. 

 

VIII. 

Provedení díla - dokončení a předání díla, vlastnické právo 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je způsobilé sloužit svému 

účelu, tj. je způsobilé sloužit jako podklad pro realizaci a dokončení stavebních prací SH Bítov – 

Statické zajištění hradního opevnění. Smluvní strany si sjednaly, že za účelem posouzení, zda bylo dílo 

dokončeno, proběhne předávací řízení, a to v těchto fázích: 

- předání díla zhotovitelem objednateli, což si smluvní strany potvrdí zápisem o předání, 

- fáze kontroly správnosti a úplnosti díla – běží po dobu 10 pracovních dnů ode dne předání díla, 

- okamžik dokončení díla - převzetí díla bez výhrad, anebo s výhradami s uvedením termínu 

odstranění nedodělků (není-li sjednáno něco jiného, platí lhůta 5 pracovních dnů); toto si smluvní 

strany potvrdí v předávacím protokole; anebo 

je-li po fázi ad b) zjištěno, že dílo vykazuje takové vady či nedodělky, že není způsobilé sloužit 

svému účelu, nelze jej považovat za dokončené s důsledky pro zhotovitele spočívající 

v odpovědnosti za pozdní dodání. 

2. Místem předání díla je adresa pro doručování objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy. Místem 

plnění jiných částí díla je sídlo objednatele nebo sídlo zhotovitele dle jejich charakteru. 

3. Dílo je předáno, pokud byly objednateli předány veškeré dokumenty a doklady, tedy zejména 

projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci je povinen zhotovitel předat v počtu nezbytném 

pro splnění účelu této smlouvy, minimálně: 



         
 

 

a)  v papírové podobě: 

o zaměření stávajícího stavu: 3x 

o průzkumy a rozbory: 3x 

o PD: 8x včetně úplné dokladové části 

o výkaz výměr : 2x 

b)  na nosiči dat ve 2 vyhotoveních 

o zaměření stávajícího stavu 

o průzkumy a rozbory 

o PD 

o výkaz výměr 

4. Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný  formát dwg a 

formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x). 

5. Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo ke zhotovenému předmětu díla a přechází na něj 

nebezpečí škody na věci.   

 

IX.  

Řádné plnění 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou péčí, na své 

nebezpečí a ve sjednané době a odpovídá za to, že podle díla bude možné realizovat účel smlouvy, tj. 

realizaci stavby. 

2. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla, včetně všech příloh a výkazu výměr a rozpočtu a za 

jejich vzájemnou provázanost.  

3. Použije-li zhotovitel při své činnosti zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka či 

subdodavatele, odpovídá za tyto činnosti, jako by je prováděl sám, třebaže by se tato jiná osoba 

zavázala provést určitou činnost samostatně.  

4. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných 

rozhodnutích správních orgánů a všech dalších vyjádřeních vztahujících se k předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou použitím nepravdivých nebo zkreslených 

informací a dalších vadných podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při 

vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich 

použití trval.  

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

7. Smluvní strany sjednaly, že objednatel dílo podle možnosti prohlédne ve lhůtě 14 dnů po převzetí 

díla, resp. jeho části a přesvědčí se o jeho vlastnostech a splnění podmínek podle této smlouvy; 

objednatel má nad rámec ust. § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na 

zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady k dílu. 



         
 

 
8. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců. 

9. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu, kdy je 

zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději do konce záruční doby.  

10. Je-li plněno vadně, ať již je vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, má 

objednatel právo: 

a. na odstranění vady opravou, zejm. odstranění vady doplněním chybějících nebo nesprávných údajů, 

b. na přiměřenou slevu z ceny díla nebo 

c. odstoupit od smlouvy. 

11. Objednatel spolu s oznámením vady sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil (není-li uvedeno, platí, že 

požaduje odstranění vady opravou). Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 

zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže neopravitelná. Neodstraní-li 

zhotovitel vady v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 10 kalendářních dnů, 

nedohodnou-li se strany jinak s ohledem na charakter vady), či oznámí-li v této lhůtě, že vady 

neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla 

(za minimální výši slevy z ceny díla si strany sjednávají 10% z ceny díla bez DPH), nebo může 

od smlouvy odstoupit.  

12. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

13. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní.  

 

X. 

Smluvní sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s některým z plnění v termínech podle čl. III odst. 1 této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý den 

prodlení, pro každý jednotlivý případ prodlení. Není-li některé z plnění podle čl. III odst. 1 provedeno 

ani ve lhůtě 30 dnů po termínech zde stanovených, má objednatel namísto smluvní pokuty dle 

předchozí věty právo na úhradu smluvní pokuty v jednorázové výši 30% z ceny určené pro tu část díla 

bez DPH dle čl. IV odst. 1 písm. a), s níž je zhotovitel v prodlení. 

2. V případě, že se zhotovitel nedostaví v rámci AD na kontrolní den, o kterém byl předem informován, 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto případ. 

3. V případě prodlení zhotovitele s prováděním AD dle podmínek smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

4. V případě, že objednatel neuhradí dohodnutou cenu díla dle čl. IV. této smlouvy, má zhotovitel právo 

požadovat po objednateli úhradu zákonných úroků z prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků v dohodnuté nebo stanovené 

lhůtě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť 

započatý den prodlení. Není-li vada odstraněna ani ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pak má 

objednatel namísto smluvní pokuty dle předchozí věty právo na úhradu smluvní pokuty 

v jednorázové výši 40.000,- Kč. 



         
 

 
6. Ukáže-li se nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené v článku V „Licenční ujednání“ této smlouvy, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku odměny, kterou bude objednatel 

povinen uhradit případnému autorovi díla, jakož se zavazuje i k úhradě škody z toho vzniklé. 

7. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 

zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a 

vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti. 

8. V případě, že objednateli vzniknou při realizaci stavebních prací vícenáklady způsobené prokazatelně 

vadou projektové dokumentace (např. chybný či neúplný výkaz výměr), zavazuje se zhotovitel uhradit 

smluvní pokutu ve výši 20 % ceny vzniklých vícenákladů včetně DPH, nejméně však smluvní pokutu 

v částce 10.000,- Kč, přičemž výše ceny stavebních prací a tedy i výše ceny vícenákladů bude vycházet 

z údajů uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, resp. dodatcích ke smlouvě o dílo (na základě 

odsouhlasených změnových listů) uzavřených s dodavatelem stavby, pro jejíž realizaci PD slouží, 

vybraného na základě výběrového řízení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele 

domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která tímto objednateli vznikla. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost povinného minimálního pojištění uvedenou v čl. IV odst. 8 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

10. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného 

druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé 

strany na náhradu škody. Nárok na uhrazení smluvní pokuty a náhrady škody není dotčen případným 

ukončením platnosti této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuty dle této 

smlouvy považují za přiměřené a zhotovitel tudíž neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše 

smluvní pokuty dle Smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

11. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty 

proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. 

 

XI. 

Ukončení Smlouvy 

1. Jiným způsobem než splněním lze smlouvu ukončit:  

a. písemnou dohodou smluvních stran  

b. odstoupením od smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, dále 

v případech stanovených touto smlouvou, jakož i v případech závažného porušení smlouvy, zejména:  

a. bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním nebo dokončením díla nebo jeho části podle této 

smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů;  

b. bude-li zhotovitel provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 

zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a 

vyzván ke zjednání nápravy;  



         
 

 
c. zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práci na díle po dobu delší než 15 dní;  

d. v případě nesplnění povinnosti podle čl. IV odst. 8 této smlouvy; 

e. v případech předvídaných v čl. VII odst. 10, 11 této smlouvy; 

f. bude-li na majetek zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace.  

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.  

  
XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.  

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 

smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která 

jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, 

elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl 

elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument 

opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv 

jiným způsobem dohodnutá ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy 

neúčinný. 

4. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny 

okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci 

a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. 

5. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a předpisy souvisejícími. 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

případně postoupit smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele.  

7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech týkajících se zabezpečení objektu, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s 

plněním smlouvy.  

8. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této 

smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 

smlouvě včetně ceny. 



         
 

 
9. Zhotovitel je podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory. 

10. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci 

související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy. 

11. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 

www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je 

projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

13. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

 Příloha č. 1 – Zadání pro projektanta (P3 Zadávací dokumentace) 

 Příloha č. 2 – Požadované průzkumy (P4 Zadávací dokumentace) 

 Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (P1c) Zadávací dokumentace) 

 
 

objednate 3202 .1 .52 end l 
 

 

…………………………………………………… 

Ing. Petr Šubík 

Ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži 
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P04 - požadované průzkumy
SH Bítov - Statické zajištění hradního opevnění
Metodika NPÚ, podle které budou požadované průzkumy vyhotoveny:

stavebně technický a materiálový průzkum zdiva včetně odběru jádrových vrtů a následného 

laboratorního rozboru kamene a zdících malt
6 vzorků

v každém vnitřním prostoru 4 sondy + 1 

pásová sonda ke zjištění dochovaných 

souvrství maleb a omítek

Pro vybrané vzorky (min. 10 ks) bude 

provedeno zpracování pro příčné řezy – 

nábrusy zalitím do polyakrylátové 

pryskyřice s cílem provést mikrofoto 

v bílém odraženém světle a mikrofoto po 

excitaci UV světlem

restaurátorský průzkum kamenných prvků,který bude podkladem pro restaurátorský záměr 

(včetně laboratorní analýzy jejich povrchových úprav)
5 vzorků

geologický průzkum, včetně jádrových vrtů vedených ke skalnímu povrchu a kopaných 

pažených sond
10 vzorků

průzkum dřevěných konstrukcí - stavebně technický průzkum a diagnostika dřevěných 

konstrukcí a konstrukcí krovů (SO 04,SO05,SO12) + sondy prokazující stav zabudovaných 

konstrukcí nad každou z obvodovodých stěn objektu, mykologický průzkum; vyhodnocení 

stavu napadení konstrukcí dřevokazným hmyzem, sondy pro dendrologický průzkum 

historických prvků 

14 vzorků

průzkum omítkových a nátěrových vrstev exteriérů a interiérů 

specifikace

HOLEČEK J.,GIRSA V., a kol: Projektování obnovy stavebních památek. Praha 2008,ISBN 978-80-87104-34-7

obecně (pro všechny stavební objekty)

Fotogammetrie a laserové zaměření:

- doplnění fotogrammetrického a laserového zaměření objektů: Zdi příkopu východního předhradí (SO1); Horního mostu (SO3); interiéru 

Vstupní věže (SO4); Tarasní zdi (SO9); interiéru Hlásky (SO12)

- aktualizace fotogrammetrického a laserového zaměření objektů: Vstupní věž (SO4); Věž Výrovka (SO5); Štítové zdi (SO6); Střelecké zdi 

(SO7); Morové kaple s vrátnicí (SO8); Severního průčelí severního křídla (SO10); Severní hradby hradního jádra (SO11); Hlásky (SO12); 

Severní hradby západního předhradí (SO13); Jižní hradby západního předhradí (SO14)

- převedení laserového zaměření všech objektů (SO1-SO14) do standardních čárových výkresů včetně interiérů jednotlivých objektů

PASPORT památkově hodnotných architektonických, řemeslných a technických prvků a konstrukcí - bude vypracován podle metodiky NPÚ 

stavebně technické průzkumy nosných konstrukcí objektů (založení, svislé a vodorovné konstrukce)

průzkumy pro nutné pro odvedení vody od konstrukcí - kopané sondy, vyhodnocení

průzkumy historických omítek (složení, druh kameniva, přísady) - granulometrie s cílem doplnit historicky hodnotné omítkové vrstvy



Příloha č. 1 c) zadávací dokumentace -  seznam poddodavateiů 

SH B ítov  -  Statické  zajištěn í hradního  o pevnění - PD

Účastník čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé:1

1 Pokud účastník hodlá plnit části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavateiů a poddodavatelé jsou 
účastníku známi, účastník uvede toto prohlášení spolu s označením  těch částí veřejné zakázky, které budou plnit 
poddodavatelé, a seznamem těchto poddodavateiů.
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* v případě více poddodavatelů účastník tabulku zkopíruje podle potřeby.

Alternativně:

Účastník čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé, resp. mu nejsou 
známi.2

2 Pokud účastník nehodlá plnit části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, nebo poddodavatelé nejsou 
účastníku známi, účastník uvede toto prohlášení.
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Stavební úpravy
Restaurování/zpracování restaurátorských 

záměrů

SO 01
kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva

řešit rozvolněné koruny a paty zdiva založené na skalním 

výchozu

SO 03
kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva

řešit poškozené cihelné zdivo klenebních polí a kamenného 

zábradlí, betonový povrch mostovky již neplní svou funkci

SO 04

kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva, zednické, 

kamenické, tesařské, truhlářské, zámečnické, 

klempířské a pokrývačské práce, dožilé svítidlo bude 

nahrazeno replikou historické lucerny

restaurátorský průzkum a záměr - pískovcový erb

řešit statické poruchy věže - prověření efektivity zpevňujících 

ocelových táhel s talířovými závlačemi, degradované cimbuří 

věže - zdivo je značně rozvolněné

SO 05

kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva, zednické, 

kamenické, tesařské, truhlářské práce, zámečnické, 

klempířské a pokrývačské práce

řešit havarijní stav - zdivo cimbuří je rozvolněné, věž je 

dlouhodobě bez střešního krytu

SO 06

kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva, zednické, 

kamenické a truhlářské práce

řešit poškozené cihelné zdivo cimbuří a předprsí ochozu koruny 

štítové zdi, rozvolněná a netěsná kamenná dlažba koruny zdi

SO 07

kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva, zednické, 

kamenické a natěračské práce

řešit rozvolněné koruny zdi a zdivo pod ústupky či ochozy

SO 08

kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva, zednické, 

kamenické, truhlářské práce, zámečnické, klempířské 

a pokrývačské práce,

stavební příprava pro instalaci řezbovaného sousoší 

Kalvárie (dochováno v depozitáři) 

Průzkum omítkových a nátěrových vrstev. Při 

potvrzení památkově hodnotných vrstev 

zpracování restaurátorského záměru stabilizace a 

konzervace omítek.  

řešit lokálně poškozené kamenné a smíšené zdivo, vnější omítky 

jsou v celkově špatném stavu, schodiště před kaplí je značně 

porušeno

SO 09
kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva

řešit lokálně rozvolněné koruny a paty zdiva založeného na 

skalním výchozu, v ploše zdi na četných místech narušen líc 

zdiva kořenovým systémem vzrostlé vegetace

SO 10

kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva, zednické, 

truhlářské práce, zámečnické, klempířské a 

pokrývačské práce

restaurátorský průzkum a záměr - kamenné 

historické krakorce vynášející zděný arkýř

řešit havarijní stav, dochází k masivnímu opadu líce kamenného 

zdiva, ohrožena stabilita celé budovy

SO 11

kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva, 

truhlářské práce

řešit rozvolněné koruny a paty zdiva založeného na skalním 

výchozu

SO 12

kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva, zednické, 

tesařské,  truhlářské práce, zámečnické, klempířské a 

pokrývačské práce

řešit havarijní stav železobetonového trámového stropu ve II. NP 

věže a rozvolněné zdivo cimbuří, které nemá dlouhodobě střešní 

kryt

SO 13

kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva, 

zámečnické práce

řešit rozvolněné koruny a paty zdiva založeného na skalním 

výchozu

SO 14

kompletní oprava - statické zabezpečení poruchy 

historického kamenného a smíšeného zdiva, 

zámečnické práce

řešit rozvolněné koruny a paty zdiva založeného na skalním 

výchozu

P03- zadání pro výběr projektanta

SH Bítov - Statické zajištění hradního opevnění

Je nutné při projektování upřednostňovat historická řešení s cílem ochránit autenticky dochované, památkově hodnotné konstrukce a archeologicky potvrzené konstrukce.

Předmětem zakázky jsou projektové práce na historických objektech v areálu SH Bítov -tzn. statické zajištění a obnova stavebních objektů hradního opevnění, včetně všech technicky potřebných a 

provozních souvislostí, prostor a stavbou dotčených pozemků. Součástí dokumentace budou statické posudky, návrhy provizorního a trvalého statického zajištění vypracované pro jednotlivé objekty.

Název stavebního objektu Poznámkaozn. SO

zdi příkopu východního předhradí

Definice zásahu

štítová zeď

horní most

vstupní věž

věž Výrovka s padacím mostem

hláska

severní hradby západního předhradí

jižní hradby západního předhradí

střelecká zeď

Morová kaple s vrátnicí

tarasní zeď

severní průčelí severního křídla

severní hradba hradního jádra
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