



**Stavíme na
pevných základech**

OMA/SHL 0231/2022

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz



MBNPP001WM0X

Smlouva o dílo č. 441/2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla

„Vodovodní přípojka – DPS – Hornická 643“

Zhotovitel

Firma:	SPH stavby s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ:	262 30 470 / CZ26230470
Zastoupená	Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti nebo Ing. arch. Petr Horáček, jednatel společnosti
Ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Zapsaná v OR:	C 38708 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
Tel:	+420 566 560 941
e-mail:	info@sph-stavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel

Firma:	Město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo:	Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ:	002 94 136/ CZ00294136
Zastoupen:	Ing. Karel Pačiska, starosta města
Bankovní spojení:	KB a.s., 9005-723751/0100
e-mail:	posta@bystricenp.cz

(dále jen „objednatel“)

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby:

„Vodovodní přípojka – DPS - Hornická 643“

Rozsah stavby je dán příloženým položkovým rozpočtem.

II. Místo a termín plnění

2.1. Místem plnění zakázky je přípojka – DPS – Hornická 643 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.

2.2. Termín plnění:

do 31.12.2022

Termín dokončení :

2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.

2.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byly práce ke zhotovení díla důvodně přerušeny ze strany objednatele.

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o dobu, po kterou byly práce ke zhotovení díla přerušeny na základě rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgán hygienické služby, požární ochrany, ochrany životního prostředí a archeologický dohled.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy č. 1 a ke dni uzavření smlouvy její výše činí:

Cena díla celkem bez DPH:

462 288,28 Kč

3.2. V ceně díla není zahrnuta DPH. Má-li být dle platné legislativy DPH hrazena, bude fakturována společně s cenou díla ve výši dle platných právních předpisů.

3.3. Cena uvedená u předmětu díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla v rozsahu dle položkového rozpočtu včetně všech poplatků, nákladů a veškerých dalších nákladů s plněním zakázky souvisejících, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů až do doby ukončení plnění předmětu zakázky a musí být vztažena k předpokládané době plnění.

3.4. Cena díla se sjednává jako cena pevná v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu. Cenu díla lze měnit pouze na základě písemné dohody stran a v následujících případech:

- pokud v průběhu plnění dojde ke zvýšení sazeb DPH
- Pokud budou zhotoviteli zadány dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení celé původní zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací bude specifikován včetně ceny obvyklé a termínů v písemném dodatku původní smlouvy o dílo.
- Pokud dojde ke snížení či zvýšení rozsahu stavebních prací.
- Dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci vlivem nutnosti změny technického řešení stavby.

Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno dle platných a doporučených technických norem, které se na prováděné dílo vztahují.

7.2. Reklamací ze strany objednatele lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodující je datum příjmu u zhotovitele.

VIII. Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník o pracích, které provádí.

8.2. Během pracovní doby bude stavební deník na pracovišti trvale přístupný pracovníkům objednavatele. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací.

IX. Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení po sjednaném termínu dokončení.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončené části díla za každý den prodlení. Pokud dojde ke zdržení prací z důvodu na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení stavby o tuto dobu.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel neodstraní vady vytknuté při předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu **500,- Kč** z každý i započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel v záruční době nenastoupí v dohodnutých termínech k odstraňování případných závad, je povinen objednateli zaplatit **500,- Kč** za každý započatý den prodlení.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

X. Subdodavatelé

10.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů.

XI. Pojištění

11.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy uzavřeno pojištění na škody způsobené svou činností třetím osobám.

XII. Závěrečné ustanovení

12.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá účinnosti

dnem podpisu obou smluvních stran. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky.

12.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek

12.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Bystřici nad Pernštejnem dne 24.5.2022

Tato smlouva byla schválena starostou -
místostarostou na základě směrnice 1/2022 O evidenci
smluv a objednávek dne 24.5.2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:




Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz



Ing. Karel Pačiska
starosta města



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20220160 Vodovodní přípojka - DPS - Hornická 643**

Objekt: **01 Vodovodní přípojky**

Rozpočet:

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem** IČO: **00294136**
Příční 405 DIČ: **CZ00294136**
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** IČO: **26230470**
Průmyslová 1414 DIČ: **CZ26230470**
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	412 288,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	50 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	462 288,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	462 288,28 CZK
Základní DPH	21 %	97 080,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 559 368,82 CZK

v **Bystřici nad Pernštejnem** dne

03.05.2022



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
 Průmyslová 1414, CZ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel: +420 566 560 941
 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405

593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 IČ: 002 94 136; DIČ: CZ00294136

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			194 442,68	42
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 610,00	1
5	Komunikace	HSV			88 214,50	19
8	Trubní vedení	HSV			71 106,20	15
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 596,50	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 575,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			28,80	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 093,40	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 621,20	4
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00	11
Cena celkem					462 288,28	100

Položkový rozpočet

S:	20220160	Vodovodní přípojka - DPS - Hornická 643
O:	01	Vodovodní přípojky
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				194 442,68
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , kam. drcené tl. 30 cm	m ²	26,40000	150,00	3 960,00
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 10 cm	m ²	33,40000	150,00	5 010,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10,00000	85,00	850,00
4	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	2,00000	85,00	170,00
5	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	8,00000	150,00	1 200,00
6	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l	den	1,00000	65,00	65,00
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,70000	550,00	4 235,00
8	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	17,32500	600,00	10 395,00
9	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m ³ ,STROJNĚ	m ³	62,96400	320,00	20 148,48
10	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m ³	12,59280	35,00	440,75
11	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m ³ , STROJNĚ	m ³	41,97600	340,00	14 271,84
12	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m ³	8,39520	35,00	293,83
13	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m ²	210,00000	120,00	25 200,00
14	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m ²	210,00000	80,00	16 800,00
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	52,47000	100,00	5 247,00
16	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m ³	93,80800	68,00	6 378,94
17	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m ³	25,56400	185,00	4 729,34
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m ³	m ³	46,90400	85,00	3 986,84
19	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m ³	46,90400	25,00	1 172,60
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	79,37600	125,00	9 922,00
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m ³	19,80000	1 020,00	20 196,00
22	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	122,60000	24,00	2 942,40
23	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m ²	55,00000	30,00	1 650,00
24	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m ²	122,60000	30,00	3 678,00
25	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m ²	122,60000	10,00	1 226,00
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m ³	25,56400	300,00	7 669,20
27	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	4,29100	122,00	523,50
28	58344197R	Šterkodrtě frakce 0-63 A	t	64,94400	340,00	22 080,96
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 610,00
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m ³	5,50000	1 020,00	5 610,00
Díl: 5		Komunikace				88 214,50
30	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	52,80000	540,00	28 512,00
31	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	5,01000	6 500,00	32 565,00
32	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m ²	33,40000	812,50	27 137,50
Díl: 8		Trubní vedení				71 106,20
33	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	50,00000	52,00	2 600,00
34	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus	12,00000	158,00	1 896,00
35	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	50,00000	24,00	1 200,00
36	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	50,00000	75,00	3 750,00

Položkový rozpočet

S:	20220160	Vodovodní přípojka - DPS - Hornická 643
O:	01	Vodovodní přípojky
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	50,00000	13,50	675,00
38	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm ²	m	54,00000	36,00	1 944,00
39	8 R01	Napojení na stávající vodovodní řad - kompletní provedení vč. dodávky materiálu	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
40	8 R02	Napojení na stávající rozvod vody v domě, včetně všech souvisejících prací (prostupy, zapravení) a dodávky materiálu	kpl	1,00000	26 000,00	26 000,00
41	28613105.MR	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	8,00000	262,00	2 096,00
42	2861367 R01	Trubka SafeTech PE100 RC, voda, SDR11, 63x5,8 mm, tyč dl. 6,0 m dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	54,65000	248,00	13 553,20
43	28653325.AR	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 63 mm	kus	4,00000	598,00	2 392,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						11 596,50
44	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	2,00000	245,00	490,00
45	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	10,00000	330,00	3 300,00
46	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	49,00000	115,00	5 635,00
47	59217450R	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat	kus	10,10000	215,00	2 171,50
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						8 575,00
48	931627 R01	Úprava ditační spáry asfaltovou závlakou	m	49,00000	175,00	8 575,00
Včetně očištění ploch spár před úpravou a očištění okolí spáry po úpravě.						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						28,80
49	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí	m ²	0,24000	120,00	28,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						16 093,40
50	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	178,81555	90,00	16 093,40
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						16 621,20
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,70200	200,00	5 540,40
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	138,51000	10,00	1 385,10
53	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	27,70200	350,00	9 695,70
Díl: VN Vedlejší náklady						50 000,00
54	VN 01	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
55	VN 02	Dopravní uzávěra, přechodné dopravní značení	kpl	1,00000	17 500,00	17 500,00
56	VN 03	Zařízení staveniště, přesun stavebních kapacit	kpl	1,00000	17 500,00	17 500,00
57	VN 04	Geodetické práce - zaměření trasy skutečného provedení (bez geometrického plánu)	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00