

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

Zastoupení:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., rektor

70883521

CZ70883521

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

RNDr. Alexander Černý, kvestor

vedoucí odboru investic a
majetku

(dále jen „Objednatel“)

a



ZHOTOVITEL:

TREPART s.r.o.

Sídlo:

Zastoupení:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu
o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod názvem „UTB – Odstranění objektu U1 – III“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „UTB – Odstranění objektu U1“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „UTB – Dokumentace bouracích prací objektu U1“, zpracovaná projektantem CENTROPROJEKT GROUP a.s. v 07/2020 pod zak. č. D5H/X/001 v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem, a to vč. seznamu likvidovaného majetku Objednatele (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET) a dále stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení;
- **pravomocného Rozhodnutí povolení odstranění stavby** č.j. MMZL 032174/2022 ze dne 16. 2. 2022, v právní moci 10. 3. 2022 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ)

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ.

1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních inženýrských sítí (trasy technické infrastruktury), provede zakreslení jejich skutečného stavu a provede veškerá nezbytná opatření nutná k tomu, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí během provádění díla.
- Zhotovitel před zahájením prací provede pasportizaci, tj. podrobně zdokumentuje stavebně technický stav konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů, komunikací a zpevněných ploch před zahájením realizace stavby a po dokončení realizace stavby, k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem stavby.
- Zhotovitel zpracuje technologický postup bouracích a demoličních prací ve smyslu § 249 odst. (1) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, kterým upřesní způsob a podmínky provádění bouracích a demoličních prací.
- Zhotovitel zpracuje a předloží pracovní postup bouracích a demoličních prací, kterým upřesní podmínky provádění prací z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 5 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
- Zhotovitel před zahájením prací provede aktualizaci projektové dokumentace v části „Zásady organizace výstavby“ tak, aby odpovídala plánovanému postup bouracích a demoličních prací, a aby v takto aktualizované dokumentaci byly zohledněny výše stanovené postupy a přijatá opatření.
- Zhotovitel provede soubor dopravně-inženýrských opatření pro zásobování stavby materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště vč. dopravního značení, povolení příjezdových dopravních tras na staveniště a zabezpečení souhlasů ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů vč. úhrady správních poplatků, bude-li potřebné.
- Zhotovitel přijme a zajistí veškerá opatření uvedená v POVOLENÍ a ve všech vyjádřeních a stanoviscích s ním souvisejících. Tuto činnost zajistí zhotovitel ve vlastní režii.
- Zhotovitel zajistí likvidaci veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. O likvidaci odpadu budou předloženy předložen písemné doklady.
- Zhotovitel bude v průběhu stavby udržovat stavbou dotčené plochy, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě.
- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla.
- Zhotovitel před zahájením předávání stavby provede celkový úklid stavby.
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace stavby u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a

podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- podmínek POVOLENÍ;
- NABÍDKY;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

- 1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.
- 1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje:
- a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT.
 - b) Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů dodaných Objednatelům či na nedostatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit Objednatele před podpisem této smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále Zhotovitel prohlašuje, že před podáním NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.
- 1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
- vlastní text této smlouvy o dílo;
 - POVOLENÍ;
 - PROJEKT;
 - ROZPOČET;
 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
 - NABÍDKA;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;
 - protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).

Případné vady Objednatelům předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

1.2. ZMĚNY DÍLA

- 1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 1.2.2. Změnou díla je:
- a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla,
 - b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla,
 - c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat,
 - d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU.

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelům v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV.

odst. 4.4. této smlouvy.

- 1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.
- 1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. III**. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

- 1.3.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
- 1.3.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 1.3.3. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. Pokud nově navrhované osoby kvalifikaci nesplňují, nemohou se zapojit do plnění zakázky.
- 1.3.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
- 1.3.5. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.
- 1.3.6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR).
- 1.3.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadů.

1.4. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

- 1.4.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.
 - 1.4.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.

- 1.4.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
- 1.4.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.4.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s Objednatel, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

- 2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.
- 2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy.

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

- 2.2.1. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy
- 2.2.2. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání, nejpozději do 60 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy
- 2.2.3. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.3. této smlouvy je uveden v **příloze č. II.** této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU.
- 2.3.2. Dospě-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odst. 2.2.2.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
- 2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.
- 2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatel nebo z důvodů vyšší moci.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě ul. Vavrečkova, 760 01 Zlín.

Článek IV. Cena

4.1. CENA DÍLA

Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Cena díla je doložena ROZPOČTEM, který je tvořen ROZPOČTEM A a ROZPOČTEM B. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napravit uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož, předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla podle bez daně z přidané hodnoty

19.971.151,56 Kč

(slovy: Devatenáctmilionůdevětsedmdesátjedentisícstopadesátjedna koruna česká padesátšest haléřů bez DPH)

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 19.971.151,56 Kč činí částku

4.193.941,83 Kč

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

24.165.093,39 Kč

4.2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zařízení staveniště, provozní náklady dodavatele, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány Zhotovitelem za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat

soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je přílohou č. I této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v Kč bez DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH;
- zbývajcí (dosud nefakturovaná) cena díla v Kč bez DPH.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přerušil v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS

provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

- 5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDI, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

- 5.7.3. Schvalování pozastávky:

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení kvality Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- 6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit platným zákonem o odpadech a zajistit ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla a protokolárně je předat majiteli pozemku (nebo orgánu/osobě stanovené v případné výpůjčce).

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ

- 6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících okolní budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
- Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.
- 6.5.5. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení znečištění a poškození prostor a ploch mimo staveniště a k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na prostorách mimo staveniště.

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), případně v souladu se zákonem 283/2021 Sb. Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrym výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním

- deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis změn;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP

- 8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 8.2. Objednatel určil v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro fázi realizace stavby koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby. Povinnosti koordinátora BOZP během realizace stavby jsou stanoveny v § 8 NV č. 591/2006 Sb.
- 8.3. Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.
- 8.4. Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) zpracovaným pro Objednatele podle přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb. odborně způsobilou osobou podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátorem BOZP). Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.
- 8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zpracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.
- 8.6. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.
- doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali
 - poskytovat součinnost
 - předávat potřebné informace a podklady
 - zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP
- Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.
- 8.7. Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů

z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.

- 8.8. Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstraní, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení sankce.
- 8.9. Zhotovitel je povinen
- 8.9.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory staveniště a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
- 8.9.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.
- 8.9.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.9.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.
- 8.9.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Článek IX. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval interní plán kvality, který je povinen na vyžádání předložit Objednateli k nahlédnutí.
- 9.2. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 9.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 9.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 9.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 9.8. **DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 9.8.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osoby realizačního týmu, uvedené v odst. 9.8.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen pověřit výkonem funkce dozoru Zhotovitele na pozici stavbyvedoucí autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro osoby realizačního týmu i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

9.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatелеm. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit Objednateli s doložením dokladů podle čl. I odst. 1.3.3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

_____ ve funkci stavbyvedoucí

_____ ve funkci odpovědný statik

_____ ve funkci manažer BOZP

9.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatелеm přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

9.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

9.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takového prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

10.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují Objednateli jednotliví dodavatelé energií.

10.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu:

_____ Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:

_____ Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tuto osobu:

10.3. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

10.4. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

10.4.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

10.4.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

10.4.3. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

10.4.4. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

10.4.5. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a díla.

- 10.4.6. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 10.4.7. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 10.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

- 11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách díla. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.
- 11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 11.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 11.5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XV. odst. 15.7. této smlouvy.
- 11.6. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 11.7. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

- 12.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

12.2. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn v rozsahu:

Pojištění odpovědnosti za škodu (stavebně montážní pojištění) vzniklou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vč. škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to na pojistné plnění ve výši 50.000.000 Kč. Zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group., číslo pojistné smlouvy 0022787763. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání této smlouvy. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými poddodavateli.

12.3. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XIII. Předání díla

- 13.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 13.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS

dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

- 13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- stavební deník.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále Zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat

- označení díla
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení Objednatele o převzetí díla
- datum a místo sepsání protokolu
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
- seznam předané dokumentace
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

- 13.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XV. odst. 15.2. této smlouvy.

Článek XIV. Odpovědnost za vady

- 14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání **36 měsíců**. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
- 14.2. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé vyúčtovat Zhotoviteli.
- 14.3. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 14.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 14.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:
- použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval;
 - dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;
 - vyšší mocí.
- 14.6. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 14.7. **ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE**
- 14.7.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 14.7.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: info@trepart.cz
mobilní telefon: 739 044 635 / 604 833 684
datová schránka: 9q679gd

- 14.7.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná Objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 14.7.4. Reklamační se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatel obsahující reklamací dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatel obsahující reklamací se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatel obsahující reklamací se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatel na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

14.8. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 14.8.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamací odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamační Objednatel zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 14.8.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 14.8.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamační Objednatel, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.
- 14.8.4. Nezažá-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 10 dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatel k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy.
- 14.8.5. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 14.8.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

14.9. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 14.9.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamační Objednatel.
- 14.9.2. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatel k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy.
- 14.9.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14.10. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamací Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytnuté slevě na účet Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatel o reklamací. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatel jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu.

- 14.11. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku.

Článek XV. Smluvní pokuty

- 15.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.1. a 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla podle čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 15.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy nebo který byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ a den prodlení.
- 15.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 15.4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 15.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 15.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 15.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatелеm v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatелеm podle čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a každý den prodlení.
- 15.8. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 15.9. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 15.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 15.11. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 15.12. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele

význam.

- 16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVII. Ochrana informací

- 17.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.3.1 a 1.3.2. této smlouvy).

17.2. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

17.3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.
7. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
10. Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.
11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním,

upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.

12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.
13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.

Článek XVIII. Systém řízení kvality

- 18.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že Zhotovitel není certifikován. Zhotovitel bude postupovat při kontrole kvality podle kontrolního a zkušebního plánu stavby, který v rámci systému řízení kvality zpracuje a na žádost Objednatele ho kdykoliv Objednateli předloží.
- 18.2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 18.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení kvality, zejména v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001.
- 18.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:
 - Soupis vad a nedodělků.
 - Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 13.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XIX. Následná nemožnost plnění

- 19.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 19.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XX. Vyšší moc

- 20.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy

- v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.
- 20.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.
- 20.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.
- 20.4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XXI. Závěrečná ustanovení

- 21.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 21.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 21.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 21.4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 21.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.
- 21.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I. ROZPOČET;
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
- 21.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 21.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 21.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Ve Zlíně, dne

24/1/2023

V Praze, dne

24/1/2023

za Objednatele
RNDr. Alexander Černý
kvestor

Odpovídá	Datum
PO/OO	24. 1. 23
EO	24. 1. 23
veřejně	24. 1. 23
Správce rozpočtu	24. 1. 23

za Zhotovitele
Jiří Kréménák
jednatel

“UTB – Odstranění objektu U1 – III”

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO
ROZPOČET

Položkový rozpočet stavby - souhrnný rozpočet

Stavba: 200693/D5H **UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1**

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
760 01 Zlín

IČO: 70883521
DIČ:

Zhotovitel: **TREPART s.r.o.**
Pištěkova 782/3
149 00 Praha 4

IČO: 25917838
DIČ: CZ25917838

Vypracoval: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	203 993,40
MON	550 401,80
Vedlejší náklady	55 000,00
Ostatní náklady	19 161 756,36
Celkem	19 971 151,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 971 151,56 CZK
Základní DPH	21 %	4 193 941,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 165 093,39 CZK

ve Zlíně dne 29.03.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 03	Bourání objektu U1	0,00	19 042 897,61	3 999 008,50	23 041 906,11	95
SO 03.1	Demolice	0,00	14 577 008,14	3 061 171,71	17 638 179,85	73
SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže	0,00	1 581 612,06	332 138,53	1 913 750,59	8
SO 03.11	Vyvolané stavební práce	0,00	767 833,62	161 245,06	929 078,68	4
SO 03.2	Zdravotechnika - demontáže	0,00	282 204,40	59 262,92	341 467,32	1
SO 03.3	Vnitřní rozvody plynu - demontáže	0,00	3 744,00	786,24	4 530,24	0
SO 03.4	Vytápění - demontáže	0,00	-81 955,00	-17 210,55	-99 165,55	0
SO 03.5	Sílnoproudá elektrotechnika, vč.bleskosvodu - demontáže	0,00	270 345,00	56 772,45	327 117,45	1
SO 03.6	Slaboproudá elektrotechnika - demontáže	0,00	81 651,80	17 146,88	98 798,68	0
SO 03.7	Měření a regulace - demontáže	0,00	74 680,00	15 682,80	90 362,80	0
SO 03.8	Vzduchotechnika a chlazení - demontáže	0,00	123 725,00	25 982,25	149 707,25	1
SO 03.9	Úpravy terénu a zpevněné plochy	0,00	1 362 048,59	286 030,20	1 648 078,79	7
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	928 253,95	194 933,33	1 123 187,28	5
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	359 000,00	75 390,00	434 390,00	2
VON.2	Vedlejší a ostatní náklady - BOZP	0,00	569 253,95	119 543,33	688 797,28	3
Celkem za stavbu		0,00	19 971 151,56	4 193 941,83	24 165 093,39	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			282 204,40	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			3 744,00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			-81 955,00	0
M21	Elektromontáže	MON			351 996,80	2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			123 725,00	1
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON			74 680,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			55 000,00	0

ON	Ostatní náklady	ON			304 000,00	2
SOK	Stavební objekt komplet	ON			18 857 756,36	94
Cena celkem					19 971 151,56	100

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.1	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: SOK		Stavební objekt komplet				14 577 008,14		
1	SOK/KPL01	SO 03.1 Demolice - komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	14 577 008,14	14 577 008,14	Vlastní	Indiv

Celkem	14 577 008,14
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

000104

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: SOK		Stavební objekt komplet				1 581 612,06		
1	SOK/KPL01	SO 03.10 Bourací práce, demontáže - komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	1 581 612,06	1 581 612,06	Vlastní	Indiv

Celkem	1 581 612,06
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

000105

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.11	Vyvolané stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: SOK		Stavební objekt komplet				767 833,62		
1	SOK/KPL01	SO 03.11 Vyvolané stavební práce - komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	767 833,62	767 833,62	Vlastní	Indiv

Celkem	767 833,62
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

000106

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.2	Zdravotechnika - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				282 204,40		
1	720/KPL01	Zdravotechnika - demontáže komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	282 204,40	282 204,40	Vlastní	Indiv

Celkem	282 204,40
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

000107

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.3	Vnitřní rozvody plynu - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 723		Vnitřní plynovod				3 744,00		
1	723/KPL01	Vnitřní rozvody plynu - demontáže komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	3 744,00	3 744,00	Vlastní	Indiv

Celkem	3 744,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.4	Vytápění - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 730		Ústřední vytápění				-81 955,00		
1	730/KPL01	Vytápění - demontáže komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	-81 955,00	-81 955,00	Vlastní	Indiv

Celkem	-81 955,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

000109

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.5	Silnoproudá elektrotechnika, vč. bleskosvodu - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				270 345,00		
1	M21/KPL01	El. silnoproud - demontáže komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	270 345,00	270 345,00	Vlastní	Indiv

Celkem	270 345,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.6	Slaboproudá elektrotechnika - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				81 651,80		
1	M21/KPL01	El. slaboproud - demontáže komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	81 651,80	81 651,80	Vlastní	Indiv

Celkem	81 651,80
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.7	Měření a regulace - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				74 680,00		
1	M36/KPL01	Měření a regulace - demontáže komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	74 680,00	74 680,00	Vlastní	Indiv

Celkem	74 680,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.8	Vzduchotechnika a chlazení - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				123 725,00		
1	M24/KPL01	Vzduchotechnika - demontáže komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	123 725,00	123 725,00	Vlastní	Indiv

Celkem	123 725,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.9	Úpravy terénu a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: SOK		Stavební objekt komplet				1 362 048,59		
1	SOK/KPL01	SO 03.9 Úpravy terénu, zpevněné plochy - komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	1 362 048,59	1 362 048,59	Vlastní	Indiv

Celkem	1 362 048,59
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				55 000,00		
1	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I	Indiv
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I	Indiv
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 22/ I	Indiv
5	005111021R.1	Vytyčení stáv.inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
6	005122010R.1	Provozní vlivy, silniční provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				304 000,00		
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	RTS 22/ I	Indiv

zábory :

pronájem záboru, vyřízení, inženýrská činnost :

délka trvání :

hlavní trvalý zábor - 150 dní :

dočasný zábor - 14 dní a 90 dní :

parc.č. 3291/1, 1119/122, 1112/3, 1112/18, 1112/19, :

190/14, 201/3, 1112/20, 6502, 1119/2 :

viz. plochy záboru v.č. D5H/F/012 :

komplet : 1,00

1,00000

8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 22/ I	Indiv
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 22/ I	Indiv
10	004111020R.1	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv

statické posouzení konzoly :

statické posouzení lešení :

výpočet statického zajištění konstrukcí :

aktualizovaný technologický postup provádění demolic a

BP :

nutno odsouhlasit AD a investorem ! :

komplet : 1,00

1,00000

000115

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	005211001R.1	Kropení, vodní clona	kpl	1,00000	150 000,00	150 000,00	Vlastní	Indiv
vč. dopravy vody, vodného a stočného :								
komplet : 1,00				1,00000				
12	005231040R.1	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
13	005281010R.1	Propagace, průběžná fotodokumentace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	359 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.2	Vedlejší a ostatní náklady - BOZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: SOK		Stavební objekt komplet				569 253,95		
1	SOK/KPL01	VON.2 Vedlejší a ostatní náklady - BOZP - komplet - viz. samostatný rozpočet - přenos	kpl	1,00000	569 253,95	569 253,95	Vlastní	Indiv

Celkem	569 253,95
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1	
Objekt:	SO 03	Bourání objektu U1	
Rozpočet:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže	
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín 760 01 Zlín		IČO: 70883521 DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:	CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 351 047,10
PSV	230 564,96
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 581 612,06

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 581 612,06 CZK
Základní DPH	21 %	332 138,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 913 750,59 CZK

ve Zlíně _____

Za zhotovitele

dne 05.08.2020 _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			83 986,79	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			427 199,96	27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			659,37	0
712	Povlakové krytiny	PSV			66 006,37	4
713	Izolace tepelné	PSV			36 675,44	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 179,49	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 282,16	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 416,00	1
776	Podlahy povlakové	PSV			89 005,50	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			839 200,98	53
Cena celkem					1 581 612,06	100

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				83 986,79		
1	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	392,37000	10,00	3 923,70	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		výtah.šachta nákl.výťahu vně - bourání luxferů + oplech ... : (4,10+4,10+3,40)*1,50*(24,35-1,80)		392,37000				
2	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	392,37000	1,00	392,37	RTS 20/ I	RTS 20/ I
3	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	392,37000	10,00	3 923,70	RTS 20/ I	RTS 20/ I
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	416,62000	10,00	4 166,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		demontáž podhledů :						
		2.NP : 42,63+285,42		328,05000				
		6.NP : 51,37		51,37000				
		bourání copilit.stěn a proskl.stěn :						
		2.NP : 36,00+1,20		37,20000				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	2 933,53000	10,00	29 335,30	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		demontáž podhledů :						
		1.NP : 150,13+73,82+114,05		338,00000				
		3.NP : 52,36+43,83+208,62+283,82		588,63000				
		4.NP : 53,16+199,81+271,88		524,85000				
		5.NP : 186,06+36,21+383,13		605,40000				
		bourání copilit.stěn a proskl.stěn :						
		1.NP : (44,50+5,18+2,10)*1,20		62,13600				
		3.NP : (62,50+4,44)*1,20		80,32800				
		4.NP : 63,00*1,20		75,60000				
		5.NP : (61,00+3,10+3,95+12,10)*1,20		96,18000				
		demontáž SDK příček :						
		1.NP : (2,07+3,05)*1,20		6,14400				
		2.NP : (3,45+5,10)*1,20		10,26000				
		3.NP : (5,75+5,75+5,85+3,10+6,20+2,75+3,45)*1,20		39,42000				
		4.NP : 3,45*1,20		4,14000				

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5.NP : 3,45*1,20		4,14000				
		3.NP - m.č. 312, 313, 314 : (5,70+5,70+5,70)*1,20		20,52000				
		demontáž dřev.příčky - 1.NP : 4,00*1,20		4,80000				
		demontáž dřev.obkladu :						
		1.NP : (5,70+9,74+6,10+0,50+8,10+1,75+4,00+4,00)*1,20		47,86800				
		3.NP : (8,85+8,85)*1,20		21,24000				
		(8,07+6,02+6,02+5,60+23,60)*1,20		59,17200				
		1,50*12		18,00000				
		4.NP : (8,85+8,85)*1,20		21,24000				
		5.NP : (8,85+8,85)*1,20		21,24000				
		prostupy stropy pro shozy : 2,00*2,00*20		80,00000				
		bourání příček - prostor shozů - rozsah vyznačen v PD :						
		1.NP : (5,75+6,00+2,85+2,90+6,00+5,70)*1,20		35,04000				
		(9,10+4,20+3,39+3,39+8,60+5,84+5,90)*1,20		48,50400				
		2.NP : (6,00+5,975+3,40)*1,20		18,45000				
		3.NP : (6,00+6,20+3,80+6,02)*1,20		26,42400				
		4.NP : (3,20+2,80+6,20+2,995+5,90+6,10)*1,20		32,63400				
		5.NP :		43,17000				
		(6,00+0,80+6,10+6,10+3,75+3,75+3,475+6,00)*1,20						
6	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	213,36939	10,00	2 133,69	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		výtah šachty : 2,40*2,40*(22,50-1,80)		119,23200				
		2,79*1,63*(22,50-1,80)		94,13739				
7	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	213,36939	10,00	2 133,69	RTS 20/ I	RTS 20/ I
8	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	213,36939	10,00	2 133,69	RTS 20/ I	RTS 20/ I
9	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	213,36939	10,00	2 133,69	RTS 20/ I	RTS 20/ I
10	943955141R00	Montáž lešení, podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	123,69240	10,00	1 236,92	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		výtah šachty : (2,40*2,40*12)+(2,79*1,63*12)		123,69240				

000122

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	943955192R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.31až 51	m2	123,69230	10,00	1 236,92	RTS 20/ I	RTS 20/ I
12	943955841R00	Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s přlč. a podél.	m2	123,69230	10,00	1 236,92	RTS 20/ I	RTS 20/ I
13	94/R01	OK - statické zajištění prostoru shozu a fixace shozu - komplet	kpl	20,00000	1 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
14	941955009R01	Lešení prostorové lehké (montáž, nájem, demontáž) ve schodišti 5.NP - komplet	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				427 199,96		
15	962031116R00	Bourání přlček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	603,11375	20,00	12 062,28	RTS 20/ I	RTS 20/ I

prostor shozů - rozsah vyznačen v PD :

1.NP : (5,75+6,00+2,85+2,90+6,00+5,70)*3,90	113,88000
-1,45*1,97	-2,85650
-1,69*2,00	-3,38000
-1,70*1,97*2	-6,69800
(9,10+4,20+3,39+3,39+8,60+5,84+5,90)*3,90	157,63800
-1,45*1,97*2	-5,71300
-0,90*1,97*2	-3,54600
2.NP : (6,00+5,975+3,40)*2,95	45,35625
-1,45*1,97	-2,85650
-0,90*1,97	-1,77300
3.NP : (6,00+6,20+3,80+6,02)*3,85	84,77700
-0,95*1,97*2	-3,74300
-1,60*2,10	-3,36000
-1,65*2,00*2	-6,60000
4.NP : (3,20+2,80+6,20+2,995+5,90+6,10)*3,95	107,42025
-0,90*1,97*3	-5,31900
5.NP :	145,69875
(6,00+0,80+6,10+6,10+3,75+3,75+3,475+6,00)*4,05	
-1,45*1,97	-2,85650
-1,50*1,97	-2,95500

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Cen. soustava/ platnost	Cenová úroveň
16	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	201,72000	20,00	4 034,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP : (2,70+3,05)*3,90		22,42500				
		2.NP : (3,45+5,10)*2,95		25,22250				
		3.NP : (5,75+5,75+5,85+3,10+6,20+2,75+3,45)*3,85		126,47250				
		4.NP : 3,45*3,95		13,62750				
		5.NP : 3,45*4,05		13,97250				
17	962036125R00	DMTZ SDK příčky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	65,83500	20,00	1 316,70	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		3.NP - m.č. 312, 313, 314 : (5,70+5,70+5,70)*3,85		65,83500				
18	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 10 cm	m2	1 053,45000	20,00	21 069,00	RTS 20/ I	Indiv
		luxfery - výtah.šachta : 37,00		37,00000				
		copilit.stěny 1.NP - 5.NP :		1 016,45000				
		173,60+106,20+240,70+248,90+247,05						
19	965024131R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2	m2	150,65000	50,00	7 532,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP : 6,34+(217,20-49,02-23,87)		150,65000				
20	965041341RT1	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	46,52076	50,00	2 326,04	RTS 20/ I	Indiv
		střecha 5.NP - škvárobeton :		52,48879				
		(80,85*19,35*0,03)+(18,73*8,93*0,03)+(5,60*3,20*0,03)						
		-15,10*8,25*0,03		-3,73725				
		-5,40*3,15*0,03		-0,51030				
		-5,45*2,00*0,03		-0,32700				
		-8,25*3,95*0,03		-0,97763				
		-4,78*2,90*0,03		-0,41586				
21	965041441RT1	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	3,88724	50,00	194,36	RTS 20/ I	Indiv
		střecha - strojovny výtahů :		3,88724				
		(4,88*4,48*0,10)+(5,40*3,15*0,10)						
22	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	32,95746	150,00	1 647,87	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		střecha 5.NP - cem.potěr : 46,52076/0,03*0,02		31,01384				

000124

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strojovny výtahů : (4,88*4,48*0,05)+(5,40*3,15*0,05)		1,94362				
23	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	1 504,86000	50,00	75 243,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP : 21,10+60,57+35,11+5,04+1,21+2,18+1,14+1,66		128,01000				
		2.NP : 27,97+14,66+9,06		51,69000				
		3.NP : 27,97+15,84+53,13		96,94000				
		4.NP :		281,77000				
		27,97+14,29+35,52+72,24+34,81+17,11+52,80+27,03						
		53,47+53,47+17,75+8,69+11,92+71,80+18,09+8,88		244,07000				
		72,24+53,88+34,51+53,16		213,79000				
		5.NP : 14,12+29,05+30,90+18,45+15,55+18,60+17,61		144,28000				
		1,13+18,02+70,92+35,40+70,57+83,54+(113,52*0,50)		336,34000				
		6.NP : 7,97		7,97000				
24	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	1 011,36800	20,00	20 227,36	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP : 6,305+5,505+2,85+1,95+8,495+7,695+8,82+7,92		49,54000				
		5,77+2,875+2,075+5,77+4,97+2,875+2,075		26,41000				
		5,77+4,97+5,95+4,35+2,85+2,85+1,77+1,07		29,58000				
		16,35-5,40+1,45+1,45+2,30		16,15000				
		3,449+3,449+2,10+1,30		10,29800				
		31,40-6,80-2,90+0,45+1,30+8,60		32,05000				
		2.NP : 3,05+3,05+2,10+2,10+5,77+4,97+2,90+2,10		26,04000				
		5,77+4,97+2,95+2,95+9,02+9,02+6,00+5,10		45,78000				
		9,02+9,02+2,88+1,98+5,17+3,57+2,895+2,095		36,63000				
		5,84+5,84+2,90+2,10+5,84+5,84+2,85+2,05		33,26000				
		5,84+5,84+2,90+2,10		16,68000				
		3,65+3,205+0,60+21,45-2,60+2,60+2,00+1,10		32,00500				
		4,13+4,13+2,85+4,04+4,04+2,875+2,075		24,14000				
		3,98+3,98+2,925+3,98+3,98+2,86		21,70500				
		5,84+5,84+2,915+5,84+5,84+2,90+5,84+5,84+2,75		43,60500				

000125

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,84+5,84+9,05+3,50		24,23000				
		7,84+7,84+9,08+9,08+9,24+7,80+2,92+2,92		56,72000				
		5,77+5,77+2,88+2,08+5,77+5,77+3,20+2,40		33,64000				
		3.NP : 3,96+3,96+2,90+2,10+5,84+5,04+2,875-0,80		25,87500				
		5,84+5,04+2,85+5,84+5,04+2,90		27,51000				
		5,84+5,84+2,875+5,84+5,84+2,875+5,84+5,84+2,875		43,66500				
		5,84+5,84+2,875+5,84+4,94+2,925		28,26000				
		4,87+4,87+2,88+2,88+4,87+5,77+2,92+2,92		31,98000				
		8,575+8,07-7,30+1,60+1,60+7,28+8,12-		30,04500				
		6,10+1,60+3,20+3,40						
		5,595+2,25+5,05+6,02-3,30+18,045-4,80+2,70		31,56000				
		27,35-1,90+3,00+1,23+0,43		30,11000				
		4.NP : 5,84+5,10+2,30+8,60		21,84000				
		5,77+5,77+2,875+2,075+5,77+5,77+2,875+2,075		32,98000				
		5,77+5,77+2,875+2,075+4,22+3,15+9,025-2,40		30,48500				
		3,04+3,04+1,975+2,875+5,77+1,975		18,67500				
		9,025+2,70+2,995+2,995+2,15+2,15+2,07+2,17		26,25500				
		12,055+1,50-1,80+9,45+3,06		24,26500				
		2,28+2,28+1,75+0,85+5,10+5,10+5,10+4,20		26,66000				
		3,50+3,50+3,18+2,28		12,46000				
		6.NP : 3,20+2,20+2,34+2,54		10,28000				
25	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	1 160,00000	10,00	11 600,00	RTS 20/ I	Indiv
		58*4*5		1 160,00000				
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	322,00000	10,00	3 220,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	13,98700	10,00	139,87	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		prostor shozů - rozsah vyznačen v PD : 0,80*1,97*2		3,15200				
		0,90*1,97		1,77300				
		0,95*1,97*2		3,74300				

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,90*1,97*3		5,31900				
28	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	37,27550	10,00	372,76	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		prostor shozů - rozsah vyznačen v PD :		12,93450				
		(1,45*1,97)+(1,69*2,00)+(1,70*1,97*2)						
		1,45*1,97*2		5,71300				
		1,45*1,97		2,85850				
		(1,60*2,10)+(1,65*2,00*2)		9,96000				
		(1,45*1,97)+(1,50*1,97)		5,81150				
29	972054411R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. 8 cm	m3	0,57800	100,00	57,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		pro shozy : 0,85*0,85*0,04*4*5		0,57800				
30	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	1,37275	100,00	137,28	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		pro shozy : 0,85*0,85*0,095*4*5		1,37275				
31	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	57,97500	10,00	579,75	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP : 1,20*1,50*6		10,80000				
		2.NP : 0,90*1,50*14		18,90000				
		3.NP : 0,90*1,50*18		24,30000				
		4.NP : 0,90*1,50*2		2,70000				
		5.NP : 0,85*1,50		1,27500				
32	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	1 146,95100	10,00	11 469,51	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP : (1,40+1,40+0,90)*2,00		7,40000				
		(1,85+1,05+1,40+1,40)*2,00		11,40000				
		(1,35+0,45+0,85+0,25)*2,00		5,80000				
		(1,85+1,85+0,90)*2,00		9,20000				
		(5,77+2,075+5,10+3,60+0,55)*1,80		30,77100				
		3,85*1,70		6,54500				
		(1,20+0,90+1,20)*1,50		4,95000				
		2.NP : (10,00+5,15+9,10+1,75+1,95+0,40)*2,00		56,70000				
		-2,15*1,10*2		-4,73000				

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,60+1,00+2,00)*1,50		5,40000				
		(2,00*2,00)+(7,50*2,10)		19,75000				
		3.NP : (10,00+5,15+9,10+1,75+1,95+0,40)*2,00		56,70000				
		-2,15*1,10*2		-4,73000				
		4.NP : (10,00+5,15+9,10+1,75+1,95+0,40)*2,00		56,70000				
		-2,15*1,10*2		-4,73000				
		(5,84+5,84)*2,00		23,36000				
		(5,84+4,94)*2,00		21,56000				
		(5,77+4,87)*2,00		21,28000				
		(5,77+5,77+2,00)*2,00		27,08000				
		(5,77+8,40)*2,00		28,34000				
		(5,24+5,24+2,60)*2,00		26,16000				
		(5,24+6,14+7,525)*2,00		37,81000				
		(5,925+5,425+2,995+2,995)*2,00		34,68000				
		3,18*2,00		6,36000				
		(5,775+5,70)*2,00		22,95000				
		(3,04+4,45)*2,00		14,98000				
		(6,14+6,14)*2,00		24,56000				
		(6,14+6,14+2,40)*2,00		29,36000				
		(6,14+5,24+5,85)*2,00		34,46000				
		5.NP : (10,00+5,15+9,10+1,75+1,95+0,40)*2,00		56,70000				
		-2,15*1,10*2		-4,73000				
		(4,40+0,80+0,80+1,40+1,40)*2,10		18,48000				
		(4,25+0,80+0,80+1,40+1,40)*2,10		18,16500				
		(0,50+2,55+3,30+1,30+1,97+2,57+1,00+1,00)*2,10		29,79900				
		(4,27+0,40+0,40)*2,10		10,64700				
		(6,00+5,10+3,10+2,20)*2,00		32,80000				
		(5,95+5,95+2,06+2,06)*2,00		32,04000				

000128

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,90+2,90+1,85+0,40)*2,00		16,10000				
		(8,87+0,40+0,40+5,90)*2,00		31,14000				
		(6,10+9,10+2,00)*2,00		34,40000				
		4,40*2,10		9,24000				
		(5,10+2,72)*2,10		16,42200				
		(1,30+0,70+1,00+1,00)*2,00		8,00000				
		(3,50+2,60+2,395+0,795+4,40)*2,00		27,38000				
		(4,14+4,94)*2,10		19,06800				
		(4,94+1,00)*2,10		12,47400				
		(4,57+4,57+0,50+0,50+0,20)*2,00		20,68000				
		(5,90+5,10)*2,00		22,00000				
		(10,12+5,90)*2,00		32,04000				
		(8,10+4,00+3,15+9,10)*2,00		48,70000				
		(9,10+0,30+2,70+5,95)*2,00		36,10000				
		2,80*2,10		5,88000				
		1,60*2,10		3,36000				
33	96/R01	Demontáž a likvidace kabiny osobního výtahu - komplet	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		vč. vodících lan, pom.k-ce a technologie a vybavení strojovny :						
		2 kabinky v jedné výtah.šachtě :						
		nosnost 1 kabin.výtahu 250 kg :						
		provedení odbornou výtah.firmou :						
		komplet : 2,00		2,00000				
34	96/R02	Demontáž a likvidace kabiny nákladního výtahu - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
		vč. vodících lan, pom.k-ce a technologie a vybavení strojovny :						
		nosnost 1 kabin.výtahu 1000 kg :						
		provedení odbornou výtah.firmou :						

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		komplet : 1,00		1,00000				
35	96/R03	Demontáž a likvidace výtah.dveří osobního výtahu	ks	10,00000	500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
36	96/R04	Demontáž a likvidace výtah.ocelových dveří nákladního výtahu	ks	6,00000	500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
37	96/R05	Demontáž nábytku a vnitřního vybavení komplet, vč. likvidace	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
		dle přiloženého soupisu majetku - komplet : 1,00		1,00000				
		viz. samostatná příloha č.1						
38	96/R06	Demontáž reklamního nápisu a loga UTB na střeše - pro další použití - komplet	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
		vč.manipulace a odvozu : 1,00		1,00000				
39	96/R07	Dtto, ocelová nosná konstrukce - pro další použití - komplet	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
40	96/R08	Demontáž dřevotřískového podhledu	m2	150,13000	10,00	1 501,30	Vlastní	Indiv
		1.NP : 51,96+20,28+77,89		150,13000				
41	96/R09	Demontáž sádkartonového podhledu	m2	230,71000	10,00	2 307,10	Vlastní	Indiv
		1.NP : 56,70+1,21+2,18+1,14+1,66+5,94+4,99		73,82000				
		3.NP : 35,11+17,25		52,36000				
		4.NP : 53,16		53,16000				
		6.NP : 51,37		51,37000				
42	96/R10	Demontáž minerálního kazetového podhledu	m2	622,59000	10,00	6 225,90	Vlastní	Indiv
		1.NP : 16,81+15,60+15,62+22,03+43,99		114,05000				
		2.NP : 27,97+14,66		42,63000				
		3.NP : 27,99+15,84		43,83000				
		4.NP : 17,97+14,29+156,42+11,13		199,81000				
		5.NP :		186,06000				
		14.12+29.05+7.81+30.9+18.45+15.55+16.94+53.24						
		18,60+17,61		36,21000				
43	96/R11	Demontáž zdobného podhledu v posluchárně	m2	208,62000	10,00	2 086,20	Vlastní	Indiv
		3.NP : 208,62		208,62000				

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová uroveň
44	96/R12	Demontáž ocelového lamelového podhledu	m2	1 679,34000	10,00	16 793,40	Vlastní	Indiv
		1.NP : 6,34+41,15+217,20		264,69000				
		2.NP : 18,50+57,89+45,57+163,46		285,42000				
		3.NP : 143,16+140,66		283,82000				
		4.NP : 183,10+54,33+34,45		271,88000				
		5.NP : 33,98+172,81+107,38+11,85+5,36+27,00+24,75		383,13000				
		32,15+14,15+83,54+16,12+19,28+25,16		190,40000				
45	96/R13	Demontáž nosného roštu podhledů	m2	2 891,39000	10,00	28 913,90	Vlastní	Indiv
		150,13+230,71+622,59+208,62+1679,34		2 891,39000				
46	96/R14	Vybourání dřev. zvýšené podlahy	m2	228,79250	10,00	2 287,93	Vlastní	Indiv
		nosná k-ce, podlaha :						
		m.č. 204, 334, 435, zvýš. strop 4.NP : 9,00*2,90		26,10000				
		(15,35*1,70)+(9,35*5,45)+(3,35*5,45)		95,31000				
		(8,97*6,00)+(4,75*2,15)		64,03250				
		8,50*5,10		43,35000				
47	96/R15	Demontáž radiátorových krytů	m	725,00000	10,00	7 250,00	Vlastní	Indiv
		1.NP : 36,50+18,00+15,50+12,00+21,00+6,00		109,00000				
		2.NP - 4.NP : (79,50+12,00+30,50+27,50)*3		448,50000				
		5.NP : 79,50+12,00+30,50+27,50+18,00		167,50000				
48	96/R16	Demontáž klempířských prvků - komplet	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
49	965081802R01	Bourání soklů z dlažeb kamenných	m	61,14000	20,00	1 222,80	Vlastní	RTS 20/I
		1.NP : 3,39+3,39+1,87+1,07		9,72000				
		9,74+5,75+20,73-1,65-2,70+1,75+1,75+5,95+3,60+6,50		51,42000				
50	968072641R01	Vybourání kovových prosklených stěn	m2	119,04750	20,00	2 380,95	Vlastní	Indiv
		1.NP : (5,18+2,10)*3,90		28,39200				
		3.NP : 4,44*2,95		13,09800				
		5.NP : (3,10+3,95+12,10)*4,05		77,55750				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	659,37
---------	-------------------------	--------

000131

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	32,96832	20,00	659,37	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny	66 006,37					
52	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	1 550,69200	20,00	31 013,84	RTS 20/ I	RTS 20/ I
poj.lepenka : 46,52076/0,03				1 550,69200				
53	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	57,39450	20,00	1 147,89	RTS 20/ I	Indiv
(15,10*8,25)+(5,40*3,15)+(5,45*2,00)				152,48500				
(8,25*3,95)+(4,78*2,90)				46,44950				
-(13,40*9,60)-(6,45*2,00)				-141,54000				
54	712300831R01	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé - fólie	m2	1 692,23200	20,00	33 844,64	Vlastní	Indiv
fólie : 46,52076/0,03				1 550,69200				
dopočet : (13,40*9,60)+(6,45*2,00)				141,54000				
Díl: 713		Izolace tepelné	36 675,44					
55	713104112R00	Odstr.tep.isolace střech pl.volně, EPS tl.100-200mm	m2	1 833,77200	20,00	36 675,44	RTS 20/ I	RTS 20/ I
46,52076/0,03				1 550,69200				
(13,40*9,60*2)+(6,45*2,00*2)				283,08000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské	14 179,49					
56	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m2	160,09110	20,00	3 201,82	RTS 20/ I	RTS 20/ I
6.NP : (15,10*8,25)+(5,40*3,15)+(5,45*2,00)				152,48500				
(8,25*3,95)+(4,79*2,90)				46,47850				
-(4,88*4,48)-(5,40*3,15)				-38,87240				
57	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	228,70157	20,00	4 574,03	RTS 20/ I	RTS 20/ I
fošny 22/5 : 160,09110/0,7				228,70157				
58	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	160,09110	20,00	3 201,82	RTS 20/ I	RTS 20/ I
59	762841821R01	Demontáž podbití stropů z desek dřevocementových	m2	160,09110	20,00	3 201,82	Vlastní	RTS 20/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	14 282,16					
60	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	152,62200	10,00	1 526,22	RTS 20/ I	RTS 20/ I
1.NP : 3,10*3,90				12,09000				
WC kabiny z HPL lamina :								

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP : (5,15+3,25+1,68+1,68+2,10)*2,10		29,10600				
		3.NP : (5,15+3,80+1,68+1,68+1,39+1,39)*2,10		35,21700				
		4.NP : (5,15+3,25+1,68+1,68+2,10)*2,10		29,10600				
		5.NP : (5,30+3,80+1,90+1,90+1,90-1,05+1,39+1,39)*2,10		34,71300				
		(3,30+1,30+1,30)*2,10		12,39000				
61	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	637,79650	10,00	6 377,97	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP : (5,70+9,74+6,10+0,50+8,10+1,75+4,00+4,00)*3,55		141,60950				
		2.NP : (8,85+8,85)*2,70		47,79000				
		3.NP : (8,85+8,85)*3,70		65,49000				
		(8,07+6,02+6,02+5,60+23,60)*3,70		182,44700				
		(1,00*3,80*6)+(1,00*3,90*6)		46,20000				
		4.NP : (8,85+8,85)*3,80		67,26000				
		5.NP : (8,85+8,85)*4,00		70,80000				
		3,60*2,25*2		16,20000				
62	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	637,79650	10,00	6 377,97	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 416,00		
63	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	260,40000	20,00	5 208,00	RTS 20/ I	Indiv
		6.NP : (23,20+13,10+0,90)*2*3,50		260,40000				
64	767135831R01	Demontáž ocel. roštu pro obložení stěn	m2	260,40000	20,00	5 208,00	Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové				89 005,50		
65	776200810RT1	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť z ploch nad 10 m2	m	268,37500	20,00	5 367,50	RTS 20/ I	Indiv
		2,825*(25+20+25+25)		268,37500				
66	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	268,37500	20,00	5 367,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
67	776401800R01	Demontáž soklíků kobercových	m	702,59500	20,00	14 051,90	Vlastní	RTS 20/ I
		1.NP : 5,84+5,04+2,90+14,50+14,50+2,90+1,45		47,13000				
		9,36+6,075+4,735-1,45+5,77+4,97+2,85+2,05		34,36000				

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,70+8,70+0,90+0,90+1,70		20,90000				
		2.NP : 5,84+5,84+2,67+1,87		16,22000				
		5,77+4,97+2,86+2,86+2,96+2,16+0,56+0,66		22,80000				
		5,04+5,04+2,86+5,04+5,04+2,925		25,94500				
		8,39+7,84+6,05+5,15+0,80+0,80+8,39+7,84+7,35		52,61000				
		5,77+5,77+2,85+1,95+1,80+0,90+1,65+1,55		22,24000				
		5,10+4,30+5,18+5,18+2,10+1,20+1,20+0,30		24,56000				
		3.NP : 6,05+5,25+5,65+4,85+5,77+5,77+2,925+2,125		38,39000				
		5,77+4,97+2,95+2,15+4,97+4,97+2,90+2,10		30,78000				
		4,97+5,77+2,95+2,15+5,77+5,77+2,80+2,00		32,18000				
		5,77+5,77+6,00+5,20+11,775+10,875+6,025+6,025		57,44000				
		5,10+5,10+2,68+2,68+5,625+5,625+5,625+4,825		82,26000				
		5,82+5,02+2,90+2,00+5,77+4,97+5,975+5,975		38,43000				
		5,77+4,97+2,925+2,125+5,84+5,84+2,975+2,175		32,62000				
		5,8+5,84+2,925+2,125+5,84+5,84+2,925+2,125		33,42000				
		5,84+5,84+2,925+2,125		16,73000				
		0,93+0,93+2,10+2,00+3,96+3,96+2,90+2,10		18,88000				
		5,84+5,04+3,00+2,10+5,84+5,84+2,875+2,075		32,61000				
		4.NP : 5,95+5,05+2,875+2,075		15,95000				
		5.NP : 3,72+1,12+0,65+0,65		6,14000				
68	776511810RT1.1	Odstranění PVC lepených bez podložky, vč. soklíků z ploch nad 20 m2	m2	3 545,63000	10,00	35 456,30	Vlastní	Indiv
		1.NP : 99,05+52,84+41,15+51,96+20,28+77,89+60,71		403,88000				
		35,52+22,03+43,99		101,54000				
		2.NP : 80,71+54,90+57,89+54,33+53,40+45,57+70,49		417,29000				
		52,80+53,51+163,46		269,77000				
		3.NP : 41,40+208,62+21,55+34,58+143,16+140,66+58,26		648,23000				

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4.NP : 183,10+51,48+54,33+34,45+156,42		479,78000				
		5.NP :		545,26000				
		172,81+53,24+107,38+27,00+24,75+53,54+53,88+52,66						
		32,15+25,16+44,94		102,25000				
		dopočet - m.č. 111 část : 8,60*5,70		49,02000				
		dopočet - m.č. 536 část : 56,76		56,76000				
		dopočet - viz. koberce : 471,85		471,85000				
69	776511810RT1.2	Odstranění koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	471,85000	10,00	4 718,50	Vlastní	RTS 20/ I
		1.NP : 42,25		42,25000				
		2.NP : 26,35+42,62+52,41+26,42		147,80000				
		3.NP : 33,90+35,40+71,54+20,72+35,11+35,25		231,92000				
		4.NP : 26,01		26,01000				
		dopočet m.č. 111 část : (3,50*3,40)+(5,70*2,10)		23,87000				
70	776511810RT2.1	Odstranění PVC lepených bez podložky, vč. soklíků z ploch 10 - 20 m2	m2	1 385,14000	10,00	13 851,40	Vlastní	Indiv
		1.NP :		128,49000				
		16,98+16,96+16,96+14,66+16,76+17,29+13,26+15,62						
		2.NP : 17,01+17,31+18,50+17,31+16,42+14,82+15,46		116,83000				
		3.NP : 17,16+17,46+16,99+17,23+17,85+10,06+17,35		114,10000				
		4.NP : 16,69+11,13		27,82000				
		5.NP :		131,41000				
		16,94+11,85+16,81+16,79+17,46+17,31+16,79+17,46						
		17,31+14,15+16,12+19,28+16,22		83,08000				
		dopočet - schod.mezipodesty : 5,75*1,85*4		42,55000				
		dopočet - viz. koberce : 740,86		740,86000				
71	776511810RT2.2	Odstranění koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	740,86000	10,00	7 408,60	Vlastní	RTS 20/ I
		1.NP : 17,31+16,81+15,60		49,72000				

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP :		138,74000				
		17,11+17,40+17,28+16,52+17,11+11,99+12,91+16,28+12,14						
		17,07+17,46+12,02+11,75+17,40+16,82+16,99+18,88		128,39000				
		3.NP :		156,21000				
		17,26+17,40+17,11+17,40+17,11+17,25+17,46+17,76+17,46						
		17,46+17,46+11,86+17,16+17,01+17,31+17,91+17,16		133,33000				
		17,16+17,16+17,16		51,48000				
		4.NP : 16,96+16,96+16,96+17,16+14,95		82,99000				
72	776511810RT3.1	Odstranění PVC lepených bez podložky, vč. soklíků z ploch do 10 m2	m2	220,76000	10,00	2 207,60	Vlastní	Indiv
		1.NP : 7,77+5,94+4,99+7,80+4,89+6,93+9,10+4,91		52,33000				
		2.NP : 9,36+5,15+6,46		20,97000				
		3.NP : 7,65+2,29		9,94000				
		4.NP : 6,36+8,61+8,61+8,48+2,08+8,70		42,84000				
		5.NP : 5,36+7,04+2,37+5,01+5,70		25,48000				
		6.NP : 5,38		5,38000				
		dopočet - m.č. 539 část : 6,20		6,20000				
		dopočet - viz. koberce : 57,62		57,62000				
73	776511810RT3.2	Odstranění koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	57,62000	10,00	576,20	Vlastní	RTS 20/ I
		1.NP : 7,19		7,19000				
		2.NP : 8,84+9,36+3,73+2,48		24,41000				
		3.NP : 5,02		5,02000				
		4.NP : 8,74+4,45		13,19000				
		5.NP : 7,81		7,81000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			839 200,98			
74	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	27,62286	-4 000,00	-110 491,44	RTS 20/ I	Indiv
		2,34360+0,08916+25,19010		27,62286				

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	29,54951	-4 000,00	-118 198,04	RTS 20/ I	Indiv
		7,86408+21,68543		29,54951				
76	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	246,67028	50,00	12 333,51	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		cca 60% shozy, 40% jiným způsobem : 770,84462*0,80*0,40		246,67028				
77	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	616,67570	20,00	12 333,51	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		246,67028*2,5		616,67570				
78	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	370,00542	20,00	7 400,11	RTS 20/ I	Indiv
		cca 60% shozy, 40% jiným způsobem : 770,84462*0,80*0,60 celkem 4 ks shozů - viz. PD : montáž, demontáž, pronájem : ochranný rukáv, násypka, pom.nájezd rampy ... :		370,00542				
79	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	770,84462	50,00	38 542,23	RTS 20/ I	RTS 20/ I
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 854,22310	1,00	3 854,22	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		770,84462*5		3 854,22310				
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9 250,13544	5,00	46 250,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		770,84462*12		9 250,13544				
82	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	77,18821	110,00	8 490,70	RTS 20/ I	Indiv
		72,50641+4,68180		77,18821				
83	979990105R00	Poplatek za skládku sutí-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	192,39329	420,00	80 805,18	RTS 20/ I	Indiv
84	979990109R00	Poplatek za skládku sutí - skleněné tvárnice	t	58,44354	1 500,00	87 665,31	RTS 20/ I	Indiv
		57,93975+0,50379		58,44354				
85	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové desky	t	15,88441	1 500,00	23 826,62	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		7,79074+8,09367		15,88441				
86	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	112,94051	420,00	47 435,01	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		30,50175+81,93497+0,50379		112,94051				
87	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	9,87810	2 000,00	19 756,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I

000137

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.10	Demolice - bourací práce, demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	979990122R00	Poplatek za skládku sutí - PVC střešní krytina	t	3,38446	2 000,00	6 768,92	RTS 20/ I	RTS 20/ I
89	979990143R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t	7,33509	2 000,00	14 670,18	RTS 20/ I	RTS 20/ I
90	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	90,95968	700,00	63 671,78	RTS 20/ I	Indiv
				36,92726+23,840+2,25195+3,33792+13,72755+10,87500		90,95968		
91	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	40,60000	1 500,00	60 900,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
92	979087212R01	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	539,59123	10,00	5 395,91	Vlastní	RTS 20/ I
				770,84462*0,70		539,59123		
93	979087213R01	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	308,33785	10,00	3 083,38	Vlastní	RTS 20/ I
				770,84462*0,40		308,33785		
94	979990102T01	Poplatek za skládku sutí - směsný, ostatní	t	247,95229	2 000,00	495 904,58	Vlastní	Indiv
				247,95229		247,95229		
95	979990181R01	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina, koberce	t	6,69277	2 000,00	13 385,54	Vlastní	RTS 20/ I
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	770,84462	20,00	15 416,89	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Celkem	1 581 612,06
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

10000000893	0	0002421333	Radí kovev	1	1973	1	123	1000723	20120
10000000895	0	0002421334	Radí kovev	1	1973	1	123	1000723	20120
10000000897	0	0002421335	Radí kovev 4 pole	1	1973	1	123	1000723	20120
10000000125	0	0002000013	Skřínka	1	1988	1	541	1000698	20180
10000000143	0	0002000051	Skřínka	1	1988	1	507	1001294	20140
10000000147	0	0002000033	Skřínka	1	1988	1	541	1000838	20180
10000000151	0	0002000040	Skřínka	1	1988	1	542	1000838	20180
10000000153	0	0002000050	Skřínka	1	1988	1	527	1001736	20180
10000000156	0	0002000051	Skřínka	1	1988	1	233	1000585	20180
10000000158	0	0002013107	Skřínka sestava	1	1907	1	305	1001193	20003
10000000190	0	0002013108	Skřínka sestava	1	1907	1	305	1001193	20003
10000000192	0	0002013109	Skřínka sestava	1	1907	1	305	1001193	20003
10000000194	0	0002013200	Skřínka sestava	1	1907	1	306	1001131	20003
10000000170	0	0002014084	Skřínka sestava	1	1907	1	306	1001131	20003
10000000172	0	0002014114	Kontejner 3 zaskuvkov	1	1907	1	305	1001193	20003
10000000229	0	0002011798	SKRIN OVER 80X40X95	1	1905	1	434	1001165	20180
10000000210	0	0000013135	Nábytec na stůl 160 cm	1	1905	1	434	1001165	20180
10000000214	0	0000013137	Skřínka dvířková vstřísk	1	1905	1	432	1001117	20130
10000000218	0	0000013138	Skřínka dvířková prosidná	1	1905	1	432	1001117	20130
10000000210	0	0002011808	STUL PRACOVNI 140X70X75	1	1905	1	327	1001117	20001
10000000231	0	0002011815	Kontejner 4 zaskuvkov	1	1905	1	317	1001781	20810
10000000241	0	0002011820	Skřínka dvířková	1	1905	1	434	1001165	20180
10000000243	0	0002011821	Skřínka dvířková	1	1905	1	434	1001165	20180
10000000248	0	0002011822	SKRIN OVER 80X40X148	1	1905	1	432	1001117	20001
10000000247	0	0002011823	SKRIN OVER 80X40X148	1	1905	1	432	1001117	20001
10000000251	0	0002012065	Skřínka kuchyňská horní	1	1905	1	230	1001193	20180
10000000255	0	0002012091	STUL POD PC 90X80X85	1	1905	1	210	1001117	20001
10000000255	0	0002012096	Skřínka dvířková	1	1905	1	432	1001117	20001
10000000297	0	0002012097	Skřínka dvířková	1	1905	1	432	1001117	20001
10000000294	0	0000014358	Skřínka L-805	1	1905	1	327	1001117	20001
10000000302	0	0000014377	Skřínka L-845	1	1905	1	327	1001117	20001
10000000300	0	0002011840	STUL PRACOVNI 70X70X75	1	1905	1	432	1001117	20001
10000000317	0	0002011850	SKRIN OVER 80X40X148	1	1905	1	432	1001117	20001
10000000321	0	0002011858	SKRIN OVER 80X40X148	1	1905	1	432	1001117	20001
10000000328	0	0002012087	STUL PRACOVNI 140X70X75	1	1905	1	316	1007728	20810
10000000334	0	0002012088	STUL PRACOVNI 140X70X75	1	1905	1	432	1001117	20001
10000000363	0	0000010597	Židle GEORGE	1	1908	1	223	1000048	20820
10000000410	0	0002012103	SKRIN SKLAD 2-OVER A144	1	1905	1	223	1000048	20820
10000000428	0	2601000032	Stůl pracovní v kov podnože	1	2002	1	240A	1000048	20820
10000000438	0	2601000048	Kontejner	1	2002	1	240A	1000048	20820
10000000444	0	2601000053	Skřínka dvířková horní	1	2002	1	316	1007728	20810
10000000456	0	0000011485	Ermetický přístroj Catehst	1	1908	1	240B	1000048	20820
10000000463	0	2605000005	Catehst 2950 24 port	1	2001	1	240B	1000048	20820
10000000485	0	2605000016	Catehst 2950 24 port	1	2002	1	240B	1000048	20820
10000000488	0	2605000017	Catehst 2950 24 port	1	2002	1	240B	1000048	20820
10000000480	0	0000010225	Skřínka dvířková pod lakem	1	1908	1	316	1007728	20810
10000000482	0	0000010226	Skřínka dvířková pod lakem	1	1908	1	317	1001781	20810
10000000484	0	0000010227	Skřínka dvířková pod lakem	1	1908	1	316	1001117	20810
10000000486	0	0000010740	Skřínka dvířková pod lakem	1	1908	1	316	1007728	20810
10000000490	0	0000010741	Skřínka dvířková pod lakem	1	1908	1	316	1007728	20810
10000000494	0	0000010743	Skřínka dvířková pod lakem	1	1908	1	316	1007728	20810
10000000496	0	0000010744	Skřínka dvířková pod lakem	1	1908	1	316	1007728	20810
10000000498	0	0000011408	Stůl pracovní 140x75 cm GALAX	1	2001	1	331A	1001117	20001
10000000505	0	0000011409	Stůl pracovní 140x75 cm GALAX	1	2001	1	331A	1001117	20001
10000000506	0	0000013213	Pracovní stůl	1	1907	1	225	1001117	20001
10000000542	0	0002143731	Hesli přístroj snímání	1	1909	1	408	1001472	00751
10000000545	0	0002143732	Hesli přístroj snímání	1	1909	1	408	1001472	00751
10000000573	0	0000014406	Deska stolová 06/00	1	2002	1	212A	1000721	20180
10000000584	0	0002006381	Stůl kancelářský oboustranný	1	1907	1	531	1007546	20180
10000000584	0	0002006381	Stůl kancelářský oboustranný	1	1907	1	531	1007546	20180
10000000585	0	0002005565	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000586	0	0002005566	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000587	0	0002005567	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000588	0	0002005568	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000589	0	0002005569	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000590	0	0002005570	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000591	0	0002005571	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000592	0	0002005572	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000593	0	0002005573	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000594	0	0002005574	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000595	0	0002005575	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000596	0	0002005576	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000597	0	0002005577	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000598	0	0002005578	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000599	0	0002005579	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000600	0	0002005580	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000601	0	0002005581	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000602	0	0002005582	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000603	0	0002005583	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000604	0	0002005584	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000605	0	0002005585	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000606	0	0002005586	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000607	0	0002005587	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000608	0	0002005588	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000609	0	0002005589	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000610	0	0002005590	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000611	0	0002005591	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000612	0	0002005592	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000613	0	0002005593	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000614	0	0002005594	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000615	0	0002005595	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000616	0	0002005596	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000617	0	0002005597	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000618	0	0002005598	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000619	0	0002005599	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000620	0	0002005600	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000621	0	0002005601	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000622	0	0002005602	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000623	0	0002005603	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000624	0	0002005604	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000625	0	0002005605	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000626	0	0002005606	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000627	0	0002005607	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000628	0	0002005608	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000629	0	0002005609	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000630	0	0002005610	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000631	0	0002005611	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000632	0	0002005612	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000633	0	0002005613	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000634	0	0002005614	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000635	0	0002005615	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000636	0	0002005616	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000637	0	0002005617	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000638	0	0002005618	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000639	0	0002005619	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000640	0	0002005620	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000641	0	0002005621	Židle kancelářská	1	1908	1	107	1006077	20140
10000000642									

10000000747	0002005207	Sířka laboratorní LZ 8	1	1680	1	407	1000020	20140
10000000749	0002005208	Sířka laboratorní LZ 9	1	1682	1	408	1000020	20140
10000000751	0002005209	Sířka laboratorní LZ 9	1	1680	1	408	1000020	20140
10000000753	0002005278	Sířka laboratorní LZ10	1	1680	1	408	1000020	20140
10000000755	0002005277	Sířka laboratorní LZ10	1	1680	1	408	1000020	20140
10000000762	0002005609	Židle kovové otočné	1	1081	1	408	1000020	20140
10000000778	0002009943	Stůl jednostranný	1	1080	1	407	1004911	20140
10000000780	0002009947	Stůl jednostranný	1	1080	1	407	1000077	20140
10000000833	000213801	Stůl osový	1	1070	1	511	1000020	20140
10000000842	0002022471	Sířka laboratorní	1	1073	1	407	1004911	20140
10000000844	0002022472	Sířka laboratorní	1	1073	1	407	1004911	20140
10000000848	0002022474	Sířka laboratorní	1	1073	1	407	1004911	20140
10000000850	0002022475	Sířka laboratorní	1	1073	1	407	1004911	20140
10000000852	0002022478	Sířka laboratorní	1	1073	1	407	1004911	20140
10000000857	0002022479	Sířka laboratorní	1	1073	1	407	1004911	20140
10000000863	0002138123	Stůl osový	1	1070	1	408	1000020	20140
10000000863	0002138220	Křehová laboratorní	1	1070	1	407	1004911	20140
10000000867	0002138221	Křehová laboratorní	1	1070	1	407	1004911	20140
10000000869	0002138222	Křehová laboratorní	1	1070	1	407	1004911	20140
10000000872	0002138223	Křehová laboratorní	1	1070	1	407	1004911	20140
10000000880	0002050520	Stůl kancelářský oboustranný	1	1080	1	408	1000077	20140
10000000887	0000014038	Přít laboratorní	TYP L-70	2001	1	408	1000020	20140
10000000898	0000014037	Přít laboratorní	TYP L-70	2001	1	408	1000020	20140
10000000901	0000014038	Přít laboratorní	TYP L-70	2001	1	511	1000020	20140
10000000903	0000014051	Tepla laboratorní ke stolu	BEZ VČ	2001	1	408	1000020	20140
10000000905	0000014052	Tepla laboratorní ke stolu	BEZ VČ	2001	1	408	1000020	20140
10000000907	0000014053	Tepla laboratorní ke stolu	BEZ VČ	2001	1	408	1000020	20140
10000000908	0000014054	Tepla laboratorní ke stolu	BEZ VČ	2001	1	408	1000020	20140
10000000910	0000018645	Židle otočné Lutz	BEZ VČ	2002	1	512	1000020	20140
10000000937	0002003880	Sířka	1	1078	1	409	1000019	20140
10000000939	0002003881	Sířka	1	1078	1	409	1000019	20140
10000000941	0002003882	Sířka	1	1078	1	409	1000019	20140
10000000943	0002003883	Sířka	1	1078	1	409	1000019	20140
10000000945	0002003884	Sířka	1	1078	1	409	1000019	20140
10000000947	0002003885	Sířka	1	1078	1	409	1000019	20140
10000000949	0002003718	Sířka	1	1078	1	409	1000019	20140
10000000988	0002138232	Křehová laboratorní 3 ka	1	1070	1	409	1000019	20140
10000000993	0000014114	Židle otočné vč. podstělek	AHTRACIT	2001	1	411	1000019	20140
10000010009	0000016340	Stůl kancelářský sivo L-203	BEZ VČ	2002	1	409	1000019	20140
10000010011	0000016341	Stůl kancelářský sivo L-203	BEZ VČ	2002	1	409	1000019	20140
10000010034	5370000024	Sířka prosklávaná vč. sedla	BEZ VČ	2002	1	107	1000117	20001
10000010063	0002003691	Sířka	1	1078	1	410	1001288	20100
10000010065	0002003692	Sířka	1	1078	1	410	1001288	20100
10000010067	0002003714	Sířka	1	1078	1	410	1001288	20100
10000010069	0002003718	Sířka	1	1078	1	410	1001288	20100
10000010073	0002004402	Sířka	1	1078	1	410	1001288	20100
10000010076	0002004403	Sířka	1	1078	1	410	1001288	20100
10000010078	0002004404	Sířka	1	1078	1	410	1001288	20100
10000010080	0002004405	Sířka	1	1078	1	410	1001288	20100
10000010090	0002009150	Trouba elektrická MORA 524	48524041	1080	1	408	1000019	20140
10000010107	0002138232	Stůl laboratorní pod vlny	1	1072	1	107	1001288	20100
10000010126	0002000600	Term. zářivky E1H	2810	1074	1	418	1000019	20140
10000010128	0002000638	Termostat U3	23714	1078	1	418	1000019	20140
10000010171	0002009004	Židle kancelářská	1	1090	1	408	1001453	20140
10000010221	0002010542	Stůl kancelářský oboustranný tmavý	1	1071	1	411	1000019	20140
10000010286	0002012135	Židle kovové černá	1	1065	1	203	1000078	20140
10000010288	0002012136	Židle kovové černá	1	1065	1	107	1000117	20001
10000010290	0002012137	Židle kovové černá	1	1065	1	412	1000020	20140
10000010292	0002012138	Židle kovové černá	1	1065	1	203	1000118	20040
10000010300	0002011021	Stůlka 60x70	BEZ VČ	1065	1	319	1000043	20001
10000010483	0003018201	Žebřík kovový malý	1	1066	1	427	1000117	20001
10000010486	0003018301	Žebřík kovový velký	1	1066	1	427	1000117	20001
10000010629	0003019006	Židle vysoká	1	1073	1	107	1000756	20140
10000010690	0002138231	Rozšíř. dřevěný	1	1072	1	422	1000019	20140
10000010692	0002138231	Rozšíř. dřevěný	1	1072	1	422	1000019	20140
10000010694	0002138231	Rozšíř. dřevěný	1	1072	1	422	1000019	20140
10000010696	0002004551	Odstažní ofsetový	4380	1070	1	407	1000020	20140
10000010753	0002003888	Sířka	1	1078	1	405	1000019	20140
10000010780	0002007489	Stůl laboratorní	1	1088	1	408	1001453	20140
10000010786	0002009819	Láhernická	1	1090	1	408	1001453	20140
10000010817	0002017853	Stůl laboratorní pod vlny	1	1072	1	424	1000117	20001
10000010819	0002017854	Stůl laboratorní pod vlny	1	1072	1	424	1000117	20001
10000010821	0002017855	Stůl laboratorní pod vlny	1	1072	1	424	1000117	20001
10000010823	0002017856	Stůl laboratorní pod vlny	1	1072	1	424	1000117	20001
10000010834	0002138120	Stůl nerezový	1	1070	1	408	1001453	20140
10000010960	0002002141	Rozšíř. kovový skládací 3 pole	1	1072	1	428	1084202	20100
10000010962	0002002142	Rozšíř. kovový skládací 2 pole	1	1073	1	428	1084202	20100
10000011025	0000014058	Stůl kancelářský	TYP L-20	2001	1	438	1000117	20001
10000011109	0000014058	Sířka ke stolu polská	TYP L-44	2001	1	430	1000117	20001
10000011115	0000014186	Sířka lab. stolu L-405/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011117	0000014208	Sířka lab. stolu L-405/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011119	0000014200	Sířka lab. stolu	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011121	0000014210	Sířka lab. stolu	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011123	0000014211	Sířka lab. stolu	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011125	0000014212	Sířka lab. stolu	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011127	0000014213	Sířka lab. stolu	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011129	0000014214	Sířka lab. stolu	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011131	0000014215	Sířka lab. stolu	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011133	0000014216	Sířka lab. stolu	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011135	0000014217	Sířka lab. stolu	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011137	0000014218	Sířka lab. stolu	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011139	0000014219	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011140	0000014220	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011142	0000014221	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011144	0000014222	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011146	0000014223	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011148	0000014224	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011150	0000014225	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011152	0000014226	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011154	0000014227	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011156	0000014228	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011158	0000014233	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011180	0000014234	Sířka lab. stolu L-804/P	1	2001	1	430	1000117	20001
10000011349	0003143727	Hasič ofsetový	1	1068	1	430	1001472	00751
10000011352	0000013550	Stůl kancelářský	BEZ VČ	2001	1	219	1000172	20001
10000011437	0003143728	Hasič ofsetový	1	1068	1	431	1000172	00751
10000011545	0000014229	Sířka lab. stolu L-805/P	1	2001	1	433	1000117	20001
10000011547	0000014230	Sířka lab. stolu L-805/P	1	2001	1	433	1000117	20001
10000011549	0000014231	Sířka lab. stolu L-805/P	1	2001	1	433	1000117	20001
10000011551	0000014232	Sířka lab. stolu L-805/P	1	2001	1	433	1000117	20001
10000011590	0002004906	Láhernická	1	1078	1	438	1000117	20001
10000011785	0002005170	Židle kovové otočné	1	1081	1	405	1000077	20140
10000011783	0002138002	Stůl osový	1	1070	1	511	1001294	20140
10000011842	0002138230	Křehová laboratorní	1	1070	1	408	1000020	20140
10000011863	0002317051	Stůl laboratorní pod vlny	1	1072	1	202	1000117	20001
10000011955	0002002891	Čerpadlo s motorkem	1	1075	1	418	1000019	20140
10000011959	0002002893	Čerpadlo s motorkem	1	1075	1	418	1000019	20140
10000011978	0002000816	Utržovací stůl U1	13536	1074	1	418	1000019	20140
10000011980	0002000818	Termostat U3	22287	1074	1	418	1000019	20140
10000012047	0000017496	Stůl pracovní	BEZ VČ	2003	1	231	1000117	20001
10000012253	0003899715	Židle čalouněná mahagon	1	1068	1	321	1000718	20150
10000012255	0003899716	Židle čalouněná mahagon	1	1068	1	321	1000718	20150
10000012408	0000011748	Židle kancelářská	BEZ VČ	1990	1	442	1000278	20150
10000								

10000012637	0	0000017561	Skřínka otevřená	BEZ V C	2003	212A	1000718	20180
10000012647	0	0000017569	Židle otáčivé vč. područek	BEZ V C	2003	240A	1000048	20620
10000012649	0	0000017570	Stolek konferenční	BEZ V C	2003	107	1000036	20180
10000012667	0	0000017608	Stůl kulatý	PRUMÉR 8	2003	107	1000036	20180
10000012690	0	0000017690	Skřínka uzavřená	800X400X	2003	212B	1000718	20180
10000012678	0	0000017603	Skřínka otevřená - nízká	800X400X	2003	212A	1000718	20180
10000012678	0	0000017604	Skřínka otevřená - nízká	800X400X	2003	212B	1000718	20180
10000012680	0	0000017608	Skřínka otevřená - nízká	800X400X	2003	408	1001850	20180
10000012682	0	0000017608	Skřínka šatní	800X400X	2003	212B	1000718	20180
10000012684	0	0000017607	Nástavec na šatní skřín	800X400X	2003	212B	1000718	20180
10000012688	0	0000017606	Skřínka poličková	800X400X	2003	212B	1000718	20180
10000012690	0	0000017610	Skřínka poličková	800X400X	2003	212B	1000718	20180
10000012692	0	0000017611	Skřínka poličková	800X400X	2003	212B	1000718	20180
10000012694	0	0000017612	Skřínka poličková	800X400X	2003	212B	1000718	20180
10000012696	0	0000017613	Stěna vřeláková	800X2000	2003	212A	1000718	20180
10000012716	0	0000017578	Skřínka šatní	BEZ V C	2003	212A	1000718	20180
10000012736	0	0000017601	Skřínka uzavřená	800X400X	2003	412	1008620	20140
10000012738	0	0000017602	Skřínka uzavřená	800X400X	2003	212A	1000718	20180
10000012740	0	0000017603	Skřínka uzavřená - stěna	800X400X	2003	106	1001451	20140
10000012744	0	0000017603	Skřínka otevřená - nízká	800X400X	2003	210	1001451	20140
10000012748	0	0000017607	Skřínka otevřená - nízká	800X400X	2003	212A	1000718	20180
10000012766	0	0000017562	Křeslo konferenční	BEZ V C	2003	231	1001117	20601
10000012808	0	0000017688	Stůl pracovní	700X1800	2003	106	1000868	20180
10000012812	0	0000017670	Skřínka uzavřená	800X400X	2003	317	1001781	20810
10000012836	0	0000017567	Skřínka uzavřená	BEZ V C	2003	317	1001781	20810
10000012836	0	0000017568	Skřínka uzavřená	BEZ V C	2003	317	1001781	20810
10000012914	0	0000017748	Tabule bílá elaparovatá	100X200	2003	536	1001507	20180
10000013058	0	0000017677	Stůl pracovní	BEZ V C	2003	529	1000636	20180
10000013064	0	0000017660	Skřínka šatní	BEZ V C	2003	529	1000636	20180
10000013060	0	0000017665	Skřínka otevřená - nízká	800X400X	2003	529	1000636	20180
10000013092	0	0000017606	Skřínka otevřená - nízká	800X400X	2003	107	1000268	20180
10000013090	0	0000017608	Stůl pracovní	BEZ V C	2003	107	1000636	20180
10000013097	0	0000017612	Skřínka uzavřená	BEZ V C	2003	107	1000636	20180
10000013099	0	0000017613	Skřínka šatní	BEZ V C	2003	107	1000636	20180
10000013013	0	0000017615	Konšolka stěnová	BEZ V C	2003	107	1000636	20180
10000013049	0	0000017657	Skřínka otevřená - nízká	800X400X	2003	529	1000636	20180
10000013079	0	0000017632	Stolek konferenční	BEZ V C	2003	240A	1000048	20620
10000013101	0	0000017649	Skřínka otevřená - nízká	800X400X	2003	317	1001781	20810
10000013103	0	0000017747	Tabule bílá elaparovatá	100X200	2003	536	1000746	20180
10000013121	0	0000017637	Skřínka uzavřená	BEZ V C	2003	536	1001507	20180
10000013123	0	0000017638	Skřínka uzavřená	BEZ V C	2003	536	1001507	20180
10000013127	0	0000017640	Skřínka uzavřená	BEZ V C	2003	536	1001507	20180
10000013126	0	0000017641	Skřínka šatní	BEZ V C	2003	107	1001758	20180
10000013151	0	0000017633	Skřínka uzavřená	800X400X	2003	107	1000746	20180
10000013155	0	0000017635	Skřínka uzavřená	800X400X	2003	107	1000746	20180
10000013159	0	0000017637	Skřínka otevřená	800X400X	2003	529	1000636	20180
10000013175	0	0000017651	Skřínka uzavřená	BEZ V C	2003	107	1000746	20180
10000013177	0	0000017652	Skřínka uzavřená	BEZ V C	2003	107	1000746	20180
10000013179	0	0000017653	Skřínka uzavřená	BEZ V C	2003	107	1000746	20180
10000013189	0	0000017656	Židle otáčivé vč. područek	BEZ V C	2003	541	1000698	20180
10000013191	0	0000017656	Židle otáčivé vč. područek	BEZ V C	2003	212A	1000721	20180
10000013193	0	0000017660	Stolek konferenční	BEZ V C	2003	541	1000698	20180
10000014129	0	000105088	Stolek pod PC modulní	BEZ V C	1994	436	1001117	90751
10000014155	0	0002011592	Žebřík sklápěcí	BEZ V C	1994	128	1001472	90751
10000014174	0	0002011332	Vozík ušlechtilý OC2000	BEZ V C	1994	134	1001472	90751
10000014181	0	0000011027	Skřínkový blok 100cm	BARVA BÉ	1999	542	1000898	20180
10000014183	0	0000011028	Skřínkový blok 100cm	BARVA BÉ	1999	542	1000898	20180
10000014185	0	0000011029	Skřínkový blok 100cm	BARVA BÉ	1999	202	1001472	90751
10000014203	0	0000009042	Oblevový radiátor SOLAC	BEZ V C	1998	128	1001472	90751
10000014211	0	0002010795	Znak stěnný ČR velký	BEZ V C	2002	107	1001472	90751
10000014213	0	0210000112	Plakát T. Bělí bronzový	PATINA B	2003	544	1001472	90751
10000014219	0	0002011530	TABULE 150X100CM	BEZ VC	1994	335	1001472	90751
10000014223	0	0002011541	TABULE 150X100CM	BEZ VC	1994	335	1001472	90751
10000014227	0	0002011543	Tabule 150X100 cm	BEZ VC	1994	335	1001472	90751
10000014229	0	0002011810	STUL	BEZ VC	1994	335	1001472	90751
10000014241	0	0002011811	Rameno nad tabulí	BEZ VC	1994	435	1001472	90751
10000014248	0	0002011813	Rameno na tabulí	BEZ VC	1994	435	1001472	90751
10000014268	0	0210000113	Závěs	BARVA ZE	2002	435	1001472	90751
10000014270	0	2903000009	Lavice odkládací	BEZ V C	2002	107	1001472	90751
10000014272	0	2903000010	Lavice odkládací	BEZ V C	2002	107	1001472	90751
10000014274	0	2903000011	Lavice odkládací	BEZ V C	2002	107	1001472	90751
10000014277	0	2903000013	Lavice odkládací	BEZ V C	2002	107	1001472	90751
10000014291	0	0210000007	Stolek ideální	BEZ V C	2002	107	1001472	90751
10000014292	0	0210000008	Stolek ideální	BEZ V C	2002	107	1001472	90751
10000014307	0	0002011544	TABULE 150X100CM	BEZ VC	1994	435	1001472	90751
10000014309	0	0002011545	TABULE 150X100CM	BEZ VC	1994	435	1001472	90751
10000014311	0	0002011546	TABULE 150X100CM	BEZ VC	1994	435	1001472	90751
10000014352	0	0002105694	Stůl čtvereční	BEZ V C	1994	536	1001507	20180
10000014354	0	0002105695	STUL CTENARSKY	BEZ V C	1994	536	1001507	20180
10000014356	0	0002105696	STUL CTENARSKY	BEZ V C	1994	536	1001507	20180
10000014358	0	0002105697	STUL CTENARSKY	BEZ V C	1994	513	1001204	20140
10000014360	0	0002105698	STUL CTENARSKY	BEZ V C	1994	518	1001204	20140
10000014791	0	0002104568	Věšák šatní	BEZ V C	1994	335	1001472	90751
10000015590	0	0002104570	VEŠAK SATIN	BEZ V C	1994	325	1002245	90751
10000015595	0	0002104568	VEŠAK SATIN	BEZ V C	1994	335	1001472	90751
10000016027	0	0502000016	Ethernet přehledná C2950-24	BEZ V C	2001	240B	1000048	20620
10000016029	0	0502000017	Ethernet přehledná C2950-24	BEZ V C	2001	240B	1000048	20620
10000016031	0	0502000018	Ethernet přehledná C2950-24	BEZ V C	2001	240B	1000048	20620
10000016033	0	0502000019	Ethernet přehledná C2950-24	BEZ V C	2001	240B	1000048	20620
10000016035	0	0502000020	Ethernet přehledná C2950-24	BEZ V C	2001	240B	1000048	20620
10000016037	0	0502000021	Ethernet přehledná C2950-24	BEZ V C	2001	240B	1000048	20620
10000016232	0	0503000007	Židle kancelářská	BEZ V C	2001	203A	1004811	20140
10000016234	0	0503000008	Židle kancelářská	BEZ V C	2001	207	1000559	20140
10000016240	0	0503000013	Židle kancelářská	BARVA VÍ	2002	518	1008820	20140
10000016335	0	0000010029	Skřínka nízká otevřená	BEZ V C	2002	231	1000117	20001
10000016483	0	0510000036	Skřínka poličková	BEZ V C	2000	223	1000117	20001
10000016529	0	0510000048	Pracovní stůl	BEZ V C	2000	419	1000758	20140
10000016581	0	0510000099	Skřínka čestní	BEZ V C	2000	103	1000117	20001
10000016770	0	0510000079	Skřínka na knihy	BEZ V C	2000	225A	1000117	20001
10000016801	0	0510000112	Skřínka na knihy	BEZ V C	2000	225A	1000117	20001
10000016802	0	0002033667	Skřínka	BEZ V C	1978	337	1001131	20003
10000016803	0	0510000113	Skřínka na knihy	BEZ V C	2000	225A	1000117	20001
10000016804	0	0002033772	Skřínka	BEZ V C	1978	337	1001131	20003
10000016808	0	0002033777	Skřínka	BEZ V C	1978	337	1001131	20003
10000016865	0	0002043332	Skřínka	BEZ V C	1980	337	1001131	20003
10000016867	0	0002043336	Skřínka	BEZ V C	1980	337	1001131	20003
10000016869	0	0002043337	Skřínka	BEZ V C	1980	337	1001131	20003
10000016872	0	0002043339	Skřínka	BEZ V C	1980	337	1001131	20003
10000016874	0	0002043440	Skřínka	BEZ V C	1980	337	1001131	20003
10000016878	0	0002043441	Skřínka	BEZ V C	1980	337	1001131	20003
10000016907	0	0002011804	Židle kovová černá	BEZ VC	1980	337	1001131	20003
10000016910	0	0002012084	Skřínka dolní kuchyňská	BEZ VC	1980	432	1000117	20001
10000016938	0	0002044800	Skřínka	BEZ V C	1981	337	1001131	20003
10000016940	0	0002044801	Skřínka	BEZ V C	1981	337	1001131	20003
10000016968	0	0002090022	Skřínka	BEZ V C	1988	511	1001294	20140
10000016970	0	0002090023	Skřínka	BEZ V C	1988	536	1001507	20180
10000016985	0	0002090083	Skřínka	BEZ V C	1988	507	1001294	20140
10000017045	0	0002043333	Skřínka	BEZ V C	1980	337	1001131	20003
10000017046	0	0002043335	Skřínka	BEZ V C	1980	337	1001131	20003
10000017047	0	0002043338						

000146

1000037502	Tabule bílá pozdrná vč. stojanu	120 X 210 CM	1	2005	1	107	1007547	20180
1000037711	Stojan Filocher	BEZ VČ	1	2005	1	331A	1000117	20001
1000037768	MFL laboratorní	BEZ VČ	1	2005	1	433	1000117	20001
1000038022	Skříň policevní stavební	BEZ VČ	1	2005	1	319	1000643	20140
1000038023	Skříň policevní stavební úzká	BEZ VČ	1	2005	1	231	1000117	20001
1000038024	Skříň policevní kombinovaná	BEZ VČ	1	2005	1	217	1001781	20810
1000038025	Skříň policevní kombinovaná	BEZ VČ	1	2005	1	218A	1001098	20180
1000038027	Kuchynka - skříňová sestava	BEZ VČ	1	2005	1	208	1000359	20140
1000038761	Skříň na jevy vč. stoj.	BEZ VČ	1	2005	1	538	1000606	20180
1000038761	Skříň s dvířky	800X600X400	1	2005	1	107	1000718	20180
1000038765	Skříň skř.	800X600X400	1	2005	1	107	1000718	20140
1000038772	Židle pracovní	PLAST	1	2005	1	531	1000636	20180
1000038773	Židle pracovní	PLAST	1	2005	1	108	1000117	20001
1000038776	Židle pracovní	PLAST	1	2005	1	108	1000117	20001
1000038777	Židle pracovní	PLAST	1	2005	1	108	1000117	20001
1000038778	Židle pracovní	PLAST	1	2005	1	542	1000888	20180
1000038783	Skříň dvířky	1600X800X400	1	2005	1	107	1001284	20140
1000038785	Skříň na kabelech	700X600X300	1	2005	1	417	1001741	20140
1000038791	Skříň skř.	1600X800X400	1	2005	1	507	1001284	20140
1000038792	Skříň skř.	1600X800X400	1	2005	1	507	1001284	20140
1000038793	Skříň skř.	1600X800X400	1	2005	1	507	1001284	20140
1000038794	Skřelek od protektor	BEZ VČ	1	2005	1	540	1000048	20820
1000038795	Skříň policevní	800X400X400	1	2005	1	538	1001507	20180
1000038797	Skříň dvířky	2000X800X500	1	2005	1	531	1000808	20180
1000038798	Skříň dvířky	700X300X750	1	2005	1	107	1001548	20180
1000038799	Skříň dvířky	2000X800X400	1	2005	1	531	1000808	20180
1000039360	Lázeň vodní Mammert WBU 45 bez vln	BEZ VČ	1	2005	1	422	1000877	20140
1000039705	Verzátar k dnošť L-501	BEZ VČ	1	2005	1	538	1001588	20180
1000039707	Větrák	BEZ VČ	1	2005	1	231	1000117	20001
1000040444	Flachner	BEZ VČ	1	2005	1	108	1000117	20001
1000040990	Police dvířky na šenony	BEZ VČ	1	2005	1	268	1001131	20803
1000040991	Police dvířky na šenony	BEZ VČ	1	2005	1	306	1001131	20803
1000040992	Skříňka spodní pozdrná	UŽV CIMFLOVA	1	2005	1	305	1001193	20803
1000041318	Skříňka skř.	H05	1	2005	1	107	1000117	20001
1000041319	Skříňka skř.	H05	1	2005	1	108	1000117	20001
1000041340	Skříňka skř.	H05	1	2005	1	108	1000117	20001
1000041341	Skříňka skř.	H05	1	2005	1	107	1000117	20001
1000041342	Skříňka skř.	H05	1	2005	1	107	1000117	20001
1000041344	Skříňka skř.	H05	1	2005	1	107	1000117	20001
1000041346	Skříňka skř.	H05	1	2005	1	107	1000117	20001
1000044079	Židle školi VERSA	BEZ VČ	1	2006	1	237	1001472	20751
1000044082	Židle školi VERSA čalouněná	ZELENÁ	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044083	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044084	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044085	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044086	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044087	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044088	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044089	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044090	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044091	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044092	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044093	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044094	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044095	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044096	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044097	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	214	1001472	20751
1000044108	Židle školi VERSA	BEZ VČ	1	2006	1	237	1001472	20751
1000044129	Židle školi VERSA čalouněná	MODRÁ	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044130	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044131	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044132	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044134	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044135	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044136	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044137	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044138	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044139	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044140	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044141	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044142	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044143	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044144	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044145	Stůl osaci na kovové podnoži	TYP 229	1	2006	1	204	1001472	20751
1000044315	Trouba Marm 4817	BEZ VČ	1	2006	1	405	1000677	20140
1000044672	Stůl pracovní 1800/700/784	BEZ VČ	1	2006	1	203A	1008758	20140
1000044684	Skříňka s dvířky 800X600X400	BEZ VČ	1	2006	1	107	1001284	20140
1000044686	Skříňka s dvířky 800X600X400	BEZ VČ	1	2006	1	111	1000368	20140
1000044690	Skříň skř.	BEZ VČ	1	2006	1	412	1000828	20140
1000044696	Skříň skř.	BEZ VČ	1	2006	1	306	1001131	20803
1000044698	Skříň skř.	BEZ VČ	1	2006	1	306	1001131	20803
1000044699	Stůl pracovní - sestava	BEZ VČ	1	2006	1	305	1001193	20803
1000044698	Židle konferenční vč. područek	BEZ VČ	1	2006	1	331A	1000117	20001
1000044699	Židle konferenční vč. područek	BEZ VČ	1	2006	1	331A	1000117	20001
1000044699	Skříň skř. L-881/1	BEZ VČ	1	2006	1	202	1000117	20001
1000044699	Skříň skř. L-881/1	BEZ VČ	1	2006	1	202	1000117	20001
1000044719	Police kombinovaná 180 cm	BEZ VČ	1	2006	1	306	1001193	20803
1000044811	Stůl pracovní	160X70X78,4	1	2007	1	107	1000718	20180
1000044812	Skříň skř.	BEZ VČ	1	2007	1	208	1000677	20140
1000044825	Lavice 4-místná čalouněná	ČERNÁ	1	2007	1	243	1001472	20751
1000044826	Lavice 4-místná čalouněná	ČERNÁ	1	2007	1	243	1001472	20751
1000044827	Lavice 4-místná čalouněná	ČERNÁ	1	2007	1	243	1001472	20751
1000044828	Lavice 4-místná čalouněná	ČERNÁ	1	2007	1	243	1001472	20751
1000044829	Lavice 5-místná čalouněná	ČERNÁ	1	2007	1	243	1001472	20751
1000044829	Lavice 5-místná čalouněná	ČERNÁ	1	2007	1	243	1001472	20751
1000044829	Stůl konferenční	72X180X90	1	2007	1	243	1001472	20751
1000044830	Lavice 4-místná čalouněná	ČERNÁ	1	2007	1	401	1001472	20751
1000044830	Lavice 4-místná čalouněná	ČERNÁ	1	2007	1	401	1001472	20751
1000044830	Lavice 4-místná čalouněná	ČERNÁ	1	2007	1	401	1001472	20751
1000044830	Lavice 4-místná čalouněná	ČERNÁ	1	2007	1	401	1001472	20751
1000044831	Stůl konferenční	72X180X90	1	2007	1	416	1001472	20751
1000044831	Stůl konferenční	72X180X90	1	2007	1	243	1001472	20751
1000044832	Židle kancelářská	LYRA 235 SY	1	2007	1	432	1000117	20001
1000044833	Židle kancelářská	LYRA 235 SY	1	2007	1	434	1001185	20180
1000044832	Stůl pracovní 150x60	L-204A	1	2007	1	219	1000117	20001
1000044834	IP kamera Axis	BEZ VČ	1	2007	1	212A	1000048	20820
1000044835	Skříňka skř.	60X42X148	1	2007	1	432	1000117	20001
1000044836	Nástavba	60X42X52	1	2007	1	432	1000117	20001
1000044837	Stůl jednací	115X75X75	1	2007	1	327	1000117	20001
1000044837	Nástavba	BEZ VČ	1	2007	1	434	1001185	20180
1000044838	Židle kancelářská vč. područek	TYP SYNERGO	1	2007	1	220	1000117	20001
1000044839	Konstainer oválný	BEZ VČ	1	2007	1	105	1000117	20001
1000044840	Tabule bílá keramická 120X240 cm	BEZ VČ	1	2007	1	108	1001472	20751
1000044841	Tabule bílá keramická pozdrná 200x100	BEZ VČ	1	2007	1	108	1001472	20751
1000044842	Stůl pracovní Jack 140 x55	BEZ VČ	1	2007	1	107	1001472	20751
1000044843	Židle polypropylenové Lh	BEZ VČ	1	2007	1	237	1001472	20751
1000044844	Skříň na vozík	BEZ VČ	1	2007	1	108	1000117	20001
1000044845	Židle polypropylenové Lh	BEZ VČ	1	2007	1	102	1001472	20751
1000044846	Stůl pracovní Jack 140 x55	BEZ VČ	1	2007	1	228	1001472	20751
1000044847	Židle polypropylenové Lh	BEZ VČ	1	2007	1	102	1001472	20751
1000044848	Židle polypropylenové Lh	BEZ VČ	1	2007	1	102	1001472	20751
1000044849	Židle polypropylenové Lh	BEZ VČ	1	2007	1	102	1001472	20751
1000044850	Stůl pracovní Jack 140 x55	BEZ VČ	1	2007	1	107	1001472	20751
1000044851	Židle polypropylenové Lh	BEZ VČ	1	2007	1	107	1001472	20751
1000044852	Židle polypropylenové Lh	BEZ VČ	1	2007	1	237	1001472	20751
1000044853	Židle polypropylenové Lh	BEZ VČ	1	2007	1	107	1001472	20751
1000044854	Židle polypropylenové Lh	BEZ VČ	1	2007	1	107	1001472	20751
1000044855	Skříň skř.	BEZ VČ	1	2007	1	340A	1001135	20820
1000044856	Stůl pracovní 130 cm	BEZ VČ	1	2007	1	316	1000643	20840
1000044857	Stůl pracovní 130 cm	BEZ VČ	1	2007	1	208	1001780	20140

10000077600	0	Koberec 3-400 5.6m	BEAT	1	2013	1	316	1007728	20810	
10000077601	0	Koberec 3-400 5.6m	BEAT	1	2013	1	317	1001781	20810	
10000077771	0	Náložba na zemi osavo		1	2013	1	00002	1001472	90751	
10000077772	0	Náložba na zemi osavo		1	2013	1	00002	1001472	90751	
10000081664	0	Křeslo kancelářské židle	TENNESSEE	1	2014	1	108	1000117	20801	
10000081646	0	PROJEKT 0130 Stůl pracovní videokonference	K12	1	2014	1	104	1000117	20801	KZ
1000008316	0	Tržní NT 61MLG	BEZ VČ	1	2014	1	347	1000117	20801	
10000085574	0	Koberec smrkový bedy	BEAT	1	2014	1	319	1000643	20840	
10000085575	0	Koberec smrkový bedy	BEAT	1	2014	1	432	1000117	20801	
10000085576	0	Koberec smrkový bedy	BEAT	1	2014	1	434	1001163	20180	
10000085578	0	Koberec smrkový bedy	BEAT	1	2014	1	303	1000117	20801	
10000085579	0	Koberec smrkový bedy	BEAT	1	2014	1	230	1000163	20180	
10000085579	0	Koberec smrkový bedy	BEAT	1	2014	1	305	1001193	20803	
10000085579	0	Koberec smrkový bedy	BEAT	1	2014	1	308	1001131	20803	
10000085579	0	Žehlička 7	BEZ VČ	1	2015	1	257	1001472	90751	KZ
10000085579	0	Žehlička 8	BEZ VČ	1	2015	1	130	1001472	90751	KZ
10000085579	0	Žehlička 9	BEZ VČ	1	2015	1	106	1001472	90751	KZ
10000081643	0	Držák orientace Chai RSMELAW	BEZ VČ	1	2015	1	335	1001117	90751	
10000081644	0	Držák orientace Rolo Pro Tisa Electric	BEZ VČ	1	2015	1	338	1001117	90751	
10000081646	0	Držák montáže Sonosera Surefit 530	BEZ VČ	1	2015	1	338	1001117	90751	
10000081647	0	Rozbočovač a zastávka CYP DU-14 WE-HOMI		1	2015	1	220	1001117	90751	
10000092000	0	Sloup orientační nerazový U1	U1	1	2015	1	00002	1001472	90751	KL
10000092031	0	Stůl (jednot)	BEZ VČ	1	2015	1	303	1000117	20801	
10000092032	0	Polka pod mikrovlnku	BEZ VČ	1	2015	1	203	1000117	20801	
10000092053	0	10000049632 Stůl pracovní Jack 140 x55	BEZ VČ	1	2007	1	106	1001472	90751	
10000092074	0	Levňka parková	FYP LV250	1	2010	1	00001	1001472	90751	
10000094311	0	Velomobíl model 11	BEZ VČ	1	2010	1	225A	1000117	20801	
10000094798	0	Židle kancelářská otočná	VČ POODRUČEK	1	2010	1	106	1000117	20801	
10000094801	0	Židle kancelářská otočná	VČ POODRUČEK	1	2010	1	106	1001643	20830	
10000094806	0	Židle kancelářská otočná	VČ POODRUČEK	1	2010	1	106	1000117	20801	
10000095573	0	Skřínka dveře	80X40X144	1	2007	1	331B	1000117	20801	
10000095574	0	Skřínka dveře	80X40X144	1	2007	1	330	1000117	20801	
10000095576	0	Skřínka dveře	80X40X144	1	2007	1	330	1000117	20801	
10000095579	0	Skřínka dveře	80X40X144	1	2007	1	330	1000117	20801	
10000095580	0	Skřínka dveře	80X40X144	1	2007	1	330	1000117	20801	
10000095581	0	Skřínka otevřená podstavce	80X40X144	1	2007	1	337	1001412	20804	
10000095582	0	Skřínka dveře	80X40X144	1	2007	1	331B	1000117	20801	
10000095584	0	Skřínka dveře	80X40X144	1	2007	1	331B	1000117	20801	
10000096032	0	Stůl laboratorní oboustranný 3.6x1.5m	BEZ VČ	1	2007	1	438	1000117	20801	
10000096033	0	Stůl laboratorní oboustranný 3.6x1.5m	BEZ VČ	1	2007	1	430	1000117	20801	
10000101744	0	Skřínka pod laskánu	ERGO	1	2005	1	317	1001781	20810	
10000103180	0	PROJEKT 8538 Plátno projekční MW WW8022	ČERNÝ RÁM 50X30	1	2018	1	435	1001117	90751	
10000103622	0	Detektor Alarm CO2-501 přenosný	BEZ VČ	1	2018	1	120	1001472	90751	KZ
10000110703	0	Stojan desky-číslo-číslo-číslo-číslo	DS55D	1	2020	1	111	1001472	90751	KZ
				1 808						

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200693/D5H **UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1**

Objekt: SO 03 **Bourání objektu U1**

Rozpočet: SO 03.11 **Vyvolané stavební práce**

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521
 Nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín DIČ:
 760 01 Zlín

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			684 414,30
PSV			83 419,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			767 833,62

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	767 833,62 CZK
Základní DPH	21 %	161 245,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **929 078,68 CZK**

ve Zlíně dne 05.08.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			118 942,50	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			56 418,75	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			274 679,15	36
9	Ostatní konstrukce	HSV			40 500,00	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			81 139,55	11
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 155,40	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			70 805,39	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 259,02	0
712	Povlakové krytiny	PSV			13 650,00	2
713	Izolace tepelné	PSV			8 351,50	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			23 283,73	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			30 825,00	4
784	Malby	PSV			7 309,09	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 514,54	5
Cena celkem					767 833,62	100

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.11	Vyvolané stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				118 942,50		
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi 1.NP - m.č. 116, 117a - po vybour.dvěřích : 0.90*2.05*0.60*2 nadezdění atiky u G-G (S1) : 2,35*(1,20-0,15)*0,20	m3	2,70750	10 000,00	27 075,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				2,21400				
				0,49350				
2	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 od DK - řez F-F - dozdění, podepření k-ce střechy : 16,65*1,11*0,30	m3	5,54445	10 000,00	55 444,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				5,54445				
3	342256361R00	Příčka z tvárnic pórobetonových HEBEL tl. 50 mm řez G-G přízdívka : 5,90*0,50	m2	2,95000	3 000,00	8 850,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				2,95000				
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. řez F-F - přikotvení dozdvíky : 16,95*2	m	33,90000	500,00	16 950,00	RTS 20/ I	Indiv
				33,90000				
5	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami (0,54*2)+1,05	m	2,13000	500,00	1 065,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				2,13000				
6	311271931R01	Zdivo z tvárnic pórobetonových HEBEL tl.200 mm řez G-G : 5,90*0,54	m2	3,18600	3 000,00	9 558,00	Vlastní	Indiv
				3,18600				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				56 418,75		
7	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm zpětné doplnění podhledu : 28,275*1,10	m2	31,10250	1 500,00	46 653,75	RTS 20/ I	Indiv
				31,10250				
8	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 řez G-G + nadezdění atiky : (5,90+2,50)*0,20*0,15	m3	0,25200	10 000,00	2 520,00	RTS 20/ I	Indiv
				0,25200				
9	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení 5,90+2,50	m	8,40000	350,00	2 940,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				8,40000				
10	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	8,40000	250,00	2 100,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
11	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05(R) 0,252*0,125	t	0,03150	70 000,00	2 205,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				0,03150				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				274 679,15		

000154

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.11	Vyvolané stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	622319523RU1	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 120 mm omítka mozaiková weberpas marmolit 6,0 kg/m ² skl. S2 : (6,65+0,60+0,30)*0,50 (2,82+0,30)*0,50	m2	5,33500	1 000,00	5 335,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				3,77500				
				1,56000				
13	622318933RT1	Zatepl.syst.Webertherm, fasáda, minerál.desky KV tl.120 mm zakonč. FLEXI štuk skl. S1 : (6,65+0,60+0,30+2,82+0,30)*(5,10-0,50)	m2	49,08200	300,00	14 724,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				49,08200				
14	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi zazděné dveřní otvory 2 ks : 0,95*2,05*2	m2	3,89500	650,00	2 531,75	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				3,89500				
15	622471317RP8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová HET s mikrovláknv. bílá vč.penetrace : skl. S3 : (19,90+2,63+16,95+0,60+0,45)*(5,40-0,50) (1,60+1,98+1,60)*0,40 -1,98*1,60 skl. S1 : 49,082	m2	246,58300	350,00	86 304,05	RTS 20/ I	Indiv
				198,59700				
				2,07200				
				-3,16800				
				49,08200				
16	622474212RT1	Omítka vnější štuková ze SMS,Cemix,2.vrst.,slož.1-2 postřik,jádrová omítka, vnější štuk 023 skl. S3 : 197,50	m2	197,50000	750,00	148 125,00	RTS 20/ I	Indiv
				197,50000				
17	622474313RT1	Omítka vnější silikonová, Cemix, 3.vrst., slož.1-2 postřik,jádr.omítka,stěrka,penetr.,mozaik.omítka skl. S4 : (19,90+2,63+16,95+0,60+0,45)*0,50 3,28*1,00	m2	23,54500	750,00	17 658,75	RTS 20/ I	Indiv
				20,26500				
				3,28000				
Díl: 9	Ostatní konstrukce					40 500,00		
18	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY řez F-F - atika : 17,00	kus	17,00000	1 500,00	25 500,00	RTS 20/ I	Indiv
				17,00000				
19	9/KPL01	Drobné, jinde neuvedené, konstrukce a práce - komplet	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					81 139,55		
20	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	56,37000	125,00	7 046,25	RTS 20/ I	RTS 20/ I

000155

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.11	Vyvolané stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		od DK - otluč.omítek - část : 3,80*(5,70-1,80)		14,82000				
		fasáda S3 : (19,90+19,00+2,65)*1,00		41,55000				
21	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	112,74000	20,00	2 254,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		56,37*2		112,74000				
22	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	56,37000	100,00	5 637,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	14,41000	150,00	2 161,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		m.č.116 - SDK : 14,41		14,41000				
24	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,03950	150,00	1 505,93	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		m.č.117a, 117b č. - SDK : 4,85*2,07		10,03950				
25	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	39,07000	250,00	9 767,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		m.č.117b č. - SDK : (5,00*2,07)+(3,07*1,00)		13,42000				
		od DK - otluč.omítek - část : (7,65+18,00)*1,00		25,65000				
26	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	51,25600	250,00	12 814,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		od DK - otluč.omítek - část : (2,90+19,90)*1,00		22,80000				
		od DK - dozvění, podepření k-ce střechy - m.č. 116 : 6,86*2,10		14,40600				
		dozdění atiky : 2,50*1,00		2,50000				
		fasáda S1 : (8,65+2,90)*1,00		11,55000				
27	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	54,90468	320,00	17 569,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		od DK - dozvění, podepření k-ce střechy - m.č. 117a, 117b č. : 4,30*2,07*(5,35-1,80)		31,59855				
		2,70*2,07*(5,97-1,80)		23,30613				
28	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	54,90468	50,00	2 745,23	RTS 20/ I	RTS 20/ I
29	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	54,90468	120,00	6 588,56	RTS 20/ I	RTS 20/ I
30	943955021R00	Montáž lešerňové podlahy s příčnicí a podél., H 10 m	m2	40,77900	150,00	6 116,85	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		od DK - dozvění, podepření k-ce střechy - m.č. 117a, 117b č. : (4,30*2,07*3)+(1,70*2,07*4)		40,77900				
31	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	40,77900	50,00	2 038,95	RTS 20/ I	RTS 20/ I
32	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	40,77900	120,00	4 893,48	RTS 20/ I	RTS 20/ I

000156

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.11	Vyvolané stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 155,40		
33	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	57,77000	20,00	1 155,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP - prostory DK : 14,41+5,40+37,96		57,77000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				70 805,39		
34	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,24200	10 000,00	22 420,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		řez G-G : 5,90*0,40*0,95		2,24200				
35	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	28,27500	50,00	1 413,75	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		DK - m.č. 116, 117a, 117b část : (6,86*2,10)+(6,70*2,07)		28,27500				
36	963016994R00	Připl. za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled	m2	28,27500	10,00	282,75	RTS 20/ I	RTS 20/ I
37	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	50,00	100,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP - m.č. 116,117a : 2,00		2,00000				
38	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,15200	250,00	788,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		0,80*1,97*2		3,15200				
39	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 250 mm	m	21,44000	250,00	5 360,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		řez F-F - odřezání cihel.parapetu : (17,00-1,20)*1		15,80000				
		0,94*6		5,64000				
40	970231350R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm	m	31,60000	250,00	7 900,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		řez F-F - odřezání cihel.parapetu : (17,00-1,20)*2		31,60000				
41	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm	m	5,90000	250,00	1 475,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
42	973031826R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 60 cm	m	8,20000	350,00	2 870,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP - m.č. 116, 117a : 2,05*2*2		8,20000				
43	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	202,69600	95,00	19 256,12	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP - od DK : (6,65+0,60+0,30)*3,91		29,52050				
		(16,95+0,30+0,30+0,45)*3,91		70,38000				
		(2,82+0,30+19,90+2,63)*3,91		100,29150				
		(1,60+10,98+1,60)*0,40		5,67200				
		-1,98*1,60		-3,16800				

000157

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.11	Vyvolané stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 1.NP - od DK : (2,82+0,30+19,90)*(4,80-3,91) 2,63*(5,70-3,91)	m2	25,19550 20,48780 4,70770	95,00	2 393,57	RTS 20/ I	RTS 20/ I
45	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	2,50000	50,00	125,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
46	767122812R01	Demontáž ocel. mříží od DK - č.v. D5H/S/104 : ((2,49+2,39)*2,00)+(2,47*1,00)	m2	12,23000 12,23000	100,00	1 223,00	Vlastní	Indiv
47	967031734R01	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 22 cm (17,00-1,20)*0,94	m2	14,85200 14,85200	350,00	5 198,20	Vlastní	Indiv
Díl: 99				Staveništní přesun hmot		3 259,02		
48	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	26,07218	125,00	3 259,02	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 712				Povlakové krytiny		13 650,00		
49	712441559RZ5	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením 1 vrstva včetně dodávky Extrasklobit G 200 S 40 oprava krytiny : 20,00+3,00	m2	23,00000 23,00000	550,00	12 650,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
50	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 713				Izolace tepelné		8 351,50		
51	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně zpětné doplnění izolace - podhled : 28,275	m2	28,27500 28,27500	260,00	7 351,50	RTS 20/ I	Indiv
52	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 762				Konstrukce tesařské		23 283,73		
53	762341220R00	M. bedn. střech rov. z aglomer. desek šroubováním skl. S5 : (5,90*0,32)+(2,50*0,37)	m2	2,81300 2,81300	1 550,00	4 360,15	RTS 20/ I	RTS 20/ I
54	762332120R01	Montáž tesařských prvků do 224 cm2 řez F-F - atika : 17,00	m	17,00000 17,00000	250,00	4 250,00	Vlastní	RTS 20/ I
55	762395000R01	Spojovací a ochranné prostředky 17,00*0,31*0,05	m3	0,26350 0,26350	10 000,00	2 635,00	Vlastní	RTS 20/ I
56	60512604R	Fošna SM/JD tl. 4-6 cm, š. 31 cm tl. jakost 0,2635*1,12	m3	0,29512 0,29512	10 000,00	2 951,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I

000158

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.11	Vyvolané stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	60621719R	Překližka truhlářská bílá tl. 21 mm jak. BB/BB 11 vrstev, 1525x1525 mm	m2	3,23495	2 500,00	8 087,38	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		2,813*1,15		3,23495				
58	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				30 825,00		
59	764331220R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	6,00000	500,00	3 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
60	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
61	764430240R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 500 mm	m	28,65000	500,00	14 325,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		řez F-F : 17,00		17,00000				
		řez G-G : 6,65+2,50+2,50		11,65000				
62	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	12,00000	500,00	6 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		7,00+5,00		12,00000				
63	764/R01	Napojení nového dešť.svodu na stáv.odvodnění	kpl	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
64	764331260R01	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 800 mm	m	5,00000	500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
		2,50+2,50		5,00000				
65	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 784		Malby				7 309,09		
66	784/R01	Malba/nátěr sádkartonových k-cl, vč. penetrace, barva bílá	m2	31,10250	235,00	7 309,09	Vlastní	Indiv
		28,275*1,10		31,10250				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				37 514,54		
67	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	0,41600	-4 000,00	-1 664,00	RTS 20/ I	Indiv
68	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,00600	-4 000,00	-24,00	RTS 20/ I	Indiv
69	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,10475	350,00	4 236,66	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		cca 50% : 24,20950*0,50		12,10475				
70	979990105R00	Poplatek za skládku sutí-ciheř.výrobky do 30x30 cm	t	12,28600	420,00	5 160,12	RTS 20/ I	Indiv
71	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádkartonové desky	t	0,33400	1 500,00	501,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
72	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,04000	700,00	28,00	RTS 20/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.11	Vyvolané stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	979087212R01	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	24,20950	20,00	484,19	Vlastní	RTS 20/ I
74	979990001R01	Poplatek za skládku stavební sutí - směsný odpad	t	11,12800	2 000,00	22 256,00	Vlastní	Indiv
75	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,20950	50,00	1 210,48	RTS 20/ I	RTS 20/ I
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	121,04749	2,00	242,09	RTS 20/ I	RTS 20/ I
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	24,20950	50,00	1 210,48	RTS 20/ I	RTS 20/ I
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	193,67599	20,00	3 873,52	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Celkem	767 833,62
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

000160

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1	
Projekt	SO 03 - Bourání objektu U1	
Projekt	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace	
Investor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.M. 5555, 760 01 Zlín	
Z. č.	200 693	
A. č.	D5H-I-102_Výkaz výměr	
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	0,00	
Lešení	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	
Demontáže	277 204,40	
Základní náklady celkem		277 204,40
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		5 000,00
Vedlejší a ostatní náklady celkem		5 000,00
Náklady celkem		282 204,40
Základ a hodnota DPH 21%	282 204,40	59 262,92
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		341 467,32
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
721 - Demontáže kanalizace	108 217,70	45 675,00
722 - Demontáže vodovodu	109 646,40	7 879,00
722 - Rozvod stlačeného vzduchu a ostatních médií	16 345,80	1 797,00
724 - Demontáže zařízení	1 536,50	125,00
725 - Demontáže zařizovacích předmětů	41 458,00	4 293,00
ON - Ostatní náklady	5 000,00	0,00
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	07/2020	
Zpracovatel	Centroprojekt Group a.s. Zlín	
CÚ	RTS 2020/I	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Poz.č.	Č.položky	Název.	Mj.	Počet	Cena	Cena celkem
001		721 - Demontáže kanalizace				
002		DEMONTÁŽE POTRUBÍ OCELOVÉHO				
003		přes 89 do D 133				
004		DEMONTÁŽ POTRUBÍ LITINOVÉHO				
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011		DEMONTÁŽ POTRUBÍ ODPADNÍHO KG				
012						
013		DEMONTÁŽ ATYPICKÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ				
014						
015		DEMONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC				
016						2 900,00
017		DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ				
018						
019		DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ				
020						
021		DEMONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE				
022						
023						
024						
025						
026						
027						
028						
029						
030						
031						
032						
033						
034						
035						
036		721 - Demontáže kanalizace - celkem				108 217,70
037						
038		722 - Demontáže vodovodu				
039						
040						
041						
042						
043						
044	722130804					
045						
046						
047						
048						

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
049	722170807	přes 63 do D 110 mm	m	175,00	10,00	1 750,00
050		DEMONTÁŽ ATYPICKÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ				
051	767996805	nad 500 kg	kg	1 180,00	2,00	2 360,00
052		DEMONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC				
053	722181812	do D 50	m	4 390,00	10,00	43 900,00
054	722181817	přes 50 do D 150	m	175,00	10,00	1 750,00
055		DEMONTÁŽ NÁSTĚNEK				
056	722130831	G 1/2"	ks	460,00	5,00	2 300,00
057		DEMONTÁŽ ARMATUR VODOVODNÍCH				
058		SE DVĚMA PŘÍRUBAMI				
059	722211814	DN 100 (šoupátka)	ks	3,00	50,00	150,00
060		DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
061		S JEDNÍM ZÁVITEM				
062	722220851	do G 3/4 (vypouštěcí ventily)	ks	60,00	5,00	300,00
063		DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
064		SE DVĚMA ZÁVITY				
065	722220861	do G 1/2 (pojistný ventil)	ks	1,00	50,00	50,00
066	722220862	přes G 1/2 do G 1	ks	380,00	5,00	1 900,00
067	722220864	přes G 5/4 do G 2	ks	70,00	5,00	350,00
068	722220865	přes G 2 do G 2 1/2	ks	5,00	50,00	250,00
069		DEMONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH				
070	722260812	G 3/4	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
071		DEMONTÁŽ VODOMĚRŮ PŘÍRUBOVÝCH				
072	722260801	do DN 50	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
073		DEMONTÁŽ TEPLOMĚRŮ				
074	734410811	přímých a rohových	ks	6,00	50,00	300,00
075		DEMONTÁŽ TLAKOMĚRŮ				
076	734420811	se spodním připojením	ks	3,00	50,00	150,00
077		DEMONTÁŽ HYDRANTU C52				
078	722254110	vč. výstroje	ks	5,00	1 000,00	5 000,00
079						
080		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - VODOVODY				
081		V OBJEKTECH VÝŠKY				
082	722290823	přes 12 do 24 m	t	7,88	50,00	394,00
083		LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU				
084		za cenu výkupu demontovaného materiálu (ocelového a litinového potrubí)	t	2,34	-4 000,00	-9 360,00
085		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
086	979081111	do 1 km	t	5,54	50,00	277,00
087	979081121	příplatek za každý další 1 km	t	55,40	1,00	55,40
088		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
089	979990144	směsný odpad	t	5,54	2 000,00	11 080,00
090		722 - Demontáže vodovodu - celkem				109 646,40
091						
092		722 - Rozvod stlačeného vzduchu				
093		DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ				
094	722170801	do D 32 mm	m	795,00	10,00	7 950,00
095		DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z TRUBEK NEREZOVÝCH				
096	722160811	do DN 10	m	80,00	10,00	800,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
097		DEMONTÁŽ ATYPICKÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ				
098	767996804	do 500 kg	kg	260,00	2,00	520,00
099		DEMONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC				
100	722181812	do D 50	m	795,00	10,00	7 950,00
101		DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
102		SE DVĚMA ZÁVITY				
103	722220862	přes G 1/2 do G 1	ks	120,00	5,00	600,00
104						
105		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - VODOVODY				
106		V OBJEKTECH VÝŠKY				
107	722290823	přes 12 do 24 m	t	1,80	50,00	90,00
108		LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU				
109		za cenu výkupu demontovaného materiálu (ocelového a litinového potrubí)	t	0,87	-4 000,00	-3 480,00
110		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
111	979081111	do 1 km	t	0,93	50,00	46,50
112	979081121	příplatek za každý další 1 km	t	9,30	1,00	9,30
113		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
114	979990144	směsný odpad	t	0,93	2 000,00	1 860,00
115		722 - Rozvod stlačeného vzduchu - celkem				16 345,80
116						
117		724 - Demontáže zařízení				
118		DEMONTÁŽ TLAKOVÝCH NÁDRŽÍ				
119	724311811	do 300 l (zásobníku stojatého 200 l)	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
120		DEMONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY				
121		25 l	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
122		DEMONTÁŽ ČERPADEL OBĚHOVÝCH				
123	732420811	DN 25	ks	1,00	50,00	50,00
124						
125		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - STROJNÍ VYBAVENÍ				
126		V OBJEKTECH VÝŠKY				
127	724590813	přes 12 do 24 m	t	0,13	50,00	6,50
128		LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU				
129		za cenu výkupu demontovaného materiálu	t	0,13	-4 000,00	-520,00
130		724 - Demontáže zařízení - celkem				1 536,50
131						
132		725 - Demontáže zařízeníových předmětů				
133		DEMONTÁŽ KLOZETŮ				
134	725110814	kombinovaných	soub	18,00	50,00	900,00
135	725110816	závěsných s montážním prvkem a ovládacím tlačítkem	soub	2,00	50,00	100,00
136		DEMONTÁŽ PISOÁRŮ				
137	725122813	diturvitových	soub	8,00	50,00	400,00
138		DEMONTÁŽ TLAČNÝCH VENTILŮ				
139	725810811	pisoárových	ks	8,00	50,00	400,00
140		DEMONTÁŽ UMYVADEL				
141	725210821	bez výtokových armatur	soub	92,00	50,00	4 600,00
142	725210821	zápustných bez výtokových armatur	soub	3,00	50,00	150,00
143		DEMONTÁŽ POLOSLOUPU				
144		1 k umývadlu	soub	39,00	50,00	1 950,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
145		DEMONTÁŽ BIDETŮ				
146	725230811	diturvitových	soub	2,00	50,00	100,00
147		DEMONTÁŽ DŘEZŮ JEDNODÍLNÝCH NEREZOVÝCH				
148	725310823	s okapem	soub	9,00	50,00	450,00
149		DEMONTÁŽ DŘEZŮ NEREZOVÝCH				
150	725310821	stojatých	soub	3,00	50,00	150,00
151		DEMONTÁŽ VÝLEVEK				
152	725330820	diturvitových stojatých s roštem	soub	7,00	50,00	350,00
153	725330840	nástěnných s roštem	soub	6,00	50,00	300,00
154		DEMONTÁŽ SPLACHOVACÍ NÁDRŽE				
155	725130811	vysokopoložené	soub	2,00	50,00	100,00
156		DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH VANIČEK				
157	725240812	900 x 900 mm	soub	7,00	50,00	350,00
158		DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH KABIN				
159	725240811	dveři	soub	3,00	50,00	150,00
160		DEMONTÁŽ VENTILŮ				
161	725810811	rohových	ks	277,00	5,00	1 385,00
162		DEMONTÁŽ BATERÍ				
163	725820801	nástěnných do G 3/4	soub	75,00	50,00	3 750,00
164		senzorových se zdrojem	soub	3,00	50,00	150,00
165	725820802	stojánkových	soub	116,00	50,00	5 800,00
166	725820802	bidetových	soub	2,00	50,00	100,00
167		DEMONTÁŽ BATERÍ SPRCHOVÝCH				
168	725840850	nástěnných	ks	7,00	50,00	350,00
169		DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPRCH				
170	725840860	sprchového ramene	ks	7,00	50,00	350,00
171		DEMONTÁŽ SPRCHY				
172	725840850	oční	ks	6,00	50,00	300,00
173		DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
174		PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
175	725860811	jednoduchých	ks	130,00	50,00	6 500,00
176		DEMONTÁŽ SIFONŮ PRO ODVOD KONDENZÁTU				
177	725860811	od VZT chladících jednotek	ks	5,00	50,00	250,00
178		DEMONTÁŽ VÝTOKOVÝCH VENTILŮ				
179	725810811	nástěnných	ks	2,00	50,00	100,00
180		DEMONTÁŽE OSTATNÍ				
181		Zásobník mýdla - 10 ks				
182		Zásobník na papírové ručníky - 10 ks				
183		Zásobník na toaletní papír - 18 ks				
184		koš na papír - 10 ks				
185		osoušeč rukou - 10 ks				
186	725990811	doplňků sanitárních	ks	58,00	50,00	2 900,00
187						
188		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
189		V OBJEKTECH VÝŠKY				
190	725590813	přes 12 do 24 m	t	4,30	50,00	215,00
191		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
192	979081111	do 1 km	t	4,30	50,00	215,00
193	979081121	příplatek za každý další 1 km	t	43,00	1,00	43,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mjj	Počet	Cena	Cena(celkem)
194		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
195	979990144	směsný odpad	t	4,30	2 000,00	8 600,00
196		725- Demontáže zařizovacích předmětů - celkem				41 458,00
197						
198		ON- Ostatní náklady				
199		BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENÍŠTI				
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a z hlediska provozu staveniště. Náklady spojené s BOZP dle NV 591/2006 8b - staveniště musí být oploceno a zajištěno před vstupem nepovolaných osob.				
200			soub	1,00	5 000,00	5 000,00
201		ON- Ostatní náklady - celkem				5 000,00

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1	
Projekt	SO 03 - Bourání objektu U1	
Profese	D.1.4.7 - Vnitřní rozvody plynu	
Investor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.M. 5555, 760 01 Zlín	
Z. č.	200 693	
A. č.	DSH-P-102_Výkaz výměr	
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž		0 Kč
Lešení		0 Kč
Hodinové zúčtovací sazby		0 Kč
Demontáže	-1 256 Kč	
Základní náklady celkem		-1 256 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		5 000 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem		5 000 Kč
Náklady celkem		3 744 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	3 744 Kč	786 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem s DPH		4 530 Kč
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
723 - Demontáže rozvodu plynu	-1 256,00	4 882,00
ON - Ostatní náklady	5 000,00	0,00
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	07/2020	
Zpracovatel	Centroprojekt Group a.s. Zlín	
CÚ	RTS 2020/I	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.	

D5H-P-102_Výkaz výměr

Poz.č.	Č.položky	Název	MJ	Počet	Cena	Cena celkem
001		723 - Demontáže rozvodu plynu				
002		DEMONTÁŽ POTRUBÍ SVAŘOVANÉHO				
003		Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH				
004	723120804	do DN 25	m	695,00	10,00	6 950,00
005	723120805	přes 25 do DN 50	m	690,00	10,00	6 900,00
006	723120809	DN 65	m	65,00	10,00	650,00
007		DEMONTÁŽ PŘÍPOJEK K PLYNOMĚRŮM ZÁVITOVÝCH				
008	723160804	G 1	pár	1,00	100,00	100,00
009		ROZPĚREK				
010	723160831	G 1	ks	1,00	100,00	100,00
011		DEMONTÁŽ PLYNOMĚRŮ				
012	723260801	G4	ks	1,00	100,00	100,00
013		DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
014		SE DVĚMA ZÁVITY NA PLYN				
015	722220862	přes G 1/2 do G 1	ks	68,00	10,00	680,00
016	722220863	přes G 5/4 do G 6/4	ks	12,00	10,00	120,00
017	722220864	G 2	ks	2,00	10,00	20,00
018	722220865	G 2 1/2	ks	2,00	10,00	20,00
019		DEMONTÁŽ SKŘÍŇEK				
020		pro uzavěry	ks	26,00	50,00	1 300,00
021		DEMONTÁŽ PLECHOVÉ SKŘÍŇE HUP				
022		včetně příslušenství, rozměr 700x500x200 mm	kpl	1,00	500,00	500,00
023		DEMONTÁŽ UCHYCENÍ POTRUBÍ				
024	7676996804	třímenů, objímk, závitových tyčí, doplňkové konstrukce atd, odhadovaná délka rozvodů plynu vedená pod stropem a v parapetech cca 1450 m	kg	290,00	2,00	580,00
025						
026		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - PLYNOVODY				
027		V OBJEKTECH VÝŠKY				
028	723290823	přes 12 do 24 m	t	4,88	50,00	244,00
029		LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU				
030		za cenu výkupu demontovaného materiálu (litinového + ocelového potrubí)	t	4,88	-4 000,00	-19 520,00
031		723 - Demontáže rozvodu plynu - celkem				-1 256,00
045						
046		ON - Ostatní náklady				
047		BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENÍŠTI				
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a z hlediska provozu staveniště. Náklady spojené s BOZP dle NV 591/2006 8b - staveniště musí být oploceno a zajištěno před vstupem nepovolaných osob.	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
048						
049		ON - Ostatní náklady - celkem				5 000,00

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1	
Projekt	SO 03 - Bourání objektu U1, D.1.4.3 - Vytápění	
Investor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.M 5555, 760 01 Zlín	
Z. č.	200 693	
A. č.	D5H-U-102_Výkaz výměr	
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž		0 Kč
Lešení		0 Kč
Hodinové zúčtovací sazby		0 Kč
Demontáže	-86 955 Kč	
Základní náklady celkem		-86 955 Kč
Ostatní náklady		
Ostatní náklady		5 000 Kč
Ostatní náklady celkem		5 000 Kč
Náklady celkem		-81 955 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	-81 955 Kč	-17 210 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem s DPH		-99 165 Kč
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
732 - Demontáže strojeovny	599,00	1 564,00
733 - Demontáže potrubí	14 032,40	14 197,00
735 - Demontáže armatur	5 592,50	251,00
735 - Demontáže otopných těles	-107 178,40	34 140,00
ON - Ostatní náklady	5 000,00	0,00
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	7.7.2020	
Zpracovatel	Centroprojekt Group a.s. Zlín	
CÚ	RTS 2020/I	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Poz.č.	Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		732 - Demontáže strojovny				
002		DEMONTÁŽE KOMBINOVANÝCH ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ				
003		OTOPNÉ VODY VČ. ULOŽENÍ				
004	732110812	DN 150	m	2,00	10,00	20,00
005	732110812	DN 200	m	3,00	10,00	30,00
006		ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ				
007		Z VLÁKNITÝCH MATERIÁLŮ				
008	713400842	s povrchovou úpravou	m2	6,50	10,00	65,00
009		DEMONTÁŽ TERMOHYDRAULICKÉHO ROZDĚLOVAČE				
010		Přípojovací příruba DN65 vč. uložení a izolace	ks	1,00	10,00	10,00
011		Přípojovací příruba DN100 vč. uložení a izolace	ks	1,00	10,00	10,00
012		DEMONTÁŽ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE RACIOTHERM				
013		TRUBKOVÝ VÝMĚNÍK PÁRA/VODA				
014		ÚT 500 kW, TV 100 kW	ks	1,00	10,00	10,00
015		DEMONTÁŽ NÁDRŽE NA KONDENZÁT OCELOVÉ				
016		BEZTLAKÉ HRANATÉ				
017	732320814	odpojení nádrži od rozvodu (800x800x1000 mm - 500 l)	ks	1,00	10,00	10,00
018	732324814	vypuštění vody z nádrže	ks	1,00	500,00	500,00
019	732292810	rozřezání podpěrných konstrukcí	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
020		DEMONTÁŽ VZDUŠNÍKU OCELOVÉHO				
021	732320813	odpojení nádrži od rozvodu (D = 400 mm, H = 1200 mm, V = 120 l)	ks	1,00	500,00	500,00
022	732324813	vypuštění vody z nádrže	ks	1,00	500,00	500,00
023	732292810	rozřezání podpěrných konstrukcí	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
024		DEMONTÁŽ KABINETOVÉ ÚPRAVY VODY				
025		včetně příslušenství	soub	1,00	500,00	500,00
026		DEMONTÁŽ ČERPADLA KONDENZÁTU				
027		horizontálního článkového	ks	2,00	500,00	1 000,00
028		DEMONTÁŽ KOMPRESORŮ				
029		Januška EKA 28	ks	2,00	500,00	1 000,00
030						
031		PŘESUN DEMONTOVANÝCH HMOT STROJOVNY				
032		V OBJEKTECH VÝŠKY				
033	732890802	přes 6 do 12 m	t	1,56	50,00	78,00
034		UKVÍDACE KOVOVÉHO ODPADU				
035		za cenu výkupu demontovaného materiálu (kovového odpadu)	t	1,46	-4 000,00	-5 840,00
036		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
037	979081111	do 1 km	t	0,10	50,00	5,00
038	979081121	příplatek za každý další 1 km	t	1,00	1,00	1,00
039		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
040	979990144	minerální vata	t	0,10	2 000,00	200,00
041		732 - Demontáže strojovny - celkem				599,00
042						
043		733 - Demontáže potrubí				
044		DEMONTÁŽ POTRUBÍ				
045		Z OCEL. TRUBEK ZÁVITOVÝCH				
046	733110806	do DN 32	m	1 865,00	10,00	18 650,00
047	733110808	přes 32 do DN 50	m	442,00	10,00	4 420,00
048		DEMONTÁŽE POTRUBÍ				
049		Z OCEL. TRUBEK HLADKÝCH				
050	733120826	přes 60,3 do D 89	m	206,00	10,00	2 060,00
051		DEMONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC				

Poz.č.	Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
052	722181812	do D 50	m	2 307,00	10,00	23 070,00
053		ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ				
054	713400831	z minerální písti (DN 65 - 80)	m2	130,00	10,00	1 300,00
055		DEMONTÁŽ POTRUBÍ VE VÝMĚNÍKOVÉ STANICI				
056	767996804	vč. armatur a tepelné izolace	kg	350,00	2,00	700,00
057		DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ				
058	767996805	nad 500 kg	kg	750,00	2,00	1 500,00
059						
060		PŘESUN DEMONTOVANÝCH HMOT POTRUBÍ				
061		V OBJEKTECH VÝŠKY				
062	733890803	přes 6 do 24 m	t	14,20	50,00	710,00
063		LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU				
064		za cenu výkupu demontovaného materiálu (potrubí a ocelových konstrukcí)	t	11,16	-4 000,00	-44 640,00
065		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU				
066	979081111	do 1 km	t	3,04	50,00	152,00
067	979081121	příplatek za každý další 1 km	t	30,40	1,00	30,40
068		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
069	979990144	minerální vata	t	3,04	2 000,00	6 080,00
070		733 - Demontáže potrubí - celkem				14 032,40
071						
072		735 - Demontáže armatur				
073		DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
074		SE DVĚMA ZÁVITY				
075	734200821	do G 1/2 (radiátorové ventily a šroubení)	ks	558,00	10,00	5 580,00
076		DEMONTÁŽE ARMATUR				
077		obsaženy v demontáži potrubí	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
078						
079		PŘESUN DEMONTOVANÝCH ARMATUR				
080		V OBJEKTECH VÝŠKY				
081	734890803	přes 6 do 24 m	t	0,25	50,00	12,50
082		LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU				
083		za cenu výkupu demontovaného materiálu (potrubí a ocelových konstrukcí)	t	0,25	-4 000,00	-1 000,00
084		735 - Demontáže armatur - celkem				5 592,50
085						
086		735 - Demontáže otopných těles				
087		DEMONTÁŽ ELEKTRICKÉHO KONVEKTORU				
088		1000 x 400 mm	ks	1,00	500,00	500,00
089		VYPUŠTĚNÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV				
090	735494811	o výřf. ploše těles	m2	1 442,00	5,00	7 210,00
091		DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES LITINOVÝCH ČLÁNKOVÝCH				
092		13/300/160	ks	2,00		
093		23/300/160	ks	1,00		
094		25/300/160	ks	1,00		
095		27/300/160	ks	4,00		
096		28/300/160	ks	3,00		
097		29/300/160	ks	4,00		
098		30/300/160	ks	3,00		
099		32/300/160	ks	23,00		
100		celkem článků 300/160 = 1 208 čl. x 0,170 m2/čl. = 205,36 m2				
101		18/300/200	ks	8,00		
102		20/300/200	ks	1,00		

D5H-U-102_Výkaz výměr

Poz.č.	Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
103		21/300/200	ks	32,00		
104		22/300/200	ks	2,00		
105		24/300/200	ks	1,00		
106		25/300/200	ks	7,00		
107		26/300/200	ks	4,00		
108		27/300/200	ks	1,00		
109		28/300/200	ks	4,00		
110		29/300/200	ks	11,00		
111		30/300/200	ks	2,00		
112		32/300/200	ks	1,00		
113		35/300/200	ks	7,00		
114		celkem článků 300/200 = 1 978 čl. x 0,180 m2/čl. = 356,04 m2				
115		10/500/160	ks	2,00		
116		15/500/160	ks	2,00		
117		18/500/160	ks	34,00		
118		19/500/160	ks	1,00		
119		20/500/160	ks	28,00		
120		22/500/160	ks	15,00		
121		25/500/160	ks	2,00		
122		26/500/160	ks	2,00		
123		27/500/160	ks	7,00		
124		30/500/160	ks	9,00		
125		32/500/160	ks	2,00		
126		celkem článků 500/160 = 2 196 čl. x 0,255 m2/čl. = 559,98 m2				
127		9/500/200	ks	1,00		
128		18/500/200	ks	9,00		
129		19/500/200	ks	1,00		
130		20/500/200	ks	3,00		
131		21/500/200	ks	2,00		
132		22/500/200	ks	8,00		
133		23/500/200	ks	2,00		
134		24/500/200	ks	4,00		
135		25/500/200	ks	5,00		
136		26/500/200	ks	1,00		
137		27/500/200	ks	3,00		
138		28/500/200	ks	3,00		
139		32/500/200	ks	4,00		
140		celkem článků 500/200 = 1 054 čl. x 0,270 m2/čl. = 284,58 m2				
141		10/1000/100	ks	1,00		
142		celkem článků 1000/100 = 10 ks x 0,250 m2/čl. = 2,5 m2				
143	735111810	celkem (205,36 + 356,04 + 559,98 + 284,58 + 2,5 m2)	m2	1 408,46	10,00	14 084,60
144		DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES PANELOVÝCH				
145		11/600/500	ks	1,00		
146	735151811	celkem jednořadých do 1500mm	ks	1,00	50,00	50,00
147		21/600/800	ks	1,00		
148		21/600/1400	ks	1,00		
149		22/900/1200	ks	1,00		
150	735151821	celkem dvouřadých do 1500mm	ks	3,00	50,00	150,00
151		21/600/1800	ks	2,00		
152	735151822	celkem dvouřadých přes 1500 do 2820	ks	2,00	50,00	100,00
153		DEMONTÁŽ KONZOL NEBO DRŽÁKŮ				

Poz.č	Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
154		OTOPNÝCH TĚLES, REGISTRŮ, KONVEKTORŮ				
155	735291800	do odpadu	ks	558,00	10,00	5 580,00
156						
157		PŘESUN DEMONTOVANÝCH HMOT OTOPNÝCH TĚLES				
158		V OBJEKTECH VÝŠKY				
159	735890803	přes 12 do 24 m	t	34,14	50,00	1 707,00
160		LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU				
161		za cenu výkupu demontovaného materiálu (potrubí a ocelových konstrukcí)	t	34,14	-4 000,00	-136 560,00
162		735 - Demontáže otopných těles - celkem				-107 178,40
163						
164		ON - Ostatní náklady				
165		BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENÍŠTI				
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a z hlediska provozu staveniště. Náklady spojené s BOZP dle NV 591/2006 8b - staveniště musí být oploceno a zajištěno před vstupem nepovolaných osob.	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
166						
167		ON - Ostatní náklady - celkem				5 000,00

UTB - DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1 SO 03 BOURÁNÍ OBJEKTU U1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu 1.NP až 6.NP					Výkaz výměr A.Č.: D6H/E/102vv Z.č.: 200693
Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	REKAPITULACE				
	SO 03 BOURÁNÍ OBJEKTU U1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu 1.NP až 6.NP				
	Elektroinstalace - dodávka a montáž				270 345
1	Demontáž rozvaděčů a rozvodných zařízení	komplet		34 400	
2	Elektrorozvody 0,4kV - demontáže	komplet		94 940	
3	Osvětlení - demontáže	komplet		72 465	
4	Demontáže ocelových konstrukcí	komplet		53 800	
5	Demontáže hromosvodu	komplet		14 740	
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				270 345

UTB - DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1 SO 03 BOURÁNÍ OBJEKTU U1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu 1.NP až 6.NP					
Číslo pozice		Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
1	Demontáž rozvaděčů a rozvodných zařízení				
	Obsahem nabídkové ceny musí být kompletní demontáž zařízení, pomocných konstrukcí, přesun materiálu a odvoz (likvidace) na ekologickou skládku jako komplet				
1.1	Demontáž rozvaděče skříňového OCEP do 60x40x200 +10cm sokl (šxvxhl) komplet včetně příslušné nápně a ranžíru	ks	1	100,00	100
1.2	demontáž rozvaděče skříňového OCEP do 80x40x200 +10cm sokl+10cm sokl (šxvxhl) komplet včetně příslušné nápně a ranžíru	ks	18	100,00	1 800
1.3	demontáž rozvaděče skříňového OCEP do 100x600x200 +10cm sokl (šxvxhl) komplet včetně příslušné nápně a ranžíru	ks	1	100,00	100
1.4	demontáž rozvaděče skříňového OCEP do 120x600x200 +10cm sokl (šxvxhl) komplet včetně příslušné nápně a ranžíru	ks	1	100,00	100
1.5	Demontáž oceloplechových rozvodnic demontáž oceloplechových rozvodnic Z(P) do 30x50x20cm (šxvxhl) komplet včetně příslušné nápně a ranžíru	ks	14	100,00	1 400
1.6	demontáž oceloplechových rozvodnic Z(P) do 260x60x20cm (šxvxhl) komplet včetně příslušné nápně a ranžíru	ks	34	100,00	3 400
1.7	demontáž oceloplechových rozvodnic Z(P) do 260x90x20cm (šxvxhl) komplet včetně příslušné nápně a ranžíru	ks	18	100,00	1 800
1.8	demontáž oceloplechových rozvodnic Z(P) do 260x150x20cm (šxvxhl) komplet včetně příslušné nápně a ranžíru	ks	2	100,00	200
1.9	demontáž oceloplechové rozvodnice CBS, přisazené, do 260x120x20cm (šxvxhl) komplet včetně příslušné nápně a ranžíru	ks	1	100,00	100
1.10	Demontáž zásuvkových skříní demontáž oceloplechových zásuvkových skříní do 30x50x20cm (šxvxhl) komplet včetně příslušné nápně a ranžíru	ks	9	100,00	900
1.11	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	35	350,00	12 250
1.12	Zajištění pracoviště (vypínání, manipulace apd.)	hod	35	350,00	12 250
Demontáže rozvaděčů a rozvodných zařízení - celkem					34 400
2	Elektrorozvody 0,4kV - demontáže				
	Obsahem nabídkové ceny musí být kompletní demontáž zařízení, pomocných konstrukcí, přesun materiálu a odvoz (likvidace) na ekologickou skládku jako komplet Práce budou probíhat do v=5 m (nutno zohlednit v jednotkových cenách)				
2.1	Demontáž zásuvek 400V/16A pro nahodilé odběry demontáž zásuvka 400V/16A, na povrch, IP44, včetně odpojení vodičů	ks	40	5,00	200
2.2	Demontáž zásuvek 230V/16A pro nahodilé odběry demontáž zásuvka 230V/16A, na povrch, IP44, včetně odpojení vodičů	ks	1 350	5,00	6 750
2.3	demontáž zásuvka 230V/16A, zapuštěná, IP20, včetně odpojení vodičů a zednických výpomocí	ks	2 250	5,00	11 250

UTB - DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1 SO 03 BOURÁNÍ OBJEKTU U1					Výkaz výměr ACC... D5H/E/102vv Z.č.: 200693
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu 1.NP až 6.NP					
Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
2.4	Demontáž ovládacích skříní - stavba demontáž ovládacích skříní na povrch, IP44, včetně odpojení vodičů	ks	7	20,00	140
2.5	Demontáž ovládacích skříní - technologie demontáž ovládacích skříní na povrch, IP44, včetně odpojení vodičů	ks	42	20,00	840
2.6	demontáž ovládacích skříní zapuštěných, IP44, včetně odpojení vodičů a zednických výpomocí	ks	3	20,00	60
2.7	Demontáž napájecího vedení U1, U15 <i>Nutno zohlednit případné ztížené pracovní podmínky v kabelových kanálech</i> demontáž kabelového vedení 2// 1-AYKY-J 3x240+120mm ² vč. upevnění, ukončení vodičů a úložných konstrukcí (trasa 180m x 2 par. kabely = 360m) <i>Kabeláž je položena mezi hlavním rozvaděčem objektu U15 a hlavním rozvaděčem objektu U1. Kabel je veden pod stropem 1.PP objektu U15 v trase MARS 250x100 přes strop do strojovny v 1.SP, kde je vyústění stávajících chrániček, založených mezi objekty U15 a U1. Ze strojovny v 1.SP U15 bude kabel pokračovat stávajícími chráničkami do objektu U1, kde je ve výměňkové stanici v 1.NP vyústění stávajících chrániček v šachtě v podlaže. Odtud pokračuje vedení v trase MARS 250x100 pod stropem přes stolářskou dílnu na chodbu a do hlavního rozvodny nn, kde je umístěn hlavní rozvaděč RH pro objekt U1. Ve stávajícím hlavním rozvaděči objektu U15 v poli RH-4 je dobrojen jistič 400A (nast. 360A), na který jsou připojeny oba kabely. V U1 v hlavním rozvaděči RH jsou kabely ukončeny na hlavním jističi 400A (nast. 280A).</i>	m	360	10,00	3 600
	Demontáž vodičů a kabelů vícežilových <i>Nutno zohlednit případné ztížené pracovní podmínky v kabelových kanálech.</i> <i>Kabely a vodiče s jádry do 3x2,5mm² vč. upevnění jsou součástí bouracích prací stavebního řešení.</i>				
2.8	demontáž kabelů plastových s Cu (Al) jádry do 5x4mm ² vč. upevnění a ukončení vodičů	m	250	5,00	1 250
2.9	demontáž kabelů plastových s Cu (Al) jádry do 4x10mm ² vč. upevnění a ukončení vodičů	m	2650	5,00	13 250
2.10	demontáž kabelů plastových s Cu (Al) jádry do 4x25mm ² vč. upevnění a ukončení vodičů	m	650	5,00	3 250
2.11	demontáž kabelů plastových s Cu (Al) jádry do 4x50mm ² vč. upevnění a ukončení vodičů	m	350	5,00	1 750
2.12	demontáž kabelů plastových s Cu (Al) jádry do 4x95mm ² vč. upevnění a ukončení vodičů	m	50	5,00	250
2.13	demontáž kabelů plastových s Cu (Al) jádry do 4x150mm ² vč. upevnění a ukončení vodičů	m	1250	5,00	6 250
2.14	Demontáž vodičů ochranného pospojování - vyrovnání potenciálu demontáž vodičů plastových s Cu (Al) jádry do 16mm ² vč. upevnění	m	750	10,00	7 500
2.15	Odpojení stávajících el. zařízení <i>Součástí položek není demontáž samotného stávajícího el. zařízení</i> odpojení stávajících technologických zařízení (výtahy, stroje apd.)	ks	45	20,00	900
2.16	odpojení stávajících zařízení stavby (SAHARY, osvětlení na střeše apd.)	ks	35	20,00	700
2.17	Protipožární přepážky <i>Tuto položku lze použít pouze po dohodě s vedením stavby (investorem)</i> Protipožární ucpávky s odolností dotčených konstrukcí dle PBR	m ²	3	5 000,00	12 500

UTB - DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1 SO 03 BOURÁNÍ OBJEKTU U1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu 1.NP až 6.NP					
				Výkaz výměr A.č.: D5H/E/102vv Z.č.: 200693	
Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
2.18	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	35	350,00	12 250
2.19	Zajištění pracoviště (vypínání, manipulace apd.)	hod	35	350,00	12 250
Elektrorozvody 0,4kV - demontáže - celkem					94 940
3	Osvětlení - demontáže				
	<i>Obsahem nabídkové ceny musí být kompletní demontáž zařízení, pomocných konstrukcí, přesun materiálu a odvoz (likvidace) na ekologickou skládku jako komplet</i> <i>Práce budou probíhat do v=5 m (nutno zohlednit v jednotkových cenách)</i>				
	Demontáž osvětlení zářivkového				
3.1	Demontáž - svítidlo zářivkové do 1x18W s klasickým nebo elektronickým předřadníkem, průmyslové, zavěšené včetně napájecí kabeláže a el. instalačních krabic i ev. zásuvek	ks	29	5,00	145
3.1.1	Demontáž - zářivková trubice do 18W	ks	29	5,00	145
3.1.2	Příplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	29	5,00	145
3.1.3	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	29	5,00	145
3.2	Demontáž - svítidlo zářivkové do 4x18W s klasickým nebo elektronickým předřadníkem, průmyslové, zavěšené včetně napájecí kabeláže a el. instalačních krabic i ev. zásuvek	ks	130	5,00	650
3.2.1	Demontáž - zářivková trubice do 18W	ks	390	5,00	1 950
3.2.2	Příplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	390	5,00	1 950
3.2.3	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	130	5,00	650
3.3	Demontáž - svítidlo zářivkové do 1x36W s klasickým nebo elektronickým předřadníkem, průmyslové, zavěšené včetně napájecí kabeláže a el. instalačních krabic i ev. zásuvek	ks	8	5,00	40
3.3.1	Demontáž - zářivková trubice do 36W	ks	8	5,00	40
3.3.2	Příplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	8	5,00	40
3.3.3	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	8	5,00	40
3.4	Demontáž - svítidlo zářivkové do 2x36W s klasickým nebo elektronickým předřadníkem, průmyslové, zavěšené včetně napájecí kabeláže a el. instalačních krabic i ev. zásuvek	ks	2	5,00	10
3.4.1	Demontáž - zářivková trubice do 36W	ks	4	5,00	20
3.4.2	Příplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	4	5,00	20
3.4.3	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	2	5,00	10
3.5	Demontáž - svítidlo zářivkové do 1x58W s klasickým nebo elektronickým předřadníkem, průmyslové, zavěšené včetně napájecí kabeláže a el. instalačních krabic i ev. zásuvek	ks	47	5,00	235
3.5.1	Demontáž - zářivková trubice do 58W	ks	47	5,00	235
3.5.2	Příplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	47	5,00	235
3.5.3	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	47	5,00	235
3.6	Demontáž - svítidlo zářivkové do 2x58W s klasickým nebo elektronickým předřadníkem, průmyslové, zavěšené včetně napájecí kabeláže a el. instalačních krabic i ev. zásuvek	ks	827	5,00	4 135
3.6.1	Demontáž - zářivková trubice do 58W	ks	1 654	5,00	8 270
3.6.2	Příplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	1 654	5,00	8 270
3.6.3	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	827	5,00	4 135
3.7	Demontáž - svítidlo výbojkové do 1x400W, průmyslové, závěsné včetně napájecí kabeláže a el. instalačních krabic i ev. zásuvek	ks	2	5,00	10

UTB - DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1 SO 03 BOURÁNÍ OBJEKTU U1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu 1.NP až 6.NP					
				Výkaz výměr A.č.: D5H/E/102zv Z.č.: 200693	
Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
3.7.1	Demontáž - sodíková (rtuťová) výbojka do 400W	ks	2	5,00	10
3.7.2	Příplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	2	5,00	10
3.7.3	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	2	5,00	10
3.8	Demontáž - svítidlo žárovkové do 1x100W, průmyslové, přisazené včetně napájecí kabeláže a el. instalačních krabic i ev. zásuvek	ks	2	5,00	10
3.8.1	Demontáž - sodíková (rtuťová) výbojka do 400W	ks	2	5,00	10
3.8.2	Příplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	2	5,00	10
3.8.3	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	2	5,00	10
3.9	Demontáž - svítidlo nouzové do 1x10W, přisazené včetně napájecí kabeláže a el. instalačních krabic i ev. zásuvek	ks	99	5,00	495
3.9.1	Demontáž - sodíková (rtuťová) výbojka do 400W	ks	99	5,00	495
3.9.2	Příplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	99	5,00	495
3.9.3	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	99	5,00	495
3.10	Demontáž - svítidel loga na střeše včetně napájecí kabeláže a el. instalačních krabic i ev. zásuvek	ks	1	5,00	5
3.10.1	Demontáž - svítidel	ks	10	5,00	50
3.10.2	Příplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	10	5,00	50
3.10.3	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	10	5,00	50
3.11	Demontáž ovladačů pro osvětlení demontáž - ovladač 230V AC/10A, IP44 v Al (nebo plastové) skříni na povrch	ks	1 350	5,00	6 750
3.12	demontáž - ovladač 230V AC/10A, IP20 zapuštěný včetně zednických výpomocí	ks	1 450	5,00	7 250
3.13	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	35	350,00	12 250
3.14	Zajištění pracoviště (vypínání, manipulace apd.)	hod	35	350,00	12 250
Osvětlení - demontáže - celkem					72 465
4	Demontáže ocelových konstrukcí				
	Obsahem nabídkové ceny musí být kompletní demontáž zařízení, pomocných konstrukcí, přesun materiálu a odvoz (likvidace) na ekologickou skládku jako komplet Práce budou probíhat do v=5 m (nutno zohlednit v jednotkových cenách) Demontáže ocelových konstrukcí šroubovaných (svařovaných) kabelové rošty nebo žlaby včetně kolen, T-kusů, vik, připojovacího a uchycovacího materiálu, pomocné OK, výložníků a ostatního příslušenství Ochrana proti korozi: () pásové pozinkování podle ČSN 03 8550, ČSN 03 8551 (*) ponorné pozinkování podle ČSN 03 8511, ČSN 03 8551				
4.1	kabelový žlab (rošt) šíře do 200mm, výška hrany 60mm	m	1150	10,00	11 500
4.2	kabelový žlab (rošt) šíře do 400mm, výška hrany 60mm	m	950	10,00	9 500
4.3	kabelový parapetní žlab šíře do 200mm, výška hrany 60mm	m	830	10,00	8 300
4.4	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	35	350,00	12 250
4.5	Zajištění pracoviště (vypínání, manipulace apd.)	hod	35	350,00	12 250
Demontáže ocelových konstrukcí celkem					53 800

**UTB - DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ
OBJEKTU U1
SO 03 BOURÁNÍ OBJEKTU U1
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně
bleskosvodu 1.NP až 6.NP**

Výkaz výměr
A.č.:
D5H/E/102vv
Z.č.: 200693

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
5	Demontáže hromosvodu				
	<i>Obsahem nabídkové ceny musí být kompletní demontáž zařízení, pomocných konstrukcí, přesun materiálu a odvoz (likvidace) na ekologickou skládku jako komplet Práce budou probíhat do v=26 m (nutno zohlednit v jednotkových cenách)</i>				
	Demontáže jímací soustavy včetně svodů				
	Jímací vedení a svody				
	<i>včetně podpěr vedení, připojovacího a uchycovacího materiálu a ostatního příslušenství</i>				
5.1	Drát FeZn průměr 8 mm, včetně podpěr vedení na ploché střechy (Jímací vedení)	m	520	10,00	5 200
5.2	Drát FeZn průměr 8 mm, včetně podpěr vedení na stěnu (Svody)	m	130	10,00	1 300
5.3	Drát FeZn průměr 10 mm, včetně podpěr vedení na stěnu (Svody)	m	10	10,00	100
5.4	Lano FeZn 70 mm2, včetně podpěr vedení na stěnu (Svody)	m	55	10,00	550
5.5	Pásek FeZn 30/4 mm, včetně podpěr vedení na stěnu (Svody)	m	10	10,00	100
5.6	Jímací tyč, délky 2,5 m, včetně betonového podstavce a připojovací svorky	ks	4	10,00	40
5.7	Odpojení stožáru STA a Wi-fi od jímací soustavy, včetně přívodního drátu a připojovací svorky	ks	10	10,00	100
5.8	Pomocný jímáč, délka 1 m	ks	15	10,00	150
5.9	Ochranný úhelník, včetně podpěr na stěnu	ks	6	10,00	60
5.10	Svorka skušební	ks	6	10,00	60
5.11	Stávající vývod uzemnění	ks	8	10,00	80
5.12	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10	350,00	3 500
5.13	Zajištění pracoviště (vypínání, manipulace apd.)	hod	10	350,00	3 500
Demontáže hromosvodu celkem					14 740

Podmínky nabídky

A.č.:
D5H/E/10
2vv
Z.č.:
200693

1. Všeobecně

1.1. Nabídková cena zahrnuje zejména:

- a/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy
- b/ veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla
- c/ náklady na přímomoce, lešení vč. ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
- d/ náklady na skladování, dovozní, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
- e/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
- f/ náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
- g/ náklady na ochranu díla až do převzetí
- h/ náklady na poskytnutí 100
- i/ náklady na zhotovení projektů předaných 100
- j/ trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné doprav. značení. 100
- k/ náklady na odvoz, rovněž odvozy na r 100
- l/ náklady na protidešť 100
- m/ náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla 100
- o/ náklady na úhradu 350

1.2. Vytěžený a vybouraný materiál 350 (pokud objednatel neurčí jinak).

1.3. Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně.

Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.

10

1.4. Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se propočítává podle výkazu výztuže

10

1.5. Zhotovitel díla musí své vklady chránit před znečištěním a poškozením až do převzetí.

1.6. Geodetické vytyčení stavt 20

1.7. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i znalosti PD prováděcí

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		0,00	
Montáž - práce		77 030,00	
Mezisoučet 1	0,00	77 030,00	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 621,80	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	81 651,80	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem (bez DPH)		81 651,80	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky - demontáže										
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ										
1	Demontáž stávajícího zařízení - RACK skřín 42U včetně ekologické likvidace	ks	3,00		0,00		500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
2	Demontáž stávajícího zařízení - datová zásuvka 2xRJ45, včetně ekologické likvidace	ks	480,00		0,00		10,00	4 800,00	10,00	4 800,00
3	Demontáž stávajícího zařízení - RACK skřín 42U, RD1 pro zakončení optiky, přestěhování do U15	ks	1,00		0,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4	Demontáž stávajícího zařízení - propojovací panely pro zakončení optiky	hod	10,00		0,00		350,00	3 500,00	350,00	3 500,00
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ - celkem					0,00			10 300,00		10 300,00
PZTS										
Pozn.	Demontáže zahrnují ekologickou likvidaci									
5	Demontáž stávajícího zařízení - ústředne PZTS	ks	1,00		0,00		500,00	500,00	500,00	500,00
6	Demontáž stávajícího zařízení - ZDP	ks	1,00		0,00		500,00	500,00	500,00	500,00
7	Demontáž stávajícího zařízení - detektor PZTS, EXPANDER apod.	ks	40,00		0,00		10,00	400,00	10,00	400,00
8	Demontáž stávajícího zařízení - houkačka	ks	5,00		0,00		10,00	50,00	10,00	50,00
PZTS - celkem					0,00			1 450,00		1 450,00
ACS										
Pozn.	Demontáže zahrnují ekologickou likvidaci									
9	Demontáž stávajícího zařízení - ACS člásky, komunikátory apod.	ks	10,00		0,00		500,00	5 000,00	500,00	5 000,00
10	Demontáž stávajícího zařízení - ostatní - řídicí jednotky apod.	ks	4,00		0,00		500,00	2 000,00	500,00	2 000,00
Pozn.	Demontáže zařízení vjezdového systému není součástí projektu, řeší investor									
ACS - celkem					0,00			7 000,00		7 000,00
Dodávky - demontáže - celkem					0,00			18 750,00		18 750,00
Elektromontáže - demontáže										
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ										
Pozn.	Demontáže níže uvedené zahrnují ekologickou likvidaci									
11	Demontáž kabelů uložených na povrchu ve žlabech, resp. lištách	m	54 800,00		0,00		1,00	54 800,00	1,00	54 800,00
12	Demontáž uložených konstrukcí na povrchu - žlabů a lišt	m	1 850,00		0,00		1,00	1 850,00	1,00	1 850,00
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ - celkem					0,00			56 650,00		56 650,00
PZTS										
Pozn.	Demontáže níže uvedené zahrnují ekologickou likvidaci									
13	Demontáž kabelů uložených na povrchu ve žlabech, resp. lištách	m	650,00		0,00		1,00	650,00	1,00	650,00
14	Demontáž uložených konstrukcí na povrchu - žlabů a lišt	m	420,00		0,00		1,00	420,00	1,00	420,00
PZTS - celkem					0,00			1 070,00		1 070,00
ACS										
Pozn.	Demontáže níže uvedené zahrnují ekologickou likvidaci									
15	Demontáž kabelů uložených na povrchu ve žlabech, resp. lištách	m	410,00		0,00		1,00	410,00	1,00	410,00
16	Demontáž uložených konstrukcí na povrchu - žlabů a lišt	m	150,00		0,00		1,00	150,00	1,00	150,00
ACS - celkem					0,00			560,00		560,00
Pozn.	Demontáže kabelů uložených skryté v konstrukci stěn, resp. pod omítku je součástí bouracích prací stěn									
Elektromontáže - demontáže celkem					0,00			58 280,00		58 280,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	UTB - BOURÁNÍ OBJEKTU U1
Projekt	SO 03 - BOURÁNÍ OBJEKTU U1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Investor	UNIVERZITA TOMÁŠE BAŤI VE ZLÍNĚ, nám. T.G.M 5555, 760 01 Zlín
Z. č.	190603
A. č.	D5H/Y/111
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírůžky rekapitulace	19
2. sazba DPH %	5

UTB - DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1
SO 03 - BOURÁNÍ OBJEKTU U1

Měření a regulace - VS v 1.NP a VZT v 6.NP

Soupis výkonů
A.č.: D5H/M/102
Z.č.: 200 693

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	REKAPITULACE				
	SO03 - Bourání objektu U1 - demontáže - MaR				
1	Demontáž rozvaděčů a rozvodných zařízení	komplet	1,0	24 700	
2	Demontáž přístrojů měření a regulace	komplet	1,0	7 000	
3	Elektrozvody 0,4kV - demontáže	komplet	1,0	42 380	
4	Demontáže ocelových konstrukcí	komplet	1,0	600	
CELKEM					74 680

UTB - DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1
SO 03 - BOURÁNÍ OBJEKTU U1

Měření a regulace - VS v 1.NP a VZT v 6.NP

Soupis výkonů
A.č.: D5H/M/102
Z.č.: 200 693

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
1	Demontáž rozvaděčů a rozvodných zařízení				
	<i>Obsahem nabídkové ceny musí být kompletní demontáž zařízení, pomocných konstrukcí, přesun materiálu a odvoz (likvidace) na ekologickou skládku jako komplet</i>				
1.1	Demontáž rozvaděče skříňového OCEP				
	demontáž rozvaděče skříňového OCEP do 100x200x40 cm (šxvxhl) vč. 10 cm soklu - komplet včetně příslušné náplně a ranžírů	ks	2	500,00	1 000
1.2	Demontáž plastových rozvodnic				
	demontáž plastových rozvodnic do 25x25x15 cm (šxvxhl) komplet včetně příslušné náplně a ranžírů	ks	20	500,00	10 000
1.2	demontáž plastových rozvodnic do 50x50x25 cm (šxvxhl) komplet včetně příslušné náplně a ranžírů	ks	5	500,00	2 500
1.7	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	16	350,00	5 600
1.9	Zajištění pracoviště (vypínání, manipulace apd.)	hod	16	350,00	5 600
Demontáže rozvaděčů a rozvodných zařízení - celkem					24 700
2	Demontáž přístrojů měření a regulace				
	<i>Obsahem nabídkové ceny musí být demontáž přístrojů MaR vč. předání objednateli. Podmínkou demontáže je ponechání uzavřeného potrubí tzn. demontovány nebudou ochranné jímky, manuální uzavírací armatury atd.</i>				
2.1	Demontáž polní instrumentace MaR				
	Demontáž snímačů teploty a tlaků	ks	110	50,00	5 500
2.2	Demontáž snímačů průtoku, servo-armatur (regulační a ON/OFF)	ks	30	50,00	1 500
Demontáž přístrojů měření a regulace - celkem					7 000
3	Elektroinstalace 0,4kV - demontáže				
	<i>Obsahem nabídkové ceny musí být kompletní demontáž zařízení, pomocných konstrukcí, přesun materiálu a odvoz (likvidace) na ekologickou skládku jako komplet</i>				
	<i>Práce budou probíhat do v=3m (nutno zohlednit v jednotkových cenách)</i>				
3.1	Demontáž zásuvek 400V/16A pro nahodilé odběry				
	demontáž zásuvka 400V/16A, na povrch, IP44, včetně odpojení vodičů	ks	2	10,00	20
3.2	Demontáž zásuvek 230V/16A pro nahodilé odběry				
	demontáž zásuvka 230V/16A, na povrch, IP44, včetně odpojení vodičů	ks	5	10,00	50
3.3	Demontáž ovládacích skříní - technologie				
	demontáž ovládacích skříní na povrch, IP44, včetně odpojení vodičů	ks	1	10,00	10
3.4	Demontáž vodičů a kabelů vícežilových				
	<i>Nutno zohlednit případné ztížené pracovní podmínky v kabelových kanálech</i>				
	demontáž vodičů plastových s Cu (Al) jádry do 4mm ² vč. upevnění a ukončení vodičů	m	2000	10,00	20 000
3.5	demontáž vodičů plastových s Cu (Al) jádry do 10mm ² vč. upevnění a ukončení vodičů	m	50	10,00	500
3.6	Demontáž vodičů ochranného pospojování - vyrovnání potenciálu				
	demontáž vodičů plastových s Cu (Al) jádry do 16mm ² vč. upevnění	m	50	10,00	500
Odkončení stávajících el. zařízení					

UTB - DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1
SO 03 - BOURÁNÍ OBJEKTU U1

Soupis výkonů
A.č.: DSH/M/102
Z.č.: 200 693

Měření a regulace - VS v 1.NP a VZT v 6.NP

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	<i>Součástí položek není demontáž samotného stávajícího el. zařízení</i>				
3.7	odpojení stávajících technologických zařízení (čerpadla, ventily apd.)	ks	45	100,00	4 500
3.8	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	16	350,00	5 600
3.9	Zajištění pracoviště (vypínání, manipulace apd.)	hod	32	350,00	11 200
Elektrozvody 0,4kV - demontáže - celkem					42 380
4	Demontáže ocelových konstrukcí				
	<i>Práce budou probíhat do v=3m (nutno zohlednit v jednotkových cenách)</i>				
	Demontáže ocelových konstrukcí šroubovaných (svařovaných)				
	kabelové rošty nebo žlaby				
	<i>včetně kolen, T-kusů, vík, připojovacího a uchycovacího materiálu, pomocné OK, výložníků a ostatního příslušenství</i>				
	Ochrana proti korozi:				
	() pásové pozinkování podle ČSN 03 8550, ČSN 03 8551				
	(*) ponorné pozinkování podle ČSN 03 8511, ČSN 03 8551				
4.1	kabelový žlab (rošt) šíře do 200mm, výška hrany do 60mm	m	60	10,00	600
Demontáže ocelových konstrukcí - celkem					600

Podmínky nabídky

1. Všeobecně

1.1. Nabídková cena zahrnuje zejména:

- a/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy
- b/ veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla
- c/ náklady na přípomoce, lešení vč. ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
- d/ náklady na skladování, dovozní, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
- e/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
- f/ náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
- g/ náklady na ochranu díla až do přejímky
- h/ náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
- i/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
- j/ trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné dopravní značení.
- k/ náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a sutí, rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
- l/ náklady na protidešťová opatření
- m/ náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
- o/ náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

1.2. Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).

1.3. Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně.

Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.

1.4. Veškerý proez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se propočítává podle výkazu výztuže

1.5. Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícni betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy, okna, dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.

1.6. Geodetické vytyčení stavby a funkce zodpovědného geodeta

1.7. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i znalosti PD

UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
Soupis výkonů
SO 01 - Demolice objektu U1
D.1.4.2 Zařízení vzduchotechniky
č.z.

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	Nutno dodržet podmínky nabídky, které jsou součástí tohoto soupisu:				
	Komentář k soupisu výkonů :				
	Náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu musí být zahrnuty v jednotlivých cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz musí být zahrnuty v jednotlivých cenách.				
	V cenách dodavatele musí být zohledněny náklady spojené se zajištěním ochrany zdraví a bezpečnosti práce pracovníků investora (např. proti prachu, hluku, zápachu, bezpečné oddělení pracovišť investora od stavebních prací apod).				
	Nakládání se sutí :				
	Uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou manipulaci se sutí včetně překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné naložení a odvoz sutí na skládku zhotovitele a skládkovné. Dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbor sutí vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.				
	Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen protiprašná opatření, úklid komunikací znečištěných v průběhu demoličních prací a trvalý úklid všech prostor dotčených demolicí.				

UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
Soupis výkonů
SO 01 - Demolice objektu U1
D.1.4.2 Zařízení vzduchotechniky
č.z.

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení					
	Pokud není uvedeno jinak, je cena položky součtem ceny za demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci				
430.1	Zař.č.1 - Demontáž vzduchotechniky				
1.1	Demontáž 3ks VZT jednotek ve strojovně vzduchotechniky na střeše (6.NP) 1ks VZT jednotky v 1.NP (zázemí laboratoře aplikované kosmetiky), demontáž odsávacích ventilátorů na střeše (i v budnicích na střeše) pro digestoře 4.NP a 5.NP a pro lokální odsávání, demontáž odsávacích ventilátorů od digestoří v 1.NP-3.NP osazených v potrubí s odvodem na fasádu příslušného podlaží, demontáž všech rozvodů VZT (plechové a plastové potrubí) vč. elementů jako jsou klapky, výústky, tlumiče hluku apod., demontáž zbylých digestoří, demontáž nástěnných axiálních ventilátorů	ks	1	5 000,00	5 000
1.2	Demontáž a likvidace stávající VZT jednotky CV-A 2P HX-270/7-7/7-7 - poz. 1.1 ve strojovně vzduchotechniky v 6.NP, sloužící pro větrání 5.NP-mikrobiologie (přívod a odvod). Rozměr jednotky cca 4,28x1,018x1,556m. Hmotnost 820kg	ks	1	5 000,00	5 000
1.3	Demontáž a likvidace stávající VZT jednotky CV-A 2P NL-14A/7- poz. 2.1 ve strojovně vzduchotechniky v 6.NP, sloužící pro větrání 5.NP-biochemie (přívod a odvod). Rozměr jednotky cca 2,33x1,018x0,83m. Hmotnost 290kg	ks	1	5 000,00	5 000
1.4	Demontáž a likvidace stávající kanálové přívodní VZT jednotky REMAK 40-20 (ventilátor, el. ohřivač, filtr, uzavírací klapka) v zázemí laboratoře aplikované kosmetiky v 1.NP. Rozměr jednotky cca 2,3x0,4x0,2m. Hmotnost 150kg	ks	1	5 000,00	5 000
1.5	Demontáž a likvidace odsávacích radiálních ventilátorů (plastové i radiální). Průměr nasávacího hrdla 200 až 400mm. Hmotnost ventilátoru 15-50kg	ks	40	500,00	20 000
1.6	Demontáž a likvidace odsávacích nástěnných axiálních ventilátorů průměr 250 až 400mm. Demontáž vč. žaluzie. Hmotnost ventilátoru 5-20kg	ks	5	500,00	2 500
1.7	Demontáž a likvidace laboratorního odsávacího boxu	ks	30	500,00	15 000
1.8	Demontáž a likvidace plastového odsávacího zákrytu rozměr max. 1x1m výška 0,6m	ks	7	500,00	3 500
	Demontáž a likvidace VZT potrubí následujících zařízení: odvětrání odsávacích laboratorních boxů (plastové potrubí), větrání prostorů 1.NP 4.NP a 5.NP (pozink. plech) Demontáž a likvidace čtyřhranného a plastového VZT potrubí sk.l popř. plastového, demontáž vč. VZT elementů, klapek, výústek v potrubí, tlumičů hluku, žaluzií, výfukových hlavic a závěsů MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH popř. PLAST včetně závěsů čtyřhranné do obvodu 1050 plastové (odsávání od strojů dílna 1.NP + od digestoří) čtyřhranné a kruhové do obvodu 1050 pozink čtyřhranné a kruhové do obvodu 2630 pozink	bm bm bm	300 150 400	10,00 10,00 10,00	3 000 1 500 4 000
	Demontáž a likvidace tepelné izolace na VZT potrubí na sání ve strojovně v 6.NP, izolace z min. plsti s obalem v AL folii	m2	100	10,00	1 000
Oddíl 430.1- Celkem					70 500
430.2	Zař.č.2 - Demontáž chladících zařízení				

UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
Soupis výkonů
SO 01 - Demolice objektu U1
D.1.4.2 Zařízení vzduchotechniky
č.z.

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	Demontáž klimatizačních jednotek na střeše a na fasádě 1.NP, vnitřních jednotek klimatizace a propojovacího chladivového potrubí.				
	Demontáž chladicího chladivového systému složeného z venkovní jednotky a vnitřní jednotky. Součástí demontáže je i vyčerpání a ekologická likvidace chladiva v okruhu. Zařízení Toshiba, Sinclair a York				
	Vyčerpání a ekologická likvidace chladiva z lokálních chladivových klimatizačních systémů, množství chladiva 1-4kg / 1 systém. Chladiva R407C, R410A	kg	11	1 000,00	11 000
	Demontáž kondenzační venkovní jednotky lokálního chladivového chlazení	ks	9	1 000,00	9 000
	Demontáž vnitřní jednotky chlazení - výparníku	ks	10	1 000,00	10 000
	Demontáž chladivového CU potrubí propojujícího jednotl. systémy lokálních chlazení	bm	150	10,00	1 500
Oddíl 430.2- Celkem					31 500
430.3 Ostatní					
	Hodinová mzda : předák	hod	30	350,00	10 500
	Hodinová mzda : dělník	hod	50	200,00	10 000
	Finanční rezerva 10% z celové ceny z důvodu odhadu objemu demoličních prací	%	10	12 250,00	1 225
Oddíl 430.3- Ostatní - celkem					21 725

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
Celkem
123 725

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200693/D5H **UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1**

Objekt: SO 03 **Bourání objektu U1**

Rozpočet: SO 03.9 **Úpravy terénu a zpevněné plochy**

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521
 Nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín DIČ:
 760 01 Zlín

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 362 048,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 362 048,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 362 048,59 CZK
Základní DPH	21 %	286 030,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 648 078,79 CZK**

ve Zlíně dne 05.08.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			189 153,63	14
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			145 453,66	11
46	Zpevněné plochy	HSV			836 890,00	61
96	Bourání konstrukcí	HSV			91 500,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 776,55	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			72 274,75	5
Cena celkem					1 362 048,59	100

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.9	Úpravy terénu a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				189 153,63		
1	181301111R01	Rozprostření štěrkodrti, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 podklad silničních panelů : 1887,17034+(415,00*1,15)	m2	2 364,42034	80,00	189 153,63	Vlastní	Indiv
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				145 453,66		
2	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	537,84355	20,00	10 756,87	RTS 20/ I	RTS 20/ I
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	537,84355	50,00	26 892,18	RTS 20/ I	RTS 20/ I
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 537,84355*5	t	2 689,21775	1,00	2 689,22	RTS 20/ I	RTS 20/ I
5	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 1887,17034*0,15*1,90	t	537,84355	20,00	10 756,87	RTS 20/ I	RTS 20/ I
6	564112415R01	Podklad z bet.recyklátu fr.32-80 po zhuťn.tl.15cm - bez dodávky recyklátu použít beton.recyklát (drtička) ze stavby - dovoz : ((80,20*18,65)+(19,90*2,40)+(17,93*9,08)+(3,45*2,70))*1, 10	m2	1 887,17034	50,00	94 358,52	Vlastní	Indiv
Díl: 46		Zpevněné plochy				836 890,00		
7	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 2x25 cm, t.j. celková tl. 50 cm : řešeno pouze na východní straně : - ochrana IS, pohyb bouracího stroje : ((390,00+25,00)*1,15)*2	m2	954,50000	200,00	190 900,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
8	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm zpevnění pro pojezd bourací techniky a mechanizace : viz. postup bouracích prací - PD stav.část + BOZP : východní strana - ochrana IS, pohyb bouracího stroje : 390,00 severní strana - ochrana chodníku, tepelného kanálu : 201,00+27,00 západní strana (zábor ul. Desátá) - pohyb mechanizace : 19,00*6,00	m2	732,00000	125,00	91 500,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	200693/D5H	UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
O:	SO 03	Bourání objektu U1
R:	SO 03.9	Úpravy terénu a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	59381185R	Panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm	kus	123,22000	4 500,00	554 490,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Uvažováno cca s 50% obratovostí ! : $732,00/3 \cdot 1,01 \cdot 0,50$

123,22000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	91 500,00
---------	--------------------	-----------

10	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	732,00000	125,00	91 500,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	26 776,55
---------	-------------------------	-----------

11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 338,82737	20,00	26 776,55	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	72 274,75
----------	---------------------------------	-----------

12	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	298,65600	112,00	33 449,47	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

13	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	298,65600	65,00	19 412,64	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

14	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	298,65600	65,00	19 412,64	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

odvoz pouze silničních panelů : 298,656

298.65600

Celkem	1 362 048,59
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

REKAPITULACE ROZPOČTU - Vedlejší a ostatní náklady BOZP

Kód:

Stavba: UTB – DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1

KSO:

Místo: ul. Vavrečkova č.p. 275, 760 01 Zlín

CC-CZ:

Datum: 31.07.2020

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČ:

70883521

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČ:

01643541

DIC:

Zpracovatel:

IČ:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

569 253,95

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
569 253,95
0,00

Výše daně
119 543,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

688 797,28

REKAPITULACE ROZPOČTU BOZP

Kód:

Stavba: UTB – DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1

Místo:

ul. Vavrečkova č.p. 275, 760 01 Zlín

Datum:

31.07.2020

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Projektant:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady BOZP celkem		569 253,95	688 797,28	
BOZP		569 253,95	688 797,28	
Ostatní bezpečnostní, ochranné konstrukce a práce		569 253,95	688 797,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: UTB – DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1

Objekt: Bourání objektu U1

Soupis:
Vedlejší a ostatní náklady BOZP

KSO:

Místo: ul. Vavrečkova č.p. 275, 760 01 Zlín

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zhotovitel:

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.07.2020

IČ: 70883521

DIC:

IČ: 01643541

DIC:

IČ:

Cena bez DPH

569 253,95

DPH základní
snížená

Základ daně
569 253,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
119 543,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

688 797,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UTB – DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1

Objekt: Bourání objektu U1

Soupis:
Vedlejší a ostatní náklady BOZP

Místo: ul. Vavrečkova č.p. 275, 760 01 Zlín

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zhotovitel:

Datum: 31.07.2020

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady BOZP celkem

Cena celkem [CZK]

569 253,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UTB – DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1

Objekt: Bourání objektu U1

Soupis:

Vedlejší a ostatní náklady BOZP

Místo: ul. Vavrečkova č.p. 275, 760 01 Zlín

Datum: 31.07.2020

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	poznámka
Náklady soupisu celkem							569 253,95	
D	BOZP		Ostatní bezpečnostní, ochranné konstrukce a práce				569 253,95	
1		BOZP 01	Aktualizace a vypracování dopravně inženýrského opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Vypracování a aktualizace dopravně inženýrského opatření po celou dobu realizace bouracích prací, kompletní inženýrská činnost pro vyřízení DIO, vyřízení a schvalování dotčenými orgány (uzavírka komunikace, zvláštní užívání komunikace, omezení provozu, atd.) - viz. samostatně zpracované DIO								
2		BOZP 02	Zabezpečení dopravního značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění a umístění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, servis, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řešení a instalace provozního dopravního značení po celou dobu realizace akce, na základě aktualizovaného DIO, instalace značení pro chodce - viz. samostatně zpracované DIO a ZOBP (trvalý zábor 180 tis., dočasné záboje 25 tis.)								
3		BOZP 03	Kácení stromů a zeleně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Kácení stromů vč. všech navazujících prací, postupné kácení, za pomoci plošiny, odvoz odpadu, jedné se o kácení 12 ks stromů, vč. všech bezpečnostních opatření po dobu realizace kácení, uklid 9x Thuje, průměr kmene 130-330mm, obvod kmene 400-1050mm, výška stromů 8-14m 2x Javor, průměr kmene 300-350mm, obvod kmene 950-1100mm, výška stromů 15m 1x Olech, průměr kmene 350mm, obvod kmene 950mm, výška stromu 15m kácení křovin v ploše cca 36m2, výška keřů 2-3m								
4		BOZP 04	Bezpečnostní a informační značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby. Řádné vyznačení obvodu vstupních bran, oplocení a staveniště informačními a výstražnými tabulkami								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	poznámka
5		BOZP 05	Oplocení staveniště, vč. vstupních bran <i>Poznámka k položce:</i> Oplocení, plotový panel plný, pevný, v. min. 1,8m, vč. spon, spojek, bet. patek, zavětrované, min. 2x vstupní brána (nájem 150 dní), uzamykatelná, cena stavebního oplocení vč. dopravy, montáže, demontáže, servisu, odvoz, úprava terénu, atd trvalý zábor - délka oplocení min. 224 m (nájem 150 dní) dočasný zábor - délka oplocení min. 53 m (nájem 90 dní), délka oplocení min. 46 m (nájem 14 dní)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
6		BOZP 06	Dočasně ochranné zábradlí pro zajištění volného okraje střechy proti pádu osob z výšky a shození volného materiálu větrem, ocelové, dvoutyčové, v. min. 1,1m, ocel. sloupky, se záchytnou sítí na celou výšku 1,1m a pevnou zarážkou u podlahy v. min. 0,15m, montáž ochranné konstrukce vč. její kompletní demontáže (předpoklad 30 dní užívání), vč. všech příslušných příplatků <i>Poznámka k položce:</i> dočasně ochranné dvoutyčové zábradlí s výškou min. 1,1 m nad úroveň skladby střešního pláště – zábradlí pevně na systémových ocelových sloupcích mechanicky kotvené do nosné konstrukce objektu, tyče zábradlí provedené z trubkového lešení se zavěšenou záchytnou sítí na celou výšku zábradlí doplněné o pevnou zarážku u podlahy vysokou min. 0,15 m, nosné sloupky kotvené šrouby do atiky - součástí ceny jsou náklady na montáž a demontáž zábradlí, montáž a demontáž záchytné sítě, montáž a demontáž spodní pevné zarážky, vč. všech montážních a pevnících a kotvicích prvků, vč. všech příplatků za první a každý další den použití, atd..., předpokládaná doba použití max. 30 dní - jedná se o zábradlí na vnějším okraji střešní atiky ploché střechy umístěné v úrovni střešní konstrukce 5.NP a 6.NP - součástí ceny jsou i náklady na montáž a demontáž zábradlí a související práce ve výšce za pomoci osobních ochranných pracovních prostředků ve výšce po dobu práce cca 7 dní (kompletní zachycovací postroj, popruhy, karabiny, lana, spojky, atd.) zadržovací systémy na principu přenosných kotvicích zařízení tř. E (dočasně přenosné kotvicí zařízení) - označení pozice ve výkrese č. D5H/F/014 ZOBP - pozice č.7 6 NP (5,55+3,15+2,45+1,4+6,39+13,0+8,51+7,1+4,1+2,64+2,9+4,78+2,9+1,48+2,95+5,4) 5 NP (80,85+19,35+31,02+8,933+18,73+8,5+31,1+19,35+10)	m	302,533	150,00	45 379,95	
7		BOZP 07	Dočasná ochranná konstrukce - Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m, vč. dvoutyčového zábradlí, zaskládání a jednostranného opláštění OSB deskou po celé svislé ploše konstrukce lešení, vč. všech příplatků a demontáže kce z OSB desek (předpoklad 140 dní užívání) <i>Poznámka k položce:</i> Volné stojící lešení pro vytvoření ochranné konstrukce proti možnému rozletu padající suti Pevně samonosné volné stojící ochranné lešení výšky min. 5 m nad úroveň terénu, ze strany k demolovanému objektu opláštěno pevnou zábranou - OSB deska V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení a příplatek za první a každý další den použití lešení a příplatek za zábradlí po celou dobu realizace, předpoklad 140 dní, vč. jednostranného zaskládání lešení + příplatky v ceně - D+M ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch a samostatných konstrukcí a prvků pro boční opláštění konstrukce lešení vč. kotvicího materiálu a prvků, nosného roštu a materiálu, vč. demontáže dané konstrukce z OSB desek - označení pozice ve výkrese č. D5H/F/014 ZOBP - pozice č.8 severní část - kousek cream (6,5+12,5)*5 západní část 26*5 jižní část, vnitroblok Flip 39,5*5	m2	422,500	50,00	21 125,00	
8		BOZP 08	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m, vč. demontáže dvoutyčového zábradlí a jednostranného zaskládání	m2	422,500	50,00	21 125,00	
9		BOZP 09	Dočasná ochranná konstrukce - Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m, vč. dvoutyčového zábradlí, oboustranné zaskládání lešení, vč. všech příplatků (předpoklad 50 dní užívání) <i>Poznámka k položce:</i> pevně ochranné lešení kotvené k fasádě demolovaného objektu do výšky atiky střechy kryté záchytnou sítí provedenou z vnitřní i vnější strany lešení	m2	727,695	50,00	36 384,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	poznámka
			Lešení bude na cca polovinné délky zavěšeno na fasádě objektu na systémových konzolách kotvených do ŽB nosné konstrukce stropu nad 2NP - viz položka BOZP 11 (samostatně naceněná), v místě vybourání střešní konstrukce objektu U1 - přístavek, bude lešení založeno na podlaží v úrovni +0,0) V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení a příplatek za první a každý další den použití lešení a příplatek za dvojité zábradlí po celou dobu realizace, předpoklad 50 dní, vč. oboustranného zasílávání lešení + příplatky, z postupem BP nutná průběžná demontáž jednotlivých podlaží - označení pozice ve výkrese č. DSHV/014 ZOBP - pozice č.9 jižní část, u domu kultury 51,5*14,13 (výška celkem přes 3 podlaží)					
10	BOZP	10	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,8 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m, vč. demontáže dvoutýčového zábradlí a oboustranného zasílávání	m2	727,695	50,00	36 384,75	
11	BOZP	11	Montáž - kompletní systémová konzola pro vynesení lešení, vyložení konzoly 2,5m, vč. celoplošného záklopu a bočního ochranného zábradlí v. 1,1m, vč. konečné demontáže celého systému (předpoklad 50 dní užívání), vč. všech příplateků Poznámka k položce V ceně kompletní systém konzoly, podélné nosné profily, kotvení dasky, zavětrování, šrubovací tyče, vč. všech kotvicích prvků (chem. kotvy), podélných a příčných nosníků a doplňků, v ceně jsou i kompletní náklady na demontáž celého systému, před zahájením prací nutné vypracovat a odsouhlasit AD statické posouzení a celkový návrh dané konstrukce Systémové konzoly kotvené do ŽB nosné konstrukce stropu nad 2NP, pro vynesení lešení (např. systém konzola SRU VARIOKIT), v místě vybourání střešní konstrukce objektu U1 - přístavek, bude lešení založeno na podlaží v úrovni +0,0) V ceně jsou započteny i veškeré příplatky a práce pro kompletní systém, celoplošný záklop proti propadávání sutí v ploše 64 m2, boční vnější dvoutýčové zábradlí se spodní zádržkou v 0,15m v délce 25,5 m, předpoklad délky využití konzoly max. 50 dní - označení pozice ve výkrese č. DSHV/014 ZOBP - pozice č.9 jižní část, u domu kultury, podélné délka kotvicí zdi (6,85+18,65) = celkem 25,5 m, vyložení konzoly 2,5 m	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
12	BOZP	12	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měmá hmotnost do 200 g/m2 Poznámka k položce V cenách jsou započteny montážní práce, i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů Ochranná vrstva konstrukcí, sítích, komunikací, chodníků, atd. vč. konečné demontáže jižní strana, střecha Domu kultury (6,5*2,5)+(17*2,5) severní strana, střecha kosku Cream (6,5*5,5) pod silniční panely pod chodníky - (55*3+12,5*3), pod silniční panely zábor ul. Desátá (19*6) jižní strana - vnitroblok flip, ochrana dlažby parkoviště, celkem 65,9 m2 dočasný zábor parkoviště u U15 - 40*6	m2	716,900	10,00	7 169,00	
13	BOZP	13	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek ,položení na konstrukci podlahy nebo střechy Poznámka k položce D+M 2x Ochranná vrstva konstrukcí, sítích, klížením proložená 2x OSB deska vč. konečné demontáže jižní strana, střecha Domu kultury ((6,5*2,5)+(17*2,5))*2 dočasný zábor parkoviště u U15 - 40*6 (pouze 1x vrstva) jižní strana - vnitroblok flip, ochrana dlažby parkoviště (65,9)*2	m2	489,300	500,00	244 650,00	
14	BOZP	14	Dočasná ochranná konstrukce - Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,8 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m, vč. dvoutýčového zábradlí, zasílávání a jednostranného opláštění OSB deskou po celé svislé ploše konstrukce lešení, vč. všech příplateků a demontáže kce z OSB desek (předpoklad 30 dní užívání) Poznámka k položce Volné stojící lešení pro vytvoření ochranné konstrukce proti možnému rozletu padající sutí po vybourání luxferech (v případě využívání následní vytahové šachty pro shoz sutí) Pevné samonosné volné stojící ochranné lešení na celou výšku objektu položené nad úroveň terénu, ze strany k demolovanému objektu opláštěno pevnou zábranou - OSB deska V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení a příplatek za první a každý další den použití lešení a příplatek za zábradlí po celou dobu užívání, předpoklad 30 dní, vč. jednostranného zasílávání lešení + příplatky za denní použití v ceně - D+M ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch a samostatných konstrukcí a prvků pro boční opláštění konstrukce lešení vč. kotvicího materiálu a prvků, nosného roštu a materiálu, vč. demontáže dané konstrukce z OSB desek	m2	75,355	50,00	3 767,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	poznámka
			<i>severní část - vnější fasáda výťahové šachty (3,5*21,53)</i>		75,355			
15	BOZP	15	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m, vč. demontáže dvoutýčového zábradlí a zasílování	m2	75,355	50,00	3 767,75	
16	BOZP	16	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m, vč. všech příplateků a plného záklopu z fošen	m	29,500	100,00	2 950,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Ochrana spodních prostor a stěch před poškozením, cena vč. dř. Záklopu z fošen a vč. všech příplateků za další den použití zách. Stříšky</i>					
			<i>severní strana- kusek Cream - doba využití 140 dní (6,5*5,5), celková rozvinutá plocha zách. stříšky nad střešní kci 35,75 m2, - označení pozice ve výkrese č. DSHF/014 ZOBP - pozice č.12</i>	12				
			<i>severní strana- položka č.13 lešení u výťahové šachty, - označení pozice ve výkrese č. DSHF/014 ZOBP - pozice č.13 - doba využití 30 dní (3,5) - celková rozvinutá plocha 8,75m2</i>	3,5				
			<i>severní strana- lešení vystavené pro odbourání části 6.NP - doba využití 7 dní (4*4+3*3), pozn. lešení řešeno ve stavební části (celková rozvinutá plocha 35 m2)</i>	14				
17	BOZP	17	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m, vč. záklopu z fošen	m	29,500	100,00	2 950,00	
18	BOZP	18	Bezpečnostní značení/páska, ohrazení částí staveniště a nebezpečných prostor, ohroženého prostoru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
19	BOZP	19	Mobilní zábrany, pomocné přenositelné zábradlí uvnitř objektu, venkovní ochrana výkopů IS	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Pomocné dočasné ochranné zařízení, mobilní, přesouvatelné</i> <i>Ochrana venkovních výkopů v rámci odpojení od IS - předpoklad 20 m</i> <i>Ochrana venkovních prostor (ohrožený prostor na staveništi) - předpoklad 40 m</i> <i>Ochrana vnitřních prostor, otevřené šachty, poklady, provizorní bezpečnostní zábradlí v 1 1 m, ohrazení shozů, atd. předpoklad 60 m</i>					
20	BOZP	20	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch, vč.dř. nosné konstrukce a vnitřních dveří do šachty	m2	37,600	1 500,00	56 400,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Ochrana otevřených šachet při práci ve výťahové šachtě v jednotlivých podlažích, záklop otvorů šachet, v ceně vč. nosné dřevěné výztužné kce z hranolu a možných umístěných dveří pro vstup do šachty</i> <i>nákladní výtah (1,8*2,4)*5</i>	21,6				
			<i>osobní výtahy ((0,8*2)*2)*5</i>	16				
21	BOZP	21	OOPP práce ve výšce, výškové práce za pomoci horolezce	hod	16,000	450,00	7 200,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>výškové práce, stanění v hodinové sazbě, demontáž nedostupných prvků na fasádě (vnější rozvody VZT atd.), v ceně kompletní práce horolezce, vč. příslušného osobního vybavení, lan a kotvících prvků</i>					

"UTB – Odstranění objektu U1 – III"

**PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

Harmonogram postupu výstavby

„UTB – Odstranění objektu U1 – III“

Popis stavební činnosti	doba provádění							
	1. měsíc				2. měsíc			
Předání staveniště	UB 1							
Zařízení staveniště, přípravné práce								
Demontáže								
Vlastní demolice objektu								
Třídění, odvoz a uložení odpadů								
Stavební práce								
Terénní úpravy								
Dokončovací práce								
Předání díla								UB 2
Finanční plnění (v Kč bez DPH)	8 000 000,00,-				11 971 151,56,-			

UZLOVÉ BODY

UB 1 - 3.4.2023

UB 2 - 2.6.2023



PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem:

- a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn
- b) zápisem z kontrolního dne stavby
- c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY).

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb.:

- 1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

za Projektanta:



TDS

hlavní stavbyvedoucí

autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolána v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
- Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.


TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele: **RNDr. Alexander Černý, kvestor**

za Zhotovitele: 

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje:

- Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat;
- Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY;
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Protokol o změně díla

Změnový list č.

Předmět díla:				
Objekt:				
Objednatel:				
Zhotovitel:				
TDS:				
Projektant:				
Popis změny:				
Odůvodnění změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla ☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla ☐ práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4 ☐ § 222 odst. 5 ☐ § 222 odst. 6 ☐ § 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☐ zápis do SD (deníku změn) ☐ dodatek k PD ☐ dokumentace skut.provedení ☐ jiné		
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
		celkem v Kč bez DPH		
		hodnota odpočtů (méněprací)		
		celkem v Kč bez DPH		
	údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
		náklady na změnu v Kč bez DPH		
Výše DPH sazba:				
náklady na změnu vč. DPH				
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			