
Stránka 1 z 16 

SMLOUVA O DÍLO MRK/SOD 10/2023 
Ev. č. zhotovitele: 2383 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 
název : Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace 
sídlo : Bratislavská 246/67, 602 00 Brno 
právní forma : státní příspěvková organizace 
IČO : 71239812 
DIČ : - 
zápis v OR : nezapsané v OR 
bankovní spojení : ČNB 
č. účtu : 197531621/0710 
jednající : PhDr. Jana Horváthová, ředitelka 
dále za objednatele jednají 
ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent 
e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech koordinačních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, projektový koordinátor 
e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
ZHOTOVITEL 
název : PROTOM Strakonice, s.r.o. 
sídlo  : Písecká 290, 386 01 Strakonice 
právní forma  : společnost s ručením omezeným 
IČO  : 43841252 
DIČ  : CZ43841252 
zápis v OR : C 711 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
bankovní spojení  : ČSOB 
č. účtu  : 812803773/0300 
jednající : Miroslav Procházka, jednatel 
dále za zhotovitele jednají 
ve věcech smluvních : Miroslav Procházka, jednatel 
e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech technických : Ing. Luděk Joza, jednatel 
e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této smlouvy.  

2. Předmětem této smlouvy (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby „Lety u Písku. Památník 
holokaustu Romů a Sintů v Čechách“. 

 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty 
a stanovisky: 

• projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v prosinci 2021 
společností TERRA FLORIDA, v.o.s., IČO 27880770 a soupisu prací (položkového rozpočtu), který 
je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dále jen 
„soupis prací“), a 

• se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy, vydaným povolením 
stavby. 

 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených 
dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. 

 

Dílo se skládá z následujících objektů: 

SO.01 Návštěvnické centrum 
SO.02 Elektro areálové rozvody 
SO.03 Vodovod vnější areálový 
SO.04 Kanalizace vnější areálová 
SO.05 Hrubé terénní úpravy 
SO.06 Dopravně inženýrské řešení 
SO.07 Krajinářská architektura 
SO.08 Torza 
SO.09 Zázemí pro údržbu 

 

Součástí díla je dále: 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), která 
bude provedena podle následujících zásad: 

• do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla, 

• ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn", 

• každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 
datem a razítkem zhotovitele, 
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• u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude 
umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena 
příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

• Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě 
a  v elektronické formě otevřené (*.dwg, *.docx, *.xlsx dle typu souboru) a uzavřené (*.pdf), 
byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace 
objednatelem zhotoviteli. 

 

Zaměření skutečného provedení stavby: 

• Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě 
na CD (včetně umístění všech inženýrských sítí).  

• V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva). 
• Zajištění geometrického plánu stavby ve 4 vyhotoveních + 1x v digitální podobě pro kolaudační 

řízení a zápis stavby do KN. 

 

A dále: 

• vytýčení stavby a inženýrských sítí; odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné 
písemné předání jejich provozovatelům; 

• provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště; 
• zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby; 
• dodržování platné legislativy v oblasti BOZP; 
• vedení stavebního (montážního deníku); zhotovitel se zavazuje vést stavební deník 

v elektronické podobě. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vzdálený přístup ke stavebnímu 
deníku; 

• zpracování dílenské a další projektové dokumentace, kterou je nezbytné vypracovat 
v souvislosti s přípravou, realizací anebo předáním díla, která je v souladu s dokumentací pro 
provedení stavby. Tato dokumentace bude vždy předem předložena ke schválení zástupci 
objednatele ve věcech technických; 

• Koordinace a součinnost zhotovitele se zhotovitelem vnitřní a venkovní expozice; realizace 
vnitřní a venkovní expozice, která není předmětem této smlouvy, bude realizována v souběhu 
s realizací díla dle této smlouvy; 

• náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média; zhotovitel zabezpečí na 
své náklady měření jejich odběru;  

• zajištění ochrany životního prostředí; 
• zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku 

nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); přílohou Protokolu 
o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil 
s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla; 

• vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných 
dokladů; 
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• zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků 
s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným 
dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné 
neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace; 

• zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
ve znění pozdějších předpisů, potvrzení o shodě výrobků, a revize veškerých elektrických 
zařízení s bezodkladným odstraněním jejich závad; 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 
• pasport veškerých objektů sousedících se stavbou před a po zahájení stavebních prací 

a odsouhlasení s majiteli objektů před zahájením a po dokončení stavebních prací; 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; 
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek (např. tlaková zkouška potrubí, 
kamerová prohlídka potrubí, proplach a desinfekce potrubí, revize el. zařízení, revize tlakových 
zařízení atd.); 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době   provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž 
veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků 
k řádnému provedení zkoušek, atestů nese zhotovitel; Součástí ostatních nezbytných zkoušek 
je i komplexní vyzkoušení díla; Komplexní vyzkoušení díla je soubor zkoušek, které se obvykle 
v podobných případech provádějí, a které zhotovitel provede na své náklady, aby zkontroloval 
(prokázal) funkčnost celého díla, aby tím prokázal objednateli, že je dílo řádně dokončeno, 
provozuschopné a propojené; 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
pole apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem 
zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla; 

• návod k obsluze a údržbě všech dodaných zařízení v českém jazyce a protokolární seznámení 
objednatele s obsluhou; 

• záruční a servisní podmínky, předložení návrhu smluv na servis všech dodaných zařízení; Návrh 
servisní smlouvy (servisních smluv) na všechna instalovaná zařízení bude předem odsouhlasen 
po technické stránce ze strany TDS.  

• seznam osob s uvedením tel. kontaktu, u který bude nepřetržitě pod dobu 24 hod nahlásit 
reklamovanou vadu; 

• zhotovitel provede a plně nese finanční náklady na zhotovení a údržbu dvou informačních tabulí 
od data zahájení až do dokončení díla a na jejich následnou likvidaci; informační tabule budou 
velikosti minimálně 4 x 8 m, řádně osvětlené, a budou obsahovat text dle požadavků 
objednatele; text bude objednatelem upřesněn před nabytím účinnosti smlouvy; 

• součinnost zhotovitele při kolaudačním řízení. 

 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených 
dokumentů. 

 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:  
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• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 

č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem 
provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je 
povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční 
a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech 
zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci 
celkové ceny díla,  

• zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (TDS) ke kontrole části díla, které mají být zakryty 
v dalším průběhu provádění díla, nebo se stane jiným způsobem nepřístupné. K takovému 
pozvání musí dojít alespoň 3 pracovní dny předem pomocí zápisu do stavebního deníku 
doplněného o telefonickou komunikaci. 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

apod.), 
• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace 

v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu. 
• Vypracování plánu řízení a kontroly jakosti. Zhotovitel je povinen vypracovat a  předložit 

objednateli plán řízení a kontroly jakosti vždy nejpozději 10 pracovních dní před datem zahájení 
příslušných prací na díle. Před předložení uvedeného plánu bude tento odsouhlasen ze strany 
TDS a koordinátora BOZP. Zhotovitel bude odsouhlasený plán pravidelně hodnotit a písemní 
výsledky hodnocení bude předkládat TDS. 

• Před zahájením prací na dílčí specifické části díla je zhotovitel povinen předložit nejpozději 
10 pracovních dní před datem zahájení příslušných prací na díle podrobný technologický postup 
jehož přílohou bude kontrolní a zkušební plán. Předložený technologický postup bude schválen 
ze strany TDS a koordinátora BOZP. Zhotovitel bude odsouhlasený plán kontrol a zkoušek 
pravidelně hodnotit a výsledky hodnocení bude předkládat TDS. 
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3. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací 
s výkazy výměr.  

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého a oceněného soupisu prací s výkazy výměr od 
zhotovitele. Oceněný soupis prací s výkazy výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její 
nedílnou součástí.  Zhotovitel se zavazuje, že oceněný soupis prací s výkazy výměr uvedený 
v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací 
s výkazy výměr při zadávacím řízení. Pokud by v oceněném soupisu prací některé položky 
z předloženého soupisu prací s výkazy výměr výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je 
povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat 
o vícepráce.  

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této 
smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl 
nebo mohl vědět. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že si dokumentaci řádně prostudoval, seznámil se s podmínkami plnění 
díla a jako odborná firma disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, 
které jsou pro provedení díla nezbytné, a že je schopen provést dílo tak, aby bylo funkční 
a sloužilo svému účelu. To platí po celou dobu plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo.  

8. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické 
parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro 
provádění staveb, jinak obvyklé. Žádná část díla nesmí být zatížena vlastnickými, či licenčními 
právy třetích stran. 

9. Zhotovitel včas nabídne objednateli sortimentní výběr dodávek zařizovacích předmětů, dveří, 
klik, zámků, oken, otopných těles, obkladů, dlažeb, podlahových materiálů, zásuvek, vnitřních 
omítek, venkovních dlažeb, pokud nebyly přesně definovány v dokumentaci, nebo v přílohách 
smlouvy. 

10. Při neplnění povinnosti zhotovitele zajistit čistotu na staveništi a příjezdových komunikací zajistí 
její plnění na náklady zhotovitele objednatel s tím, že veškeré náklady a postihy budou 
uplatněny vůči zhotoviteli. 

11. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a norem ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství a ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.  

12. Zhotovitel plně odpovídá za provozování vlastních zdrojů znečišťování ovzduší na stavbě 
(mobilních i stacionárních – stavební a dopravní mechanizace, případně přenosná topidla). 
Veškeré zdroje musí být v dobrém technickém stavu, a kde to je vyžadováno, mít platné měření 
emisí. V topidlech smí být použito pouze palivo určené pro daný druh topidla.  

13. Zhotovitel odpovídá za nakládání s látkami nebezpečnými při kontaminaci životního prostředí 
(zejména veškeré ropné látky), které používá při svých činnostech na stavbě, a to v rozsahu 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. S veškerými takovými látkami 
musí zhotovitel nakládat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku či úkapům na staveništi či do 
prostředí. Zařízení, ve kterých jsou umístěny tyto látky, musí být zabezpečeny záchytnými 
vanami, případně jinak zabezpečeny sorpčními materiály proti případnému havarijnímu úniku. 
Při havárii postupuje zhotovitel v souladu s výše zmíněným zákonem.  
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14. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do prostor 
staveniště za účelem kontroly dodržování platné legislativy.  Dále je povinen povolit 
pověřenému zaměstnanci objednatele audit (kontrolu) vlastní prohlídkou. Cílem auditu 
(kontroly) bude zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního 
prostředí. Dále je zhotovitel povinen umožnit při výkonu autorského dozoru přístup TDS 
(technickému dozoru stavebníka), koordinátorovi bezpečnosti práce a projektantovi (autorský 
dozor). Seznam osob vykonávající funkce zástupce stavebníka, TDS a koordinátora bezpečnosti 
práce bude zapsán do stavebního deníku. 

15. Místo provádění stavby je specifikováno projektovou dokumentací - DPS. 

 

III. 

Cena za dílo 

 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II. Předmět smlouvy takto: 

Cena bez DPH: 81.500.000,- Kč  

Výše DPH: 21 % 

DPH:  17.115.000,- Kč 

Cena včetně DPH: 98.615.000,- Kč 

slovy:  devadesát osm milionů šest set patnáct tisíc korun českých 

 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době  uzavření této 
smlouvy. 

 

Odměna je členěna v souladu s vícezdrojovým financováním stavby na: 

• stavbu financovanou z IZ MK; 
• stavbu financovanou z EHP. 

 

Zdroje financování jednotlivých částí stavby jsou uvedeny v příloze č. 6 (Přehledný rozpočet díla). 
Zhotovitel je povinen do daňových dokladů vždy uvést zdroj financování, konkrétně takto: 

• IZ MK: „Je hrazeno z investičního záměru: „Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů 
v Čechách, číslo akce: 134V131000217.“ 

• EHP: „Je hrazeno z grantu KU-PDP01-001 - Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů 
v Čechách, v rámci Programu Kultura financovaného z Fondu EHP 2014-2021.“ 
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2. Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje 
veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho 
uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné pro kvalitní zhotovení díla jako např. náklady na 
dopravu, VRN – vedlejší rozpočtové náklady, kompletační činnost, pojištění, zajištění bezpečné 
práce, ochrana materiálů a díla až do přejímky, poplatky za skládky, čistění komunikací, náklady 
na veškeré (i ztížené) podmínky, které je možno při bourání a znovuzřízení konstrukcí, dopravě 
nebo uložení hmot očekávat (zhotovitel si je vědom, že na pozdější doplňky nebude brán zřetel), 
náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, na pracovní lešení, plošiny, příp. nutné zvedací 
mechanizmy a jejich montáž, požadované zkoušky, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění. V ceně je obsažen i veškerý prořez 
a překrytí vztahující se k prováděnému dílu a pojištění ze strany zhotovitele. 

3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve 
výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též 
použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací 
(omezení rozsahu díla). 

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či snížení, které nebyly uvedeny 
ve smlouvě, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně 
jejich ocenění dle jednotkové ceny. Zhotovitel se zavazuje nepředložit položkový rozpočet 
těchto prací s jednotkovými cenami, které budou překračovat cenovou hladinu dle aktuální 
cenové úrovně RTS. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Jednotlivé položky víceprací budou 
zahrnuty do faktur, vždy s odkazem na dokument potvrzující jejich schválení. 

5. Podmínky pro změnu ceny: 

• Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny v tomto případě bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 
a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude 
řešena v souladu se ZZVZ. 

• V případě změny ceny díla z důvodů dodatečných prací, které nejsou obsaženy 
v položkovém soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena dodatečných 
prací určena dle cenové soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního 
zadávacího řízení (ÚRS Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.). Takovéto dodatečné práce budou 
řešeny v souladu se ZZVZ.  

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících etapách a termínech: 

a) Zahájení plnění:  neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy 

b) Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
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c) Termín dokončení, předání a převzetí díla v rozsahu SO.01, SO.02, SO.03, SO.04, SO.05, 
SO.06 - I. fáze, SO.07 - Trávník podél cest a po realizaci závlah, I. fáze štěrkový trávník, 
II. fáze štěrkový trávník, Trvalkový záhon - pohřebiště, Trvalkový záhon - návštěvnické 
centrum, I. fáze - Výsadba alejových stromů rastr, II. fáze - Výsadba alejových stromů rastr, 
I. fáze - Mobiliář venkovní (lavička, koše, stojany na kola), Úprava závlahového systému, 
SO.08: do 195 dní od předání a převzetí staveniště. 

d) Termín dokončení, předání a převzetí díla v rozsahu SO.06 - II. fáze, SO.07 - Kácení dřevin, 
Trávník, Květnatá louka v místě původního tábora (kruh), Výsadba alejových stromů 
v krajině, Výsadba alejových stromů v parkové úpravě, Založení parkové úpravy, Instalace 
lesnické oplocenky včetně branek, II. fáze - Mobiliář venkovní (lavička, koše, stojany na 
kola), SO.09: do 150 dní od předání a převzetí staveniště 

e) Termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání díla 

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel 
je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je 
možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy. 

3. Místo provádění stavby je specifikováno projektovou dokumentací – DPS. Pro zpracování 
dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště 
objednatele. 

4. Práce na stavbě může zhotovitel zastavit jen s písemným povolením objednatele, anebo na 
příkaz objednatele, kromě případu zásahu vyšší moci, anebo v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, pokud teplota poklesne pod +5 ˚C a to však jen při realizaci mokrých 
procesů. Práce je zhotovitel povinný zastavit i z rozhodnutí příslušného státního orgánu.  

5. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.  

6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení 
a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

7. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis. Zápis obsahuje zejména 
zhodnocení kvality díla, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních 
a lhůtách k jejich odstranění nebo jiných právech z odpovědnosti za vady, stanovisko 
objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo nebo jeho část 
přejímá. 

8. Za drobné vady a nedodělky se dle této smlouvy mají nedodělky, které: 

• nebrání zahájení a dokončení úřední kolaudace, 
• nebrání přípravě objednatele k instalaci interiéru, technologie nebo jiných jeho zařízení, 
• nebrání objednateli užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezuje; drobné nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště 
podrobný harmonogram realizace díla v členění dle stavebních objektů. 

10. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště 
podrobný projekt zařízení staveniště. 
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V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 4880163686 u Generali Česká 
pojišťovna a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě ve výši minimálně 80 mil. Kč a v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat 
platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Kopie požadované pojistné smlouvy tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. 

 

Platební a obchodní podmínky 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 45 dnů 
ode dne řádného doručení řádné faktury zhotovitelem objednateli.  

3. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený stavbyvedoucím, 
technickým dozorem stavebníka a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech 
technických. 

4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura bude vystavena 
do 5 pracovních dnů od data zdanitelného plnění. 

5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu této smlouvy, a to bez 
ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, 
že jejich zadání bude řešeno v souladu s ZZVZ. Obojí musí být dohodnuto písemně 
v očíslovaném dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla.  

7. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění a nová 
doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.  

8. Zhotovitel poskytne objednateli podle § 2029 NOZ bankovní záruku prováděcí ve výši 
900 000 Kč. Bankovní záruka musí zavazovat banku k plnění ve prospěch objednatele na jeho 
první výzvu, musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, tj. bez možnosti námitek banky.  
Platnost vystavené záruční listiny musí pokrývat celou dobu od zahájení prací na díle do podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka smí být použita objednatelem pouze 
v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. Originál záruční listiny 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo. 
Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva o dílo pozbývá účinnosti dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty k předložení originálu záruční listiny objednateli. Toto si smluvní strany 
ujednávají jako rozvazovací podmínku dle § 548 NOZ. Veškeré náklady a škody, které tímto 
ukončením smlouvy vzniknou, hradí zhotovitel. Objednatel je oprávněn použít bankovní záruku 
ihned po předchozím písemném oznámení důvodů a event. i výše čerpání zhotoviteli. 
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Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny do 15 dnů ode dne, kdy zhotovitel předá 
objednateli originál záruční listiny na bankovní záruku garanční (za kvalitu díla).  

9. Zhotovitel poskytne objednateli podle § 2029 NOZ bankovní záruku garanční, tj. za dodržení 
kvality zhotoveného díla, za zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za 
vady díla v záruční době ve výši 900 000 Kč. Bankovní záruka musí zavazovat banku k plnění ve 
prospěch objednatele na jeho první výzvu, musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, tj. bez 
možnosti námitek banky.  Platnost vystavené záruční listiny musí pokrývat celou dobu od 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla do uplynutí záruční doby, ujednané touto smlouvou 
o dílo. Tato bankovní záruka smí být použita objednatelem pouze v případě neplnění povinností 
zhotovitele vyplývající z této smlouvy. Originál záruční listiny předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn použít 
bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení důvodů a event. i výše čerpání 
zhotoviteli. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny do 15 dnů po uplynutí záruční 
lhůty. Smluvní strany si ujednávají, že nepředloží-li zhotovitel objednateli originál záruční listiny 
nejpozději při předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít. 

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 120 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje 
o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 
objednatelem.  

3. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost 
objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení 
musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další 
informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu 
odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 

4. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů 
(max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem 
nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního 
díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady 
do 24 hodin od jejího uplatnění. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

6. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční 
následně dle dohody. 

7. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté 
zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého 
posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

8. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho 
vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. 
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Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto 
není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud. 

9. Záruční doba opravených nebo vyměněných částí díla bude prodloužena o dobu jejich výměny 
nebo odstranění vad. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 10 kalendářních dnů 
od uzavření této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném 
rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do 
projektem předepsaného, resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 
v dohodnutém termínu, podléhá smluvní pokutě ve výši 5 000 Kč. Na vyžádání objednatele je 
zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich 
kontrolu. 

5. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1 000 Kč 
za každý jednotlivý případ. 

6. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této 
smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu 
a započatý den prodlení. 

7. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém 
s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

8. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

9. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. 

10. Neoznámení změny poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů předloženého 
v nabídce zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé 
neoznámené změny poddodavatele. 

11. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 1 000 Kč za každý den a případ. 

12. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDS a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den, který znamená prodlení vůči 
původnímu Harmonogramu. 
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13. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody. 

14. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 
s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

15. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel 
je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči 
objednateli.  

 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat 
a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel 
zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy 
věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko 
předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

IX. 

Poddodavatel  

 

1. Při předání a převzetí staveniště budou všichni poddodavatelé potvrzeni ve stavebním deníku. 
V případě změny poddodavatelů, a to jak toho, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci 
neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem prostřednictvím e-mailu, 
následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. 

2. V případě změny poddodavatelů, která nebude oznámena objednateli, je objednatel oprávněn 
účtovat smluvní pokutu dle článku VII, bodu 10 této smlouvy.  

 

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent  
 Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
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2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent 
 Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru 
stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při 
předání a převzetí staveniště. Technický dozor nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním 
spojená. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího /ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“)/: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 
ustanovení § 158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

 

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, 

c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
objednatelem upozorněn, 

f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 

g) zhotovitel neprovádí práce v souladu s projektovou dokumentací, pokyny TDS a pokyny 
objednatele, 

h) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nebo vybraný 
dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky 
nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
dodavatele, nebo výběr dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným porušením povinnosti 
členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl 
Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 ZZVZ). 
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Způsob odstoupení od smlouvy  

1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 
stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit. 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

Den účinnosti odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na 
kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 
a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 
• Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
• Zhotovitel uhradí objednateli škody, které mu odstoupením od smlouvy vznikly 
• Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy. 
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XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen 
zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru 
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři 
stavbyvedoucího na staveništi. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro 
provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy. 

3. Rozhodčí řízení se vylučuje. 

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 
b) Zadávací podmínky 

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je 
výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

9. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

• Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazy výměr 
• Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla 
• Příloha č. 3: Přehledný rozpočet díla 

 

 

V Brně dne 30. 1. 2023                 V Brně dne 30. 1. 2023 

 

 

 

………………………………………                        …………..……………………..…… 

PhDr. Jana Horváthová Miroslav Procházka 

ředitelka jednatel 
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