
SMLOUVA O DÍLO

ÚPRAVY l. PP STRAVOVACÍHO PROVOZU

Číslo smlouvy zhotovitele: 201711 Číslo snilouvv objednatele: S210/17

l Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:
BAUING KV s.r.o.
Plaská 622/3 150 00 Praha

" IČ:29414075, DIČ : CZ29414075

1.2 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem
ič: 00254061, DIČ : CZ00254061

2 Předmět díla
Předmětem díla je závazek zhotovitele na své nákladv a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a
nedodělků objednateli stavební dílo nazvané ,,ÚPRAVY 1.PP STRAVOVACÍHO PROVOZU" uvnitř objektu
Domova pro seniorv a domu s pečovatelskou sluŽbou na adrese Tepelská 752/22, Úšovice, 353 01 Mariánské
Lázně.

2.1 Provedením stavby se pro úček' této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů
nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a doloŽení veškerých
dokladů k prokázání kvality, doklady o shodě a provedeni příslušných zkouŠek a atestů podle platných
norem a předpisů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce. služby, dodávkv a
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedeni, dokončení a předání díla a uvedení do
řádného provozu. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené a bezvadné Dílo od zhotovitele převzít a
zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

2.2 Rozsah plněni závazku je určen:

· zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ,,ÚPRAVY l.PP STRAVOVACÍHO PROVOZU"'
· projektovou dokumentací zpracovanou íng. Jiřím Kovaříkem, Projekční & inženýrská kancelář, U

Mlékárny 290, 353 01 Mariánské Lázně - Ušovice, IČ 13898086. autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby ČKAIT 0300272, z dubna 2016 ,,ÚPRAVY l.PP STRAVÓVACÍHO PROVOZU"
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· oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.

2.3 Místem plnění je staveniště dané projektem stavby.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací. s česk<·'mi technickými
· .I

normaini a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedeni
díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s obecnč závaznými metodikami a doporučenínii
výrobců komponentů a technologii použitých při výstavbě, neodporují-li platným normám.

2.5 Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a zajištění všech Činností, prací, služeb, věcí a
dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

" zajištění všech objektů zařízení staveništč potřebných na řádné provedeni Díla včetně jeho likvidace
" Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k

řádnému provedení předmětu díla

" Vypracování dílenské projektové dokumentace, pokud je potřebná.
· Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizováni veškerých

povoleni, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů
ke kolaudaci.

· Zajištční věcné a časové koordinace činnosti všech podzhotovitelů, jakož i poskytování odborné
pomoci a konzultací pro jeiich činnost.

· Provedení závěrečného úklidu místa, kde se Dílo provádělo a provedeni úklidu včetně likvidace
zařízeni staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou
stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

· Organizace a provedení úspěšných individuáhňch zkoušek díla (zejména provozních zkoušek
technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkouŠek) a provádění
a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnost díla nebo jeho jednotlivých
části a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise
apod.); veškeré tyto dokumenty předá zhotovitel ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním
díla.

· Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby se
zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, nejpozději při přejímacím řízení - 2
paré v listinné. Dále zhotovitel při přejímacíl11 řízeni předá objednateli protokoly a záznamy o všech
provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení
použitých při realizaci stavby.

· Zajištění bezplatného záručního servisu u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou
součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době

· Odvoz a uložení ostatního materiálu - suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku,
nebo využiti k recyklaci.

· Zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech pro kolaudační
řízení, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Součástí předničtu díla jsou i práce a Činnosti v tomto Článku smlouvy nespecifíkovanC, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbvtné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními
podmínkami na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbomí'mi znalostmi, které jsou k provedení "díla

nezbytné. Zhotovitel prohlašuje. že práce mohou být dokončeny způsobem a v terminu stanovenými
smlouvou.

3 Cena díla
3. l Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami

dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH 1.647.921,00 KČ
sazba DPH 2.!% %
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výše dph 3%...QG.3A! kč
cena celkem včetně DPH 1.993.984,00 KČ
Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Součástí sjednané ceny jsou veškerC práce a dodávkr'. kterC jsou obsaženv v cenové nabídce stavbv.
OJ W

Podrobný oceněný položkový rozpočet ,je uveden v příloze č. l této smlouvy.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsaliu.je zejména:

· veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, včetně nákladů potřebných
zkoušek, měření, atestů, zpracováni provozních řádů a podobně;

· veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáŽ a zprovozněni veškerých dílů,
náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;

· veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a
mechanismů nezbytných k provedení díla;

· veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
· veŠkeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
· veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastni pozemek stavby pro účely zřízení

zařízeni staveniště nezbytného k provedení díla;

· denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce:
· veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla:
· veškeré náklady na zřízeni, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a

telekomunikaci nezbytných k provedení díla, včetně případných přeložek inženýrských sítí a vedení
či komunikaci;

· veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jeiich správců včetně provedení
nezbytných výkopů;

· veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek
materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;

· veškeré náklady spojené s celní manipulací a nákladv na proclení;
· veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních a jiných záruk nebo

zajištční;

· veškeré náklady na běžné i niimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla:
· veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla, včetně úhrady veškerých

sankčních opatření uložaiých spráwiíni či jiným orgánem;

· veškeré náklady na provedeni nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k
provedení díla;

· veškeré náklady na zpracováni dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení stavby a
jejich úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby;

· veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a náklady na
ostrahu díla;

· náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí;
· zisk zhotovitele;
· Poplatky za ,,skládkovné"' jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (niaximální) částkou. Zhotovitel

doloží při fakturaci doklady o uložení a úhradě poplatků.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být zmčnčna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podmínky pro změnu ceny

· Pokud po uzavření smlouvy a před Temiínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
· Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena

původní Projektovou dokumentací.

· Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti prokazatelnč a reálnč ovlivňující cenu díla, které
nebyly v době sjednání smlouvy známí', a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto
skutečnosti níají prokazatelný vliv na sjeánanou cenu.

3.6 Způsob sjednání změny ceny
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Nastane-li některá z podmínek, za kterých je moZná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlaseni formou tzv. změnových listů. Tyto
budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a
dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla.

· Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizaci
víceprací projednána, a následnč schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč.
víceprací.

· Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj.
v případě omezení rozsahu díla zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu
v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněnýni prováděním díla.

· Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšeni sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyteČného odkladu poté, kdy se ukázalo,
že je zvýšení ceny nevyhnutelné, Toto písanné oznámeni však nezakládá právo Zhotovitele na
zvýšeni s.jednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

" Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
předložení návrhu Zhotovitele.

· Odsouhlasení' změnový list je podkladem pro realizaci změn.
· Obč strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla.

3.8 Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či niCnč prací, které budou řešeny formou dodatku
k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v
souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou
odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť'. Oceňování
případných víceprací, u kterých nelze vyuŽít jednotkových cen bude provedeno závazným způsobem
uvedeným zhotovitelem v nabídce do obchodní véřgňé soutčže, který vychází z obecně přijatelných principů
a vychází z transparentního základu např. za vyuŽití standardizovaných ceníků, Při vyúčtováni dílčích části
cenv dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vvčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší
přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Při ocenění víceprací nestandardních
výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů, pokud
nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těclito výrobců nebo
dodavatelů musí být cenami obvyklými, Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.

4 Termíny plnění
4.1 Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo.

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle Či.2. Smlouvy budou dokonČeny do 48 kalendářních

dnů od uzavření smlouvy o dílo,

4.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané
ceny díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu
dle smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla Ci jeho
části takto prodlouženo.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti
5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk
bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

5.2 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady po předáni a převzetí dokončeného díla a po
odstraněni všech zjištěných závad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu.
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5.3 Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat výši
daně, ale pouze sazbu daříC a sděleni, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti. Výsledná
částka k úhradč musí být na faktuře vždy zaokrouhlena na celé KČ dolů. Nedílnou souČásti faktury bude
Ziišt'ovaci protokol včetně Soupisu provedených prací, odsouhlasený Objednatelem a jeho technickým
dozorem.

5.4 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, komě jiných, výše uvedených náleŽitostí faktury,
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.5 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce uvedený předmět podléhá režimu
přeneseni daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění (dále jen ,,zákon o DPH"').

5.6 Zhotovitel, tj. plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je
povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 92a odst. 2 zákona o DPH. Objednatel, tj. plátce, pro
kterého je zdanitelné plněni v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen přiznat a zaplatit
daň ke dni uskutečnění zdanitelného plněni podle § 92a odst. l a 3 zákona o DPH.

5.7 Pozastávky budou vypočítávány ze základu daně (bez DPH). Na fakturách, kde budou pozastávky
uvedeny, se finančnímu úřadu odvede najednou celá vyČíslená daň z přidané hodnoty.

5.8 V případč, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k
němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej
zhotoviteli a požadovat vystaveni nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento
doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručeni takového
dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli
začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o
smlouvou požadovanC přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečnč vyzván i po Lhůtě výše uvedené s tím, že
však takováto vÝzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto
odstavce.

6 Majetkové sankce, smluvní pokuty
6.1 Sniluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty.

6.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, předání díla v termínech dle bodu 4.1 smlouvy, a to ve výši
0,2% z celkové ceny díla vČetně DPH za každý den prodlení.

6.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5.000,-
kč za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků.

6.1.3 Za prodlení s terminem odstranění v záruční době reklamovaných vad a nedodělků uvedených
v reklamačním protokolu, a to 5.000,- kč za každý kalendářní den prodlení do odstranční všech
reklarnovanYch vad a nedodělků.

6.1.4 Za porušení jakéhokoli závazku zhotovitele, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování
příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, dokládáni předepsaných
atestů, dokládáni likvidace demontovaného ocelového odpadu, zpracování projektové dokumentace
skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, dodržování bezpečnosti
práce a zábran na staveništi, zcjjištční přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího
zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištěni úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho
okolí, podmínky pojištění a další s výjimkou závazků uvedaiých v bodě 6.1.1 smlouvy, je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ a to za každé porušení smlouvy zvlášť". Pokud
objednatel uplatni smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek
(zápočtem).

6.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05%
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z dlužné částkv za každí' den prodlení.

6.3 Smluvní pokuta je splatná do jedaiadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplaceni ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přimčřená významu zajištčné právní
povinnosti.

6.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění .je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní
pokutv.

i.;
6.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního
uvážení oprávnčn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

7 Staveniště
7.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do
termínu dle bodu 4.1 této smlouvy. O předání staveniŠtě objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stqjnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po .jednom
stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů
či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou Škodu uvést do původního stavu a
pokud to není moŽné, zavazuje se Objednateli nahradit jak majetkovou, tak případnou nemajetkovou újmu.

7.3 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

8 Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
8.1 Objednatel předá po uzavření této smlouvy zhotoviteli kopii jednoho kompletního paře projektové
dokumentace.

8.2 Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané dokumentace a bezodkladnč
písemně upozornit objednatele na případné zjištěné nesrovnalosti či vady v dokumentaci.

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je
povinen provedené a bezvadné dílo převzít.

8.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly
průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v terminech nezbytných pro řádné provádění
kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konál1ín1.
Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jelio zástupce včetně osob vykonávající funkci tech]1ického
dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat.
Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického
dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a
finanČního plnČní provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.5 Objednatel bude provádět technický dozor stavby sám prostřednictvím pověřeného pracovníka nebo
prostřednictvím pověřené třetí osoM. Jméno osoby provádějící technický dozor sdělí objednatel zhotoviteli

u

nejpozději při předání staveništč, popř. bez zbytečného prodlení kdykoliv při změně osoby provádějící
technickí' dozor.

8.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel
díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tornu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k poruŠení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
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8.7 Objednatel niůže kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při zahájení stavby (dále jen
,,technický dozor") a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn
ke všem právním jednáním, které je oprávnčn činit na základč smlouvy, pokud ze zmocnČní uděleného mu
objednatelem nevyplývá, že niusí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezeni
výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všeni jednáním nutným k výkonu jeho
práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, yyjina omezení stanovených v tomto článku smlouvy.

8.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se
svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruŠí.

8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objechiatek nebo jíni pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů
předeni ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými na svůj náklad. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci zakrytých prací.

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi dcmontovanYmi v souvislosti s
prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny ob,jednatele.

8.11 Zhotovitel se zavazuje při prováděni Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a
jiné obecně závazné předpisy, platné technické normy, příslušné technické podmínky, které .jsou pro obě
strany závazné v plném rozsahu), dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon Č. 183/2006 Sb.
v platném znČní, o územním plánováni a stavcbnini řádu, po dobu provádění stavebních prací apod.
Zhotovitel .je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony, jejich prováděcí předpisy a další obecnč
závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda
nebo nemajetková újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejicli vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.13 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při prováděni díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze
stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda nebo nemajetková újma,
hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.14 Zhotovitel je v průbČhu realizace a dokončováni předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědní'

za:

· zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádanCm stavu za účelem předcházení vzniku jakckoliv újmy,

· vytvoření vhodných podmínek pro provádČní kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického,
příp. autorského dozoru stavby,

· zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místČ jejich střetu se stavbou,
· zajištěni zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu

staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotoviteleni) na staveniště,

· za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody a
nemajetkové újmy způsobené svou Činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen
hradit takto vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za
Škodu a nemajetkovou újniu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např.
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),

· přítomnost kopie dokumentace stavby na staveništi.

8.15 Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištěni odpov&hiosti za
újmu způsobenou zhotovitelem třetím osobám za Škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a
dále pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a
případným jiným rizikům ohrožující dílo. Platnost pojistné smlouvy (nebo certifikátu) musí být minimálně
do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a
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nedodělky z přejímacího řízení.

8.16 Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odbomé vedeni stavby
stavbyvedoucím, který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláŠtního právního předpisu. Stavbyvedoucí
zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby

8.17 Zhotovitel je oprávnčn zmčnit subdodavatele, pomocí nčjž prokazoval v zadávacím řízení část
kvalifikace, pouze po písemnéni odsouhlaseni této změny objednatelem. Změnu subdodavatele je zhotovitel
povinen písemně předložit k odsouhlaseni objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením stavby s
řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Zhotovitel je povinen v takém případě doložit veškeré
dokumenty prokazující splněni kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích
podmínkách i u nového subdodavatele.

8.18 Pro veškeré změny oproti zadávací dokumentaci budou zhotovitelem vypracovány změnové listy
číslované souvislou řadou. Změnové listy .jsou tvořeny dvěma Částmi: ,,Požadavek zhotovitele na změnu" a
,,Ocenění ke změně" a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle zákona o
veřejných zakázkách.

8.19 Poplatky za zábor vcřcjncho prostranství a pozemků, případnC překopy komunikací, zařízení
staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem -
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zalimuty
do jeho nabídky. Zábor veřejného prostranství zhotovitel nahlásí nejpozději 7 dni před zahájením užívání
veřejného prostranství na MěstskC" úřad Mariánské Lázně, odbor finanční, oddělení poplatků.

8.20 zjistí-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobeni, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně
objednateli a navrhiiout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou zrněnu díla. Do dosažení dohody o
potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedeni díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli
písemně předeni oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiničřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze
stran od smlouvy odstoupit.

8.21 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s vynaložením
odborné péče překážky uvedené v bodě 8.20, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má
nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení
náležité odborné péče.

8.22 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho prováděni nemělo nepříznivý dopad na životní
prostředí.

9 Bezpečnost a ochrana zdraví
9.1 Zhotovitel se zavazuje při provedeni díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, jakož i předpisy hygienické a požární, Za dodržování tčchto předpisů v místě plnČni i při veškerých
činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovčdnost zhotovitel.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou
vybavenv ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím
spojených.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými
právními předpisy ("ejniCna v souladu s vyhláŠkou Českého úřadu bezpečnosti práce, a provádčt předepsaná
školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při ptáci.

9.4 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě
plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. Zhotovitel je
následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je
se zjištění'mi skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii
záznamu o provedeném školeni předá zhotovitel objednateli.
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10 Zkoušky
10.1 Zhotovitel se zavazuje průbČŽnČ kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho
částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany
zdraví při práci, životního prostředí.

10.2 Součástí plnční zhotovitclc a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedeni zkoušek se řídí
podmínkami smlouvy, technickými normami, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými
výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

10.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a dalŠí zainteresované strany
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést,
dohodnou se strany, jakým náhradním způsobeni osvědči zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části.
Jakmile odpadne překážka, která bráni provedeni zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést,
a to v potřebném rozsahu.

10.4 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

10.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtč dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu
provedeného díla. které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkouŠkv nebude vyhovující, nese nákladv na
její provedení zhotovitel sám.

11 Stavební deník
11.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený
zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací
podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plněni podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonograniu
postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době
realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláŠky Č. 499/2006 Sb. ve znČní pozdějších předpisů. Dále je
zhotovitel povinen vést pro účelv řádné, průběžné a přesné evidence změnové listv více a méně prací. Do
těch budou zaznamenány všechny vícepráce a méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

11.2 Ve stavební deníku niusí být vedeno mimo jiné:

· název, sídlo, IČO zhotovitele,
· název, sídlo, IČO objednatele,
· název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
· název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora,
· přehled všech provedených zkoušek jakosti,
· seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdv nastalv okolnosti. které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbvvedoucího může do

V

stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jim pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo přísluŠné orgány státní správy.

11.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouŽí jako doklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

12 Předání a převzetí díla
12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním bezvadného díla
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objednateli v místě phiění. Po dokončeni díla nebo .jeho části, na ,jeiímž saniostatném předání se strany
dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně 7 kalendářních dnů
předem.

12.2 Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučeni ustanovení § 2628 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdčjších předpisů. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádnč dokončené dílo
převzít. ŘádnYm dokončením díla se rozumí:

u

· provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plněni, včetně
prověření funkčnosti díla - a provedení veškerí'ch zkoušek, revizí a atestů.

· předáni kompletní požadované dokumentace podk bodu 12.6 ovčřuje se kontrolou rozsahu a obsahu
předávané dokumentace.

12.3 Předání a převzetí díla musí předcházet:

· provedeni zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje,
· kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí pokud to vyžaduje zákon,
· technické dílčí přejímky, Čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a

elektronickÝch zařízeni.

12.4 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí Škody na díle, jež do této doby nesl
zhotovitel.

12.5 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen ,,přejímací řízení")
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je
předmětem předáni (dále jen ,,předávané dílo'"). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno
několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní
strany časový průběh přejímacího řízeni.

12.6 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:

· dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive LiednoduŠenoll dokuinentaci stavby, a to vždy
ve 2 vyhotoveních včetně,

· zápisy a osvčdčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případnč touto smlouvou,

· provozní řády,
· zkušební protokoly o zkouškách provádčných zhotovitelem a jeho partnery,
· zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
· zápisy o prověřeni prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
· seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s přislušnýnii

doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,

· návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 výiotoveních,
" úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
· zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízeni,
· deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
· stavební a montážní deníky,
· doklady vydané v souladu s vyhláŠkou Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve

znění pozdějších předpisů,

· další doklady požadované obecně závazl1ýn1i právními předpisy o provedení dalších správních řízení
a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s nim.

12.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

· w'kazuje vadv a nedodělky. na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízeni+7

upozornit; tohoto práva nelze využit, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele,
na nichž objednatel navzdory upozomČní zhotovitele trval,

· zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 12.6 nebo některý doklad, jež má být její
součásti.

12.8 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to
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až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.9 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného
díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

12.10 O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného díla se pořídí protokol o předání a
převzetí díla (dále jen ,,protokol"'), který musí obsahovat alespoň:

· popis předávaného díla,
· zhodnocení kvality předávaného díla,
· soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
· způsob odstranění případných vad a nedodělků,
· lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
· výsledek přejímacího řízení,
· podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

12.11 K vyhotoveni protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastnčným
zástupcům obou smluvních stran.

12.12 Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího
řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proČ se tak stalo. Opakované
přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody,
pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal, O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol,
který v případč přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se
uvede, že ob.jednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran,
kteří opakované přejímací řízeni provedli a připQjí se k předchozímu protokolu.

12.13 V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení,
opakuje se příŠtí přejímací řízení v plném rozsahu.

12.14 Každá ze smluvních stran je oprávnčna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případč neshody
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže
opak; důkazní břenieno nese v takovém případě zhotovitel.

12.15 Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a
údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo
nejpozdčji do 2 l kalendářních dní ode dne, kdy objednatel urČí své pracovníky ke školení.

13 Vlastnické právo a nebezpečí škody
13.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím
účelem opatřil a dodal na místo plnění.

13.2 Nebezpečí škody a zániku provádČnCho díla, jakož i nebezpečí Škody na věcech opatřených k
provedeni díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

14 Záruky
14.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti
dle projektové dokumentace a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy,
dále vlastnosti v první jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

14.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla,
a to v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla. Podpisem zjišt'ovacich protokolů dle
bodu 5.2 této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odstavci. Tyto lhůty počínají běžet ode dne
protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků.

14.3 Za stejných podmínek a ve stejné lhůtě je souběžně poskytována ze strany zhotovitele záruka za
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vady a nedodělky Díla, tj. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u
zhotovitele. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Dílm případně
požadavek na odstraněni vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má
právo volby způsobu odstraněni důsledku vadného plněni. Vada (její oznámeni) bude objednatelem
uplatněna písemně nebo datovou schránkou. Oznámeni o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis
vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

14.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklaniaci oKiednatele
uznává. VŽdy však musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstranění vady.

14.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečnCho odkladu, nejpozdčji však do 5 pracovních dnů od okamžiku
oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možiié, zal1áiit odstraňování vady
Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příČiny, které ji vyvolaly, a
vady odstranit technicky v co nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě
určené objednatelem v písemné reklamaci vad, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla.
V připadč neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o
smírné řešeni. Bude-li v reklamačním řízeni vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vadv Díla či
jeho části provedeno bezúplatně. Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

14.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělkv Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 14.5
této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 14.5
této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků
Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodčlky
Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní,
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo
požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil Částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku
tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

14.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zámky nezanikají na předané části Díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.8 O reklamačníni řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

15 Vyšší moc
15.1 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována kaZdá událost nezávislá na vůli sniluvních
stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této
smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofá, požár, výbuch, silné
vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu
smluvních stran.

15.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyŠší moc právo odstoupit od smlouvy. ÚČinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámeni.

16 Odstoupení od smlouvy
16.1 Smluvní strany se dohodly. že mohou od této smlouvv odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon.
popř. ujednání stran dle této smlouvy, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od
smlouvy musí být provedeno píseninou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé sníluvní straně.
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručeni projevu vůle směřujícího k odstoupení od
smlouvy druhé smluvní straně ruší.

16.2 Podstatné porušení smlouvy
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Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující
okolnosti:

" jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať' již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle bodu 4 této smlouvy, které bude delší
než 20 kalendářních dnů,

· prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 90 dnů, pokud faktura nebyla
důvodně dle této smlouvy odmítnuta,

· jestliže předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které
není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své
povahy určeno,

· jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dnů přerušil práce na provedení Díla a neiedná
se o případ přerušeni provádění Díla podle bodu 4.4 této smlouvy,

· jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 8.15 této
smlouvy,

· ,jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řeŠení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem
rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrliu včřitele zhotovitele či bude na základě
rozhodnuti soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu insolvenčniho zákona,
anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanoveni insolvenčního
zákona,

· vstup zhotovitele do likvidace,
· uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel

převedl, resp. propachtoval, svíjj závod či tu jeho část, jejíž souČástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

16.3 V případč odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úliradu prokázanYch vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)
vynaložených na"dokončeni Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

17 Změna smlouvy
17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným ,,
Dodatek ke smlouvě,, a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

17.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávnČn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele, Případné postoupení práv a povinností
se bude realizovat ve smyslu úst. § 1895 a násl. občanského zák., tj. jako postoupeni smlouvy".

18 Závěrečná ustanovení
18.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je oboustranně podepsána.

18.2 Obč smluvní strany se zavazují, že obchodní a technickC informace, které jim byly svčřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužiji tyto
informace k jiným účelůni, než k plněni podmínek této smlouvy, s výjimkou plnění zákonných povinností
objednatele např. vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách.

18.3 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
v platném znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, kte'ý by byl řešen soudní cestou, je
místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodč o
celém rozsahu této smlouvy.

18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtvřech stejnopisech. z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

18.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a
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q.
t"

s celYm obsahem smlouvv souhlasí. Současně prohlašuji, Ze tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

V Mariánských Lázních d,, IJJ4.š. V P,a,, dn, ,..o!f .G- Qoůi¢

Za objednatele: Za zhotovitele:

\
. . ,

" ' Fj ), , \ bauing kv s.r.o.
Ing. Petr Třešňák y Ing. Jiří Sám ,AU BAU|NG KV SX.O.

l 1". Ir. :O i plaská 622/3, ISO 0CjPmhastarosta \,\\
,m

jednatel a m°'°'°""'
' ""L;j'y'f "J ,,I, +420 353 229 636\'\ <1, -=_&'C> ,,,S ,,m jXh,movská 349/BO, 360 M

, "\\"? """ '"

r"j'; lČ, 294 ]4 075 - D'Č" CZ29'"°"

, ·"·. " n "\L

MS v Praze, odd. C, d 205251

Seznam priloh' "<gnskc'£
Níže uvedené přílohy jsou nediiííou_šóučástí smlouvy:
Oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem s cenovou nabídkou (příloha č. l)
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 869

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: lČ: 00254061
Město MarÚnskčš Lázně DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:

otč:
Poznámka:

Nákladý z rozpočtŮ 1 647 921,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 647 921,00

dph základní 21,00% ze 1 647 921,00 346 063,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

,Cena s DPH v CZK 1 993 984,00'

: Projektant Zpracovatel i
S I
' i

l , l

l
il

É
iL

i '

l l ,i ii i l
l I . I

)Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko !

:Objednavatel " " "" " ""' "' ' """" ŽRťovitei '

l ' !l

i ' j 5', " " '"' KV .r.tj^
E'nn. 1!.5i.,m .. $š"

C ! E,
{, ·: S 60 04 KadwyVa'y
; I ! 'Z:.. S 53229€36
l Z"' · ':" ;j · . .C' ?5 · Dič:

l i "" í€>·tj v Prate.c,&S c. d mřu{
l

: I

;batum a podpis:
.., . . , Raz,ítko , ,, , Datum a podpis: _ _ _ Razítko, , , l
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 869

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

Místo: Datum: 28.4.20i7

Objednatel: Město ivíariánské Lázně Projektant:
zhotovitel: Bauing KV s.r,o. Zpracovatel:

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
·0

l) Náklady z rozpočtů 1 647 921,00 1 993 984,00

01 100-16-08-02-HSV 445 070,00 538 535,00

02 100-16-08-02-PSV 933 386,00 1 129 397,00

03 100-16-08-02-Mon 269 465,00 326 053,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Cetkové náklady za stavbu l) " 2) 1 647 921,00 1 993 984,00

Strana 2 z 25
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

· Stwba: Mariánské Uzně, Domov pro seniory, Úpravy 1,PP stravovacího provozu

objekt: 01 - 100-16-08-02-hsv

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: lČ: 0025406i
Město Mariánské Lázně DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 445 069,70
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 445 070,00

DPH základní 21,00% ze 445 070,00 93 465,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 538 535,00
... .. .., . .. . _ ..___. .. .. .. .... .... . .. , . ... _ .

"Projektant Zpracovatel

d

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
M -

Objednáv"a"tel Zhotovitel

q
4

Datum a podpis: _ Razítko " Datum .a podpis: Razítko , ,
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 01 - 100-16-08-02-hsv

Místo: Datum: 28.4,2017

Objednatel: Město Mariánské Lázně Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 445 069,70

3 (Nadzemní svislé k - 3 (Nadzemní svislé konstrukce) 12 018,66

6 (Úpravy povrchů,os - 6 (Úpravy povrchů,osazování) 240 590,29

96 (Bourání a demont - 96 (Bourání a demontáž konstrukcí) 177 632,65

999 (Přesun hmot při - 999 (Přesun hmot při opravách a údržbě) f4 828,10

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 445 070,00
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ROZPOČET

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 01 - 100-16-08-02-hsv

MÍsto: Datum: 28.4.2017

objednatel: Město Mariánské Lázně projektant:
Zh(jtovite[: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

h

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu " 445 069,70

3 ,(Nádzemní svislé k - 3 (Nadzemní svislé kystrukce) ..... 12 018,66
,Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách

1 K 340 23 8233_/00 'YTONG; tl.100mm, p(ochaMm2 m2 1,500 637,00 955,50

.Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách - 4,200 602,00 2 528,40
2 K 340 23 9233_/00 YTON6; tl.100mm, p\clcha<4mZ m2

· · +3 K 342 27 2336,/00 'Příčky z tvárnic ti. Hlem YTÓNG 550kg/m3 m2 16,413 520,00 8 534,76

6 (Úpravy povrchů,os - 6 (Úpravy povrchů,osazování) 240 590,29
" ' ¶4 K 611 47 4215JOD Omítka stropů ze suchých směsi ti. 4mm m2 70,440 125,00 8 805,00

d

5 K 612 47 3182 IDO Omítka vnitřní vápenocementovou maltou ze
" suchých směsí zdiva štuková m2 348,817 260,00 90 692,42

6 K 612 47 4115 /00 Omítka vnltíhí stěn ze suchých směsí u. 8mm" m2 98,373 180,03 17 707,14pod obklady

+7 K 612 47 6116_/00 Postřik sanační na zdivo Thermopal SP m2 53,547, 230,00 12 315,81
d L

Sanační omítka Štuková pro zdivo Théřmopat
8 K 612 476617/UO SR24,FS33 ti. 22mm m2 53,i82 550,00 29 250,10

9 K 62U 47 1813_/00 íYátěr základní penetrační akrylátovou barvou m2 570,141 30,00 171Q4,23

10 K 620 47 1&13../00.1 Nátěr základní penetrační ASO UNIGRUND SE m2 98,373 35,00 3 443,06

11 K 622 90 3110J00 'Myti omítek a stčn m2 1 256,055 35,00 43 961,93

12 K 622 90 3110_/00.1 Odmaštění nátěru m2 . 62,110 15,óů 931,65
L d

Mazanina z betoriu prostého ářevem hlazená m3 3,272 3 200,00 10 470,40
13 K 631 31 2811_/00 C20/25 ti. do Bern

14 k 631 36 2021 /u0 výztuž mazanin z betcmŮ a lehkých betmů ze
- svařovaných síti z dátíj typu kari t 0,088 25 900,00 z 279,20

+ · ·15 K 631 90 9001 Dilatace tet mazanin · mirekn " m 106,725 20,00 2 134,50

16 K 6ň 90 90Qi Obroušení čem. potěrů m2 42,710 35,00 1 494,85

96 (%urání a demoňt - 96 (8o,urání a demontáž konstrukcí) ,,, .. .. .. . 177 632,65

17 K 712 30 0831 /00 1zcAace proti vódě·ód$traněni jednovrstvé 211,808 13,40 2 838,23m2
" izolace

.
18 K 713 10 0812,/00 Odstranění tepelné izolace jedné v'stvy m2 65,636 15,0lj 984,54pdystyeénových desek, ti. vrstvy do 50mm

Demonúž soklíkŮ z oMdadaček hutných rovných
19 K 771 44 3810 /00 . m 155,750 19,90 3 G99,4J

" - lepených
Čistění bet. podtah tlakovou vodou vč- m2 200,806 95,00 19 076,57

20 K 938 902122_/00 odstraněni nesoudržných částí pcAlahy ,

21 K 962 08 6111_/00 =i příčěíc z ptymsi(ikátu, siporexu do t1· m2 3,660, 75,00 274,50
b

22 K 962086121 lOt) Bouráni příček z plynosilikátu, siporexu do ti. 10,350" 277,00 2 866,95m2
_ 30cm

23 K 965 04 3331 /00 Bwráni podkladů nebo dlažeb a mazanin
" betonových s potěrem do tl. 10cm do 4m2 m3 0,150, 3 170,00 475,50
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PČ Týp Káď Popis MJ Množství J.cena [czKj Cena ceúčem fCZK]

24 . K 965 04 3341 /00 Bouráni podkladů nebo dlažeb a mazanin
_ betónových s potěrem do ti. 10cm nad 4m2 m3 3,132 2 310,00 7 234,92

BouŘnÍ po<llah z dlaždic - keramických,
25 k 965 08 1213_/00 .xylolitových - tl.MQmm, plocha·im2 m2 179,280 52,70 9 448,06

+
26 . K 968 06 1125 /00 Vy'ěšení nebo zavěšení dřévěných křidél dveří

, _ plochy do 2m2 ks 21,000 15,00 315,00
·Výbowáni Úrubní dveřních di'eÚných plochy do

27 K 968 06 2455_/00 "2m2 m2 8,865 153,00 1 356,35

28 P K 968 071125 /00 Vyvěšeni nebo zavěšení kovových křídel dveří ks 8,000 15,00 120,00'
. ! " plochy do 2m2

' Vybouráni zárubni dveřních kovcivých plochy do m2 27,383 234,00 6 407,62
29 K 968 U7 2455_/00 2m2 ,

30 : K .968 07 2456 /00 ;Vybouráni zárubní dveřních kovových plachy m2 8,176 179,00 1 463,50

, " nad 2m2. Vybourání kanalizačních rámů plech, litina, s
31 , K 976 08 5411/00 ,poklopy beton 0(odíy nad 0,6m2 . k' 2,000, 300,00 600,00

32 K 978 01 1191 /00 Otlučeni omítky vnitřní /VIV/MVC u střepů ' m2 70,440 82,20 5 790,17
" rozsahu do 100%

T

33 K 978 0ť 3191 /00 OtlučeM (jmítky vnitřní u stěny na MV/MYC v '
_ :rozsahu do 100% . m2 516,628 55,00 28 414,54

P

' 34 K 978 05 9531 /00 Qdsekání obktadŮ u stěn vnitřMch z oEkladaček

" plochy nad 2m2 m2 , 247,%6 55,00 13 634,83
Odsekání omítky a tepelné Izolace z desek

35 K ,978 07 1621_/00 hmotnosti do 120kg/m3 ti. nad 5cm p1Qchy nad m2 i75,964 110,00 19 356,04
t; " 1m2

b ·
.

36 K 979 09 8001 Likvidace sutí t , 82,886 650,00 53 875,90

999 (Přesun hmot při - 999 (Přesun hmot při opravách a údržbě) 14 828,10
Přesun hmot pro oprávy a údržbu objektŮ do

37 k 999 28 1111_/00 výšky 25m t 42,366 350,00 14 828,10
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 02 - 100-16-08-02-psv

jKSO: CC-CZ:
MÍStO: Datum: 28.4.2017

Objednatel: lČ: 00254061
Město Marjánské Lázně DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovateú lČ:
DIČ:

PozrŘmka:

F

Nákladý z rozpočtu 933 385,86
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 933 386,00

DPH základní 21,00% ze 933 386,00 196011,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 129 397,00,

Projektant 'Zpracovatel

F

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitet

Patům a podpis: . , .., ,. Razítko . , Datum a podpis: ,. ... .. Razítk9 . ....,.
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariánské úzně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 02 - 100-16-08-02-psv

Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: Mě$to Mariánské úzně Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 933 385,86

711 (Izolace proti v - 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti) 117 711,72

713 (Izolace tepelné - 713 (Izolace tepelné) 9 468,34

720 (Zdravotně techn - 720 (Zdravotně technické instalace budov) 137 867,00

766 (Konstrukce truh - 766 (Konstrukce truhlářské) 132 500,00

767 (Kovové dopÚÍkov - 767 (Kovowš doplňkové konstrukce) 17 125,00

771 (Podlahy z dlažd - 771 (Podlahy z dlaždic a obklady) 237 483,52

777 (Podlahy synteti - 777 (Podlahy syntetické) 27 975,05

781 (Obklady keramic - 781 (Obklady keramické) 66 619,28

783 (Nátěry) - 783 (Nátěřý) 38 893,85

784 (Malby) - 784 (Malby) 147 742,10

2) Ostatní náklady 0,00

Cetkové náklady za stavbu l) " 2) 933 386,00
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ROZPOČET

Stavba: /v\ariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 02 - 100-16-08-02-psv

Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: Město Narián$ké t.iizně projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 933 385,86

. 711 (Izolace proti v - 711 (izolace proti vodě a vlhkosti) 117 711,72Izolace proti zemní vlhkosti za studena -
1 K 711 11 3115J00 ,Combiftex-C2 rn2 82,527 320,® 26 408,64

L

Izolace proti vlhkosti - impregnace roztokem
2 K 711 19 3111_/00 Áquafin F m2 126,576 260,00 32 909,76

'kolace proti vlhkosti zdiva svislá ·těsnici kaší
3 K 711 19 3131J00 .Aquafin 1K mZ 126,576 280,00 35 441,28

+F · ¶

4 K 711 49 3121~/00 Izolace proti tlakové vodě ostatní SANIFLEX m2 67,506 340,00 22 952,04

.713 (Izolace tepelné - 713 (Izolace tepelné) 9 468,34

5 K 713121111_/00 i%ntáž izolace tepelné u konstrukcí podkh nasucho jednovrstvá m2 65,434 17,50 1 145,10

6 K 713 19 9001 Izolace tepelné položení pásem DEKSEPAR m2 65,434 15,00 981,51

+7 M 283 75 0372 Deska EPS 150 S pěn. potyst. 1U00X1009X40 mm m2 66,743 110,00 7341,73

720 (Zdravotně techn - 720 (Zdravotně technické instalace budov) 137 867,00
8 K 721 09 1001 ZTI šoub 1,000 137 867,00 137 867,00

,or. ;
766 (Konstrukce,truh - 766 (Konstrukce truhlářské) , 132 500,00

·Dveře vnitřní hladké DOl 80x197 vč. zárubní, '
9 K ,766 01 1001 'kQvání - dod +iňtž ' ks 4,000 8 500,00 34 000,00

+ d

,Dveře vnitřní hladké DÓZ 80x197 vč. zárubni, '
, IQ , K 766 01 1002 kování - dod +mtž ks . 1,000 8 500,00 8 500,00
h

Dveře vnitřní hladké D03 ÓOX197 vč, zárubní,
11 K 766 Úl 10U3 kování- dod +řňtŽ ks . 1,000 8 500,00 8 500,00

Dveře vnitřní htádké D04 80x197 vč. zátubni,
12 K 766 01 1004 kování - dod +řňtž ks 1,000, 8 5®,00 8 500,00

Dveře vnitřní htadké DOS 80xl97 VČ. zárubM,
13 . k 766 01 1005 f,ováni - clod +řňtž . ks 1,000 8 50D,CJJ. 8 500,00

4
.

Dveře vnitřhí hladké DD6 80x197 VČ. zárubní,
14 · K 766 01 1006 kování- dod i-mtž ks 1,000 500,00. 8 500,00

. d

15 . K 766 01 1007 Dveře vnitřní hladké D07 80x197 vč, zárubní,kování - dod +íňtž ' ks 1,000 8 500,UO 8 500,00.
.. . . . . . . . .....,,.. ... _. . .. - . .. . .. . . .. .. . . ..., .. .

' 16 K 766 01 1008 Dveře vnitřní hladké DOB 80x197 chla&enské
vč. zárubni - dod +1ňtž ks 1,mo 8 500,00 8 500,00

"Dveře vnitřní hladké D09 90X197 VČ. zárubní,
17 K 766 01 1009 - . . . ks 1,000 8 500,00 8 500,00kováni - dod +mtz

Dveře vnitřní hladké D10 125x197 vč. zárubní,
18 K 766 01 1010 kováni - dod -nntž ks 1,000 14 000,00 14 000,00

Dveře vnitřní Madké Dli 145X197 yč. zárubní,
, 19 K 766 01 1011 kování - dod +tňtž ks 1,000 16 500,00 16 500,00
d

767 (KOVOvé doplňkov - 767 (Kovové doplňkové konstrukce) 17 125,00
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PČ Typ Kód Popis MJ MnožstvÍ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
' -b

20 K 767 03 9001 Repaše kov. mříže vč. nátěru m2 4,500 2 250,00 í0 125,00
i :

21 K .767 99 9001 Poklop na šachtu Pz 700/1000 vodotěsnývčetně - ks 2,000 3 500,00 7 (100,00
: osaz. rámu dodmntž

+h· · r q

771 (Podlahy z dlažd - 771 (Podlahy z dlaždic a obklady) , 237 483,52

22 K 771 41 4112 /00 h\ontáž obkladu soklíků -parovinwých rovných . m 224,845" 73,40 16 503,62"
_ Xepenýdi Supérťlex výšky do 90mm

1

23 K 771 57 4113 /00 Montáž ·dlažba z dlaždic keramických režná
" hladká lepená Supedlex do 12ks/mZ mZ 229,51U 360,00 82 623,60

24 K ,771 59 1115/00 'Spárování dlažby ASOFLEX PU45 m 314,270 31,10 9 773,80.

25 K .771 59 1133_/00 Jzolace lepená -vnitřní kout dlažba m 54,105 55,00 2 975,78
. .
26 K '771 99 0f12_/00 Oprava potěru stěrkou SOLOPAAN HF 10 mm m2 42,710 210,00 8 '969,10

¶ 'C'

27 K '771 99 0112 /00,1 Vyrovnání podkladu samonivelačni stěrkou
. _ tl.4mm - pevnost 30Mpa m2 . 164,076 210,00 34 455,96¶: b ¶

28 M 597 63 0081 Dlaždice 300/300/9 m2 216,977 280,00 60 753,56
b

29 M 59763 (X)81. l Dlaždice 300/300/9 protisktuzové q
otěruvzdorné m2 47,618 450,00 21 428,10

. 777 (Podlahy synteti - 777 (Podlahy syntetické) 27 975,05
30 K 777 61 5113_/00 Nátěr epoxidový (např lnduftoor 182255) m2 42,710 600,00 25 626,00

. .
31 k .777 61 5113_/00,1 .penetrace UNIGRUND S m2 , 42,710 55,00 2 349,05

.781 (Obklady keramic - 781 (Obklady keramické) ' 66 619,28

32 K 781 414111 /00 1\/'ontáž -cbklad porovinový lepený Superflex čJq
: - 22ks/rn2 m2 98,373 360,C0 35 414,28

33 K 781 49 311LJ00 Montáž plastového profilu Lepený roh m 4,200 122,00 512,40
F

.

34 K 781 49 5115_/00 Spárování obkladu silikonem m 30,480 60,00 1 828,80

35 K 781 49 5133_ /00 Izolace lepená vnitřní kout obkladu m 16,800 181,00 3 040,80
.

36 M 597 82 0099 0bklá&čky pcjrovl'rfQvé 250x200 l ' dle
... , ,... ,.. , ,, ..., ,..._,,, , _ . ..vYbě. f03:.292 250,01) 25 823fU

783 (Nátěry) · 783 (Nátěry) 38 893,85
h

: 37 ' K 783 20 1811 /00 'Oškrabání a odmaštění nátěrů dcplňkových
" konstrukcí m2 10,0CK), 35,00, 350,00

38 K 783 29 5222 /00 .Nátěr vodou ředitelný,dopliikových konstrukcí
; _ 1xantikoróu2xemail m2 10,000 1BQ,QQ 1 800,00

39 ' K 783 44 9001 Nátěr omítky dvojnásobný omyvatelný
-akrylátový m2 , 150,884. 225,00 33 948,90

40 K 783 801812_/00 Qcjstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním m2 62,110 45,00" 2 794,95

784 (Malby) - 784 (Malbý) 147 742,10

41 K 784 40 1801 /00 Odstranění malby obrušením a oprášením v
_ místnosti výšky do 3,80m m2 991,812 28,00 27 770,74

V d

Odstranění malby oškrábáním v místnosti výšlcy
42 K 784 40 2801_/00 do 3,80m mz 991,812 25,00. 24 795,30

43 K 784 45 '041 /00 Malba dvojnáscbná omyv/ot&uvzdcir bité
" " ;místnosti výšky do 3,8m s penetrací m2 1 464,247 65,00 95 176,06
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1,PP stravovacího provezu

objekt: 03 - 100-16-08-02-Mon

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28,4,2017

Objednatel: lČ: 00254061
Mě$to Mariánské úzně DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

d

Náklady z rozpoČtu 269 465,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 269 465,00

dph zákiádní 2i,OCi% ze 269 465,00 56 588,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 326 053,00

Projektant 'Zpracovatel

+

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objed'ňavatel ,Zhotovitel :

Datum a podpis; ,,. . . Razítko. , .Datum. .a..podpis: ._ .. ,.Razítko ,, ,. .,. . .,
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1,PP stravovacího provozu

objekt: 03 - 100-16-08-02-Mon

Místo: DaEum: 28.4.2017

Objednatel: Město MaiÚnské Lázně Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 269 465,00

M21 (Elektromontáže) - M21 (Etektromontáže) 162 335,00

M24 (Montáže vzducho - M24 (MontáŽe vzduchotechnických zařízení) 107 130,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 269 465,00
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ROZPOČET

Stavba: Mariánské Lázně, Domcw pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 03 - 100-16-08-02·Mon

Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: iViěStO Mariánské í.ázně Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 269 465,00

M21 (Elektromontáže) - M21 (Elektromontáže) 162 335,00
, šoub"""" """""" ""'" "' '" ' "'1 K 210 09 1001 Elektromsta(ace 1,000 162 335,00 162 335,lX)

or
.. .. ,.M24 (Montáže vzducho - M24 (Montáže vzduchotechnických zařízení) , ..,..... . 107,.1.30,00

2 K 240 09 1ÓČl1 .VZT '°'b 1,000 107 130,00 107 130,00
or ,
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 04 - zti

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: lČ: 00254061
Město Mariánské Lázně DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

PozÚmka:

Náklady z rozpočtu 137 867,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 137 867,00

DPH základní 21,00% ze 137 867,00 28 952,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

'Cena s DPH v CZK 166 819,00

Projektant iZpracovatel

:

'Datum a podpis: Razítko ' 'Datum a podpis: RazÍtko

"Óbjednavatel 'Zhotovitel

,

J d

p q 0

Datum a podpis: , . Razitko Datum a podpis. Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariánské i-ázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 04 - zti

MÍstO: Datum: 28.4.2017

Objednatel: Město tňariánské Lázně Projektánt:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód · Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 137 867,00

DI - 1. PITNÁ VODA + TEPLÁ VODA 16 396,00

D2 - 2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 70 880,00

D3 - 3. TEPELNÁ IZOLACE 2 300,00

D4 - 4. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 10 591,00

D5 - 9. OSTATNÍ NÁKLADY 37 700,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 137 867,00
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ROZPOČET

Stavba: /variánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1,PP stravovacího provozu

objekt: 04 - zti

Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: Město Mariánské Lázně Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
W

Náklady z rozpočtu 137 867,00

DI - 1. PITNÁ VODA + TEPLÁ VODA 16 396,00
1 K 1.01 Plastové potrubí z PPR D 20, PNi6 m 4,000 240,00 960,00

2 K 1.02 plastové potrubí z PPR D 25, PN16 m 24,QÓÓ 296,00 7 104,00
d

" ' Upevňovací objímky a pomocný materiá( do ON
. 3 K 1.03 ·50 ks 2,000 220,00 440,0U

+ 4 - K 1.04 ·Ttakové zkoušky potrubí do ON 50 m 28,000, 36,00, 1 008,00
l .

· 5 K 1.05 Proplach a desinfekce potrubí do ON 80 m 28,000 33,00 924,00
0

6 - K 1.06 'pozinkovaný žlab na uložení potrubí pro D
,25/2000 mm ks 0,500 1 000,00 5G0,00

7 k 1.07 Kulový uzávěr ON 2Cl ks , 2,000 280,00 560,00
0 . ?

8 K 1.08 Vypouštěcí kohout ON 15 ks . ?,000" 240,00 480,00

9 . K 1.09 Vsazeni odbočky do potrubí PPR kpt 2,0® 400,00 800,00

10 K 1.10 VypouŠtěni a napouštění systému hod 4,0Ó0 280,00 l 120,00
.

11 , K 1.11 Rezerva y rámci rekoňstrukce kpl " 1,000 500,00 1 500,00
· 0

12 K 1.12 .Přesun hmot % 1,000 1 000,00 1 000,00

,D2 - 2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 70 880,00
.13 K 2.01 'Demontáž klozetu, vČetně přísluŠenství kpt 2,000 150,00. 300,00

"V

14 ' K :2.02 Demontáž umyvádla včetně báterie a kpt 3,000 150,00 450,0Ó

, , přístušenství +15 K 2.03 Demontáž výlevky včetně baterie a příslušenství kpt 1,000 150,ÓQ 150,00

16 K .2.04 Demontáž sprchové baterie včetně přístušenství kpl 2,000 100,00 200,00

17 K 2.05 Kombi klozet volně stojící, sedátko kpt 3,000 3 500,00 10 500,00

18 K 2.06 .Ventil rohový 1/2'"3/8" ks . 3,000 150,00 450,00

19 K 2.07 Vyvedení a upevněni výptistek on 110 ks 3,000 110,00 330,00

20 K 2.08 Nástěnka G 3/4" ks 3,000 220,00 660,00

21 K 2.09 Vyvedení a upevnění výpustek dn 15 ks - 3,000 60,c0 180,00
.

22 , K 2,10 Umyvadlo, 550 mm, zápachová uzávěrka,
.polosbup ks 4,000 2 200,00 8 80U,00

" 23 K 2.11 Baterie stojánková umyvádlová pák(jvá, chiwn ks 4,000 1 500,00 6 000,00

24 K 2.12 Vyvedeni a upevnění výpustek on 40 ks 4,000 85,00 340,00

' 25 K ,2.13 Ventil rohový 1/2""3/8" " ks 8,000 180,00 1 440,00

26 K 2.14 Nástěnka G 3/4" ks 8,000 180,00 1 440,00
.
· 27 K 2.15 Vyvedeni a upevněni výpustek on 15 ks 8,0(ju 60,00 48q,qjj

28 K 2.16 výlevka, včetně plastcivé mříŽky a k, 1,000 2 803,00 2 800,00vysQkQpQložené nádržky
C
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" PČ Typ Kód Popis hAj iVmožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 2.17 Baterie nástěnná dřezová pákáková, chrom ks 1,000 1 650,00 1 650,00
.h ' " +

30 K 2.18 Vyvedeni a upevnění výpustek on 110 ks 1,000. 110,00 110,00
m

31 K 2.19 Nástěnka G 3/4" ks 2,000 180,00 360,00
h · ·

3? . K 2.20 Vyvedení a upevnění výpustek on 15 ks 2,000 60,00. 120,00
..... ... .... ._... "Podlahová vpust' DN50, vČetně zápachové ks 3,000 2 200,00 6 600,00
33 . K 2.21 ,uzáv&ky

34 K 2.22 ,Sprchové dveře pro přímý vstup 1000 mm ; ks 2,000 3 600,00 7 200,00

35 K 2.23 'Sprchové dveře pro přímý vstup 1200 mm ks 1,000 4 200,00 4 200,00
.L

36 K ,2.24 áatene sprchová páková nástěnná, chrom ks 3,000 3 500,00, 10 500,00

37 K :2.25 Vyvedeni a upevnění výpustek on 50 ks 3,000' 60,0u 180,00
:

3B K .2.26 Mstěnka G 3/4" ks 6,000 180,00 1 080,00
. . , .i

39 K '2.27 Vyvedeni a upevnění výpustek on 15 ks 6,000 60,00 360,00

" 40 K 2.28 Rezerva y rámci rekonstrukce kpt 1,000 1 500,03 1 500,00
F

L.

. 41 K 2.29 Přesun hmot % , 1,000 2 500,00 Z 500,00

D3 - 3. TEPELNÁ. IZOLACE . . .. . _ .,2 300,00

42 K 3.01 .Tepelná izolace trubice D 20/10 mm m 4,000. 50,00 200,00
.

43 K 3.02 iTepelná izolace trubice D 25/10 mm m 12,000 60,00 720,00

44 ' K 3.03 ,Tepelná izolace trubice D 25/25 mm m 12,000 65,00 780,00

¶
45 K 3,04 Rezerva v rámci rekonstrukce kpt 1,000 250,00 250,00

46 . K 3,05 .Přesun hmot % 1,000 350,00 350,CO

D4 - 4. SPLAŠKOVÁ,KANAL1ZACE _, 10 591,00
P-

47 K 4.01 vsazeni odbočka do potrubí lt DN125 ' kpt 1,000 500,00 500,00
d b

48 K 4.02 Potrubí FIT 40 připcjwací m 5,000 280,qq 1 400,00

" 49 K 4.03 Potrubí HT 100 připojovací m 3,000 470,00 1 410,00

" 50 K 4,04 !Potrubí HT 100 odpadni m 3,000' 490,00 1 470,00

51 K 4.05 :Potrubí ležaté PVC KG ON 100, SNB m 2,500, 260,00 650,00

52 K 4.06 :Potrubí Ležaté PVC KG ON 125, SNB m 2,500 Z90,00 725,00
h a +.

Upevňovací objímky a pomocný materiál do ON
53 . K :4.07 .100 ks 3,000 100,00 300,00

h

h

54 K .4.08 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do ON 150 m 17,000 24,00 408,00
... . .. ;.—. . . ,......- . -. .- . . . . -- - '-- -..-

55 K 4.09 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do ON 300 m 17,000 34,00 578,00

56 , k 4.10 Přivzdušňovací hlavice ON 100 ks 1,(100 1 150,00 1 150,00

.
57 K 4,11 Rezerva v rámci rekonstrukce kpt 1,000 1 000,00 l 000,00

. . .F

58 K 4.12 Přesun hmot % 1,000 1 000,(X) 1 000,00
4 "

D5 - 9. OSTATNÍ NÁKLADY 37 700,00

59 K 5.01 Zařízení staveniště kpt 1,000 2 500,00 2 500,00
+

60 k 5.02 Autorský dozor kpt 1,000 1ů 000,00 10 000,00

61 K 5.03 Koordinační a kompletaČní Činnost dodavatele kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
. . . .

62 K 5.04 Náklady na energie související s realizaci stavby kpt 1,000 1 000,00 1 000,00

63 k 5.05 pojištění stavby kpt . 1,000 500,00 500,00

" ' .pojištění odp3vědnosu dodavatele včetně všech
. kpt 1,000 500,00 500,0064 . K 5.06 subdodavatelů ,
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PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽství j.cena [CZK] Cena celkem fCZK]

65 K 5.07 Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadŮ kpt 1,0QD 1 000,00 1 000,00
. . .

66 K 5.08 Dokumentace skutečňého stavu " kpt 1,000 1 000,00 1 000,00
,..-..... .. .. . . .. ........ .. - . ... . .. .

67 ' K 5.09 Specifikace rizik a možných příČin navýšení kpl 1,0qq 1 000,00 1 OJJ0,00rozsah prací při realizaci stayby
q r

.

68 K 5.10 Ostatní náklady neuvedeně . kpt 1,000 500,00 500,00
P '

69 K 5.11 "VyMtovení dokumentace ke kolaudací (revize,atesty, prditáš, atd.) kpt 1,000 1 500,00 1 500,00q

.

ýjezinfekce vMovodních rozvadŮ a zajištění ·
:70, K 5.12 "rozborů vody k prokázání zdravotní kpt , 1,000 1 000,00 1 00JJ,00

nezávadnosti těchto rozvodů ·
.,' "Ostatní pÚotlmžární apatření, např. těsnící '

71 · K 5.13 "požární tmel Či ucpávky, požární odolnost min kpt 1,000 2 5®,00. 2 500,00
. El 60, vč revizi

72 K 5.14 ájklid dokončené stavby a jejího okotí kpt 1,000 1 500,00 1 500,00
" V

' " Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zákon .
. 73 K 5.15 č. 309/2006 Sb,, o zajištěni dalších podmínek kpt 1,000 2 500,00 2 500,01)

bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci) , :
t

. : . .Stavební připomocé pro vedení rozvodů ZTI ve
' 74 K 5,16 'zdi, přQ vedení kanalizace v pod(aze a pro kpt 1,000 6 %0,00 6 500,00.

.úpeavy stávajícího stávajícího sociálního zázemí

.75 X 5.17 Jjzemněni potrubí . kpt i,000 1 2OÓ,OD f 200,00
d

.

76 K 5,18 Rezerva kpt . 7,000 1 000,00 1 000,00
P

.

77 K 5.19 Přesun hmot % , 1,000 1 000,00 1 000,CQ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 05 - vzt

jKSO: CC-CZ:
Místo: Daturrt 28.4.2017

Objednatel: tČ: 00254061
A/ěsto Mariánské Lázně DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Báuing KV s.r.o. DIČ:

projektant: fČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu 107 130,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 107 130,00

DPH základní 21,00% ze 107 130,00 22 497,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 129 627,00,

Projektant 'Zpracovatel
d

;

+
+++h

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

. . .. . ..objednavatel . ZhoÍóviÉel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariár|ské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 05 - vzt

MÍsto: Datum: 28.4.2017

Objednatel: Město mářiánské Lázně Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu 107 130,00

DI - VZDUCHOTECHNIKA 107 130,00

D2 - Zař,1-odvětrání skladyúatna 24 070,00
D3 - Zař.2-odvětrání chlackmraz boxy 83 060,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 107 130,00
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ROZPOČET

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 05 - vzt

Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: Město Mariánské Lázně Projektant:
zhotuvitel: Bauing KV s.r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 107 130,00

DI - VZDUCHOTECHNIKA 107 130,00
D2 - Zař,i-odvětrání sktady+šatna . _ 24 070,00

rad.ventllátor do potrubí RM 160L, 42Ům3/h,
1 K ,poli 250Pa, 0,13kW/230V, přis(uš. Máňžety pro 1,000 4 500,00 4 500,C0

. uchycení . ' ,
h m ·

2 . K PolZ tlumič hluku N'AA160/600 : ' 2,000 1 480,00. 2 960,¢0
; C

3 K :POt3 .:zpětná klapka RSK760 1,0UO 280,00 280,00

4 . k Pol4 taÉiřový ventil cidtahový kk80 6,000 220,00 1 320,c0
q

h

5 . K pd5 jKK100 2,000 280,00 560,00

. .. ... .. . .. .... . . ,.. . . . .. . . . . . .. .. .. .... .. .. _
6 K Pol6 špíro potrubí těsné s krouŽkem Lindab včetně ''tvatovek 3U%, uložení pr.80 i2,000 210,00 2 520,00

7 K PoI7 pr.100 i0,000 290,00 2 900,00

8 K Pol8 pt.125 1,000 330,00 330,00

9 K PQ(9 ,pr.160 10,000 420,00 4 200,00

10 K PO(10 dveřní mřížka 450/60 9,000 500,00 4 500,00

D3 - Zař.2-odvětrání chlackmraz boxy . 8.3. 060,00
;řád,ventilátw dc potrubí ILT/4-315, 32AOni3/h, "

11 K Polil 20Qpa, 2,44kW/"OOV, přištuš. Rmitátor otáčeic . 1,000 46 500,00 46 500,00
!RDV5

12 K Pd12 ttumič hluku 1AA-315 ' 1,000 6 (X)0,00 6 000,00

13 K Pol13 ;ttwníci spojka iae-315 " 2,000 600,00 1 20u,u0

.
14 K Pol14 .sací vyústka čtyMranná VPE-H-4QOx160R1 . 1,000 420,00 420,00

t '
15 K Pol15 'sací vyŮstka Čtyřhranná VPE·H-400X300R1 : 2,(100 520,00 1 040,00

16 K PO(16 vzt potrubí čtyřhranné, pDzink skup,1 včetnětvarovek, uložení v m2 do obvodu 650/30% 3,000 700,00 2 100,00

+ + .17 K Púl17 do obvodu 1200/30% 7,000 l 200,00 8 M0,00

r ' r ·18 K ,PoLIB do obvodu 1600/30% . ' 5,000 1 480,00 7 4)0,00

+ . ·· 19 K Pol?9 do obvodu 1900/55% 2,003 2 200,ů0 4 mo,oo

20 K POt20 HZS Komp\exrti vyzkoušení a seřízení vzt 20,000 280,00 5 600,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy 1.PP stravovacího provozu

objekt: 06 - elektro

jKSQ: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: lČ: 00254061
tv\ěsto Marián$ké Lázně DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
8auing KV s.r.o. DIČ:

projektant: lČ:

DIČ:

Zpracovatel: lČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 162 335,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 162 335,00

DPH základní 21,00% ze 162 335,00 34 090,(10
snížená 15,00% ze 0,00 Ů,(j0

Cena s DPH v CZK 196 425,00

.projektant . !Zpracovate[ ·

I

b

:
Datum a podpis: Razítko . Datum a podpis: Razítko

Obj ednavatel " " " , 'Zh otovitel

.Datum a podpis: ., ,.. . ,,@zjtko . Datu'!1. g podpis: Razítko
· F
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně, Domov pro seniory, Úpravy l.PP stravovacího provozu

objekt: 06 - elektro

Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: Město Mariánské Lázně Projektant:
zhotovitel: Bauing kv s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis ' Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu 162 335,00

DI - Rozvaděč RK - doplnění 290,00

D2 - RozvaděČ RDI 17 780,00

D3 - Montáž 144 265,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu I) " 2) 162 335,00
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ROZPOČET

Stavba: /vlariánské i.ázně, Domov pro seniory, Úpravy (.PP stravovacíhQ provozu

objekt: 06 - elektro

Místo: Datum: 28.4.2017

Objednatel: Město Mariánské Lázně Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

, PČ Typ Kód Popis Nlj Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 162 335,00

DI - Rozvaděč RK - doplnění, , .. .,,_ . .., , , ....,_,.... .. 290,00
1 K Po(21 jistič Eaton PLHT-863/3 ks 1,000 290,00 290,00

d2 - Rozvad,ěč. rdi ., . ,. ... .. . 17 780,00.
2 K .pol22 Skříň Eaton BP-U.603/7-C-W - 4/96 ks 1,000 4 5CO,(X) 4 50Ó,OÓ

d h d

3 K Pol23 Hlavnívypínač Eatcn lS 80/3 ks 1,000 7CO,(X) 700,00

4 k po124 proudový chrániČ Eaton-PkF7·50/4130mA . ks 2,000 1 5C0,00 3 000,00
ř h

5 K Pol25 Jistič Eaton-pL7-B- 06/1 ks 1,0GO 190,0U 190,00

6 K POt26 Jistič Eatcm-PL7·8· 10/1 ks 11,000 190,00 Z U90,00

7 K 'PolZ7 JistiČ Eaton·PL7-B- 10/3 ks 6,0UO 690,00, 4140,00

8 K Pol28 Jistič EatorrPL7-B- 16/1 ks 13,000 190,00 2 470,00

9 K Pol29 Jistič Eaton-pL7-B- 16/3 ks 1,000 690,00 690,00
%

D3 - Montáž . 144 265,00
d 10 K "Pol30 Kabel CVKY 4Bxi6mm2 m 12,000 190,00 2 280,00

. 11 K Pol31 Kabe( CVKY 3AX1 ,5mm2 m 24,000 30,(X) 720,00

. .
12 K Pól32 Kabel CVKY 3Cxi,5mm2 . m 396,000 30,00 11 880,00

r · .13 . K pol33 Kabel CVKY 3Cx2,5mm2 m 279,U00 35,00 9 765,00

14 K ,Pol3¢ .Kabel CVKY 5Cx1,5mm2 m 92,000 35,00 3 220,00
d

15 K Pol35 Kabel CVKY 5Cx2,5mm2 m 86,0CID 45,00 3 870,00
d

+ 16 K PO(36 Vodič CYA 4 m 36,m 25,00. 900,00

" ' ¶ .. , ..17 K POÚJ7 Zářivi«jvé stropní svítídto 2 x 36 W l IP 65 ks 34,000 1 100,00 37 400,00

18 K Pol38 ZářivkQvé stopni svítidlo 2 x 36 W l IP 50 ks 3,000 1 1CO,00 3 300,00
. .....- .. .. .. . ,. . . - .

í9 K Pol39 ,Stropní svItid(o do 32 W l IP 20 ' ks , 3,000 950,00 Z 850,00

. .
20 k Pól40 'stropní svítidlo 1 x 19 W l IP 44 ks 9,000 950,00 8 550,00

+" 21 K Pol41 Zářivková trubice 26mm 36W ks 74,000 50,00 3 700,00

22 k Pd42 jednopátový vypínač 10 A l IP 20 ks 2,000 255,00 510,01)

23 k Pol43 .jednopólový vypínač s kontrolkoú10 A l IP 20 ks 16,000 360,00 5 760,00

.
24 k Pol44 I-střídavý přepínač 10 A l IP 20 ' ks 10,000 280,00 2 800,00

25 k pol45 jednopólový vypínač 10 A l IP 44 ks 4,000 255,00 1 020,00

26 k Pol46 sériový vypínaČ 10 A l IP 44 ks 3,000 260,00 780,UO

. ... .. . .
27 K .Pot47 1·Střidavý"přepínač 10 A l ip 44 ks 4,QÓCl 260,00 1 040,00

. .28 k Pol48 'Křížový přepínač 10 A l IP 44 ks ' 1,000 ?6Q,QO 260,0U
C
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PČ Typ Kód Popis jy\j MnoŽství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ·

+, 29 K Pol49 I-zásuvka 16 A l IP 20 ks 8,000 255,00 2 040,0Cl
. .

30 K Poi50 I-zásuvka 16 A l IP 44 ks 11,000 255,00 2 805,00

31 . k pot51 2-záswka 16 a l ip zq ks 4 17,000 270,00 4 590,®
.b +

32 ' K PO(52 Mctor.zásuvka 16 á l IP 65 ks 2,000 6®,00 1 200,00

33 K Pol53 'Krabice instalační ks 12,000 60,00 720,00
; .: , , ,

" 34 K ;Po|54 Jčrabice přístrojová ks . 76,000 60,00' 4 560,00

· 35 . k ,Pol55 orátěný kabelový žlab 150/5u m . 2,000 550,® 1 100,00
h d " F

36 , k Pol56 Drátěný kabelový žlab 1QQ/SQ m 7,000 410,(X). 2 870,00
r

' 37 k ;po157 Drátěný kabelový žlab 5(1/50 m 55,000 250,00 13 750,00
: '
38 K .Pol58 Kabelová vkládací lišta LVlíx10 m 125,000 45,00 5 625,00

39 K .Pol59 Kabelová vkládací lišta LV40X15 m 55,000 80,00 4 400,00
· +

Strana 25 z 25



V


