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SMLOUVA O DiLO
&islo smlouvy objednatele: O¢74/ S/ 0374 /i 0a/R

¢islo smiouvy zhotovitele:

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012/ Sb., Obgansky zakonik ve znéni pozdéjSich predpisa,

na realizaci dila

,Oprava fasady po bionapadeni Bystfice nad Pernstejnem
Hornicka ¢&. p. 979, 980.°

Smluvni strany

Mésto Bystrice nad Pernstejnem

Sidlo : Bystfice nad Pernstejnem, Pfi¢ni 405, 593 15
Zastoupené : Ing. Karlem Paciskou - starostou mésta

IC : 00294136

DIC : CZ 00294136

Tel. : 566 590 311

Fax 1 566 590 347

E-mail : posta@bystricenp.cz

Dale téZ jen objednatel

Firma zhotovitele : STAVOFLOS s.r.o.

Sidlo : Na Cihelné 469, 593 01 Bystfice nad Pernstejnem
Zastoupeny : Pavlem Flosem

Bankovni spojeni : Komer¢ni banka

Cislo Gétu : 43-4565840267/0100

IC 128339410

DIC : CZ28339410

Tel. . +420 724 845 555

E-mail . stavoflos@seznam.cz

Dale tézZ jen zhotovitel

Pfredmét smlouvy
Predmé&tem této smlouvy je realizace dila ,,OPRAVA FASADY PO BIONAPADENI BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM
HORNICKA €. P. 979, 980“ kompletni provedeni (dodavka, zkousky a uvedeni do provozu) podle
nasledujicich podkladu (v pofadi prednosti pfi rozporech):

e Nabidky zhotovitele
Misto stavby: Bystfice nad Pernstejnem ulice Hornicka &p. 979 - 980
Predmétem smilouvy je zhotoveni stavby, OPRAVA FASADY PO BIONAPADENI BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM
HORNICKA C. P. 979, 980 — je provedeni lokalnich oprav mechanického poSkozeni zatepleni, oCisténi,
chemicka sanace a stabilizace povrchu omitek, dodatec¢né nova celoploSna armovaci vrstva s vystuznou
tkaninou a finalni omitka se zvy$enou odolnosti proti biotickému napadeni. Zhotovenim stavby se rozumi
Uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek
potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro Fadné dokonéeni dila, dale provedeni vSech Cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila
nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpec¢nostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletaéni Cinnosti
celé stavby.
Nedilnou soucasti dila jsou dale:

. zFizeni a odstrané&ni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské sité, :
o uvedeni véech povrchi dotéenych dilem do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelefi, pfikopy,
propustky apod.),
° drobné prace technicky nalezejici k fadnému a kvalitnimu provedeni dila.
Veskeré technické doklady, osvédceni, atesty, navody k obsluze a Udrzb& apod. pokud je jejich original
vyhotoven v cizim jazyce, musi byt opatfeny Gfednim pfekladem do ceského jazyka.
Dojde-li po uzavfeni této smlouvy o dilo ke zméné projektové dokumentace, na zakladé niz byly zahajeny
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prace, ¢i ke zméné v rozsahu dila nebo zpUsobu jeho provadéni poZadované objednatelem, dojde
k odpovidajici zméné této smlouvy po dohodé obou smluvnich stran pisemnym dodatkem.

Objednatel ma pravni formu obce, coz znamen4, Ze je pfi financovani této akce limitovan zdroji schvalenymi
Zastupitelstvem mésta Bystfice nad Pern$tejnem. Proto si objednatel vyhrazuje pravo s ohledem na
dostupnost viastnich zdroju snizit jednostranné rozsah dila a to maximalné o 1/3 jeho celkové ceny.

Cas plnéni
Terminy realizace dila:

o zahajeni praci: 15. 09. 2022
o ukonceni dila : 15.11..2022
o vyklizeni stavenisté : 15.11. 2022

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dni objednateli k odsouhlaseni pfedat
Casovy harmonogram praci, v némz budou uvedeny postupové dil¢i terminy. Objednatel tento harmonogram
odsouhlasi nebo k nému sdéli své pfipominky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a
takto upraveny harmonogram do 3 nasledujicich pracovnich dni pfedlozit objednateli znovu k odsouhlaseni.
Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny. :
Jestlize je objednatel nucen zménit harmonogram praci, k ¢emuz je kdykoliv opravnén, je zhotovitel povinen
prizpUsobit provadéni dila této zméné. Neni-li to technicky mozné, je povinen to bez zbyte¢ného odkladu
sdélit pisemné objednateli a strany se neprodlené dohodnou na feSeni této situace.

BéZné klimatické podminky ¢i vlivy povétrnosti v pribéhu dila nemaji vliv na prodlouzeni terminu pinéni
zhotovitele.

K prodleni zhotovitele nedochazi z diivodd vy$§i moci (napf. zaplaveni, pozar, vichfice).

O téchto prekazkach uvédomi ta strana, kterd se o nich dozvi dfive, stranu druhou bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi zapisem do stavebniho deniku k zajisténi pfislusnych opatfeni. Zhotovitel se mize odvolavat
na tyto prekazky jen od doby, kdy je pisemné oznamil objednateli stim, Ze mu brani v provadéni dila
sjednanym zplsobem.

Jestlize méa objednatel pochybnost o moznosti zhotovitele dodrzet terminy a lhity sjednané ve smlouvé ¢&i
v harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu po obdrZzeni pokynu objednatele a na
své naklady zvysit stav pracovnikd, strojd, leSeni a jiného pomocného materialu apod., pokud neprokaze, ze
pochybnosti objednatele jsou nepodloZeneé.

Cena za dilo
Celkova cena dila bez DPH dle ¢lanku Il. této smlouvy je stanovena ve vysi:

Cena bez DPH 1723710, 00,- K¢
DPH 15% 258 556, 50,- K¢
Cena s DPH 1982 266, 50,- K¢

Pfedmét dila slouzi pro ekonomickou éinnost odbératele a v souladu s §92, odst. e) zakona 235/2004 Sb. o
DPH spada do rezimu prenesené danové povinnosti.

Jedna se o cenu maximalni a nejvyse pfipustnou. Smluvni strany se dohodly, Ze vySe uvedena smluvni cena
za spinéni predmétu pinéni této smlouvy o dilo zahrnuje viivy inflace a nepodléha Zadnym zménam po celou
dobu platnosti této smlouvy mimo vyjimky majici vliv na cenu dila uvedené v tomto ¢lanku smlouvy o dilo.
Tato cena zahrnuje zejména :
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° dodani, provedeni a pfedani dila v rozsahu, kvalité a kompletnosti stanovené v této smlouve;

° veskeré &innosti a dodavky potiebné k bezvadnému provedeni, vyzkou$eni a zprovoznéni dila;

° provedeni revizi dodanych zafizeni;

° zaskoleni obsluhy a udrzby objednatele;

° prace a dodavky potfebné k provedeni dila, o nichZ zhotovitel mél a mohl jako odbornik védét;

° zvy$ené naklady mimo pracovni dobu a ve dnech pracovniho klidu;

° poplatky, dané, Ghrady a veSkeré sankce a pokuty;

o veskeré zkousky dila az do okamziku pfedani a pfevzeti celého dila;

o veskeré naklady na skladovani véech dodavek a materialt potfebnych k provedeni dila v€etné jejich
pfepravy na staveniste;

° dopravu pracovniku zhotovitele na a ze stavenisté a jejich ubytovani;

° Uklid staveniste;

o naklady na zafizeni stavenistg;

° naklady na tuzemské (event. zahranic¢ni cesty);

° pojisténi provadéného dila;

o protipozarni zabezpeteni (hasici pfistroje, zastény atp.) potfebné k provedeni prace;

° naklady na ekologickou likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni dila;

° Uhradu vSech energii spotfebovanych zhotovitelem pfi realizaci dila.

Zhotovitel prohladuje, Zze je plné seznamen s rozsahem a povahou dila a Ze spravné vyhodnotil a ocenil
vedkeré prace trvalého a doasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné spinéni smlouvy, a Ze pfi
stanoveni ceny prekontroloval a ocenil veskeré podklady vymezujici pfedmét svého pinéni s odbornou péci, a
timto prohlasuje, Zze tyto podklady nevykazuji vady a nedostatky, Ze se seznamil se vSemi okolnostmi a
podminkami, které mohou mit vliv na cenu dila, Ze provéfil mistni podminky na pracovisti, ze zahrnul vSechny
technické a dodaci podminky do kalkulace cen a uplatnil veskeré své poZadavky na objednatele pfed
uzavienim smlouvy a v jeji cené je zohlednil.

V prib&hu provadéni dila muze dojit ke zvy$eni uvedené ceny dila jen z diivodu zmén a dodatkd dila oproti
rozsahu vymezenému v &lanku 2i. této smlouvy, pisemné poZadovanych objednatelem (viceprace). Zhotovitel
se zavazuje na takové viceprace pfistoupit. Viceprace do rozsahu 20% ceny dila se zhotovitel zavazuje
provést v ramci sjednaného €asu a plnéni.

Objednatel je opravnén pozadovat v pribéhu provadéni dila zaménu material( ¢i vyrobkd oproti pdvodné
navrzenym a zhotovitel je povinen tuto zdménu provést. V pfipadé, Ze nové pozadované materidly Ci vyrobky
jsou prokazatelné draz$i nez puvodni, ma zhotovitel pravo na zvySeni ceny o rozdil mezi jejich cenami.
V pfipadé nahrazeni levné&jsimi vyrobky ¢i materialy se cena dila o rozdil mezi jejich cenami sniZuje.

Veskeré prace, které zhotovitel provede nad rozsah pfedmétu této smlouvy bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele, hradi zhotovitel a nema narok na zménu terminu ¢&i ceny za dilo. Navic je v pfipadé
poZzadavku objednatele povinen takové prace v uréené |hité, jinak bez zbyteCného odkladu, odstranit a
nahradit objednateli veSkerou $kodu, ktera mu tim vznikia.

Objednatelem odsouhlasené viceprace budou zasadné hrazeny podle skute€ného mnoZstvi, druhu pouZitého
materialu a podle zpusobu provedeni v cenach, stanovenych zhotovitelem stejnym zpUsobem a ve stejné
cenové Urovni jako nabidkova cena dila a po jejich odsouhlaseni objednatelem. Pfedem odsouhlasené
viceprace, které nevyZzaduji zmény projektové dokumentace, zaznamena zhotovitel do stavebniho deniku a
zaznam potvrdi dozor objednatele. Na viceprace vétsiho rozsahu zajisti smluvni strana dodavajici realizacni
projektovou dokumentaci zpracovani dodatku k projektu.

Viceprace budou doloZeny soupisem praci, ktery bude objednatelem pfedem odsouhlasen. Pokud zhotovitel
pfedlozi soupis vicepraci po jejich provedeni bez predchoziho souhlasu objednatele s jejich realizaci,
nebudou tyto viceprace uhrazeny.

Objednatel ma pravo kdykoliv sniZit rozsah dila a nafidit vypusténi provedeni nékterych praci ¢i dodavek,
zejména v piipadech, kdy se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim dila. Zhotovitel je povinen na takoveé
rozhodnuti objednatele pfistoupit a podminky stanovené objednatelem respektovat.

Pokud se zmen§i rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel zhotoviteli
cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. Rozhodujici pro stanoveni vySe srazky jsou jednotkové ceny
z nabidky zhotovitele.

Pokud bude zhotovitel pozadovat poskytnuti sluzeb, zafizeni nebo pfipojnych bodu, které mé objednatel na
stavbé, Ize toto dohodnout se zastupcem objednatele na stavbé, ale zasadné vzdy za Uhradu (dle naméfené
spotfeby nebo dohodnuty pausal).

Platebni podminky

Veskeré provedené prace budou mésicné fakturovany, dnem zdanitelného pinéni bude vzdy posledni den
kalendainiho mésice. Zhotovitel predioZi objednateli vZdy nejpozdéji do deseti dni ode dne zdanitelného
pInéni soupis provedenych praci ocenénych podle jednotkovych cen nabidkového rozpo&tu a po odsouhlaseni
objednatelem vystavi fakturu, jejiz nedilnou soucasti musi byt soupis provedenych praci (zjiStovaci protokol).
Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. ‘
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Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& pfi odsouhlasi mnoZstvi, kvalité nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvaijici &ast faktury nemudze zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce
vigi objednateli, které by jinak vyplyvali z predmétného penézitého zavazku.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozd&ji do 14-ti dni po jejim obdrzeni za spinéni podminek
stanovenych v odst. 5.1.,5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do
&trnacti dnli po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.
Objednatel muze uplatnit zadrzné ve vysi maximainé 10 % z celkové ceny. ZadrZné, pokud jej objednatel
uplatni, bude slouzit na zaji§téni spinéni zhotovitelovych povinnosti ze smlouvy o dilo. Zadrzné uvolni
objednatel do 45-ti dni po doruéeni opravnéné pisemné Zzadosti zhotovitele. Tuto Zadost je zhotovitel
opravnén zaslat po pfedani a prevzeti dila objednatelem a po odstranéni posledni vady a nedodélku,
uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila objednatelem ¢&i v zapise o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila
objednatelem. Nedilnou pfilohou Zadosti bude objednatelem potvrzeny zapis o odstranéni téchto vad a
nedodélkl. Objednatel je zejména opravnén ze zadrzného uspokojit své naklady, které mu v souvislosti
s nedodrzenim smluvnich zavazkud zhotovitele vzniknou.
Faktura musi obsahovat vegkeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou samostatné oddéleny platby za prace
sjednané dle této smlouvy za prace odsouhlasené v dodatcich této smlouvy.
V pFipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vigi zhotoviteli, je objednatel opravnén ji neprodlené vyuctovat a zapolist na nasledujici fakturu
zhotovitele za provedené prace. Dil&im pfedanim a pfevzetim dila nezaniké pravo objednatele vytknout pfi
kone&ném piedani a prevzeti dila jako celku, zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedaného a prevzatého
jiz dfive znstovamm a dilé¢im pfedavacim protokolem.
Doslo-li ke zmé&né ceny podle pfedchozich ustanoveni smlouvy, véetné zmény vlivem vicepraci Ci meneprac:
bude fakturovdna zménéna cena. Ve faktufe je zhotovitel povinen uvést zvlast bé&zné castky za prace
provedené podle smlouvy a zvlast ¢astky za viceprace dle dodatkd ke smlouve.
Faktura bude dariovym dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslana ve dvou vyhotovenich do jeha
rukou a bude hrazena bezhotovostnim pfevodem na UCet uvedeny na faktufe. Faktura musi mit kromé
naleZitosti dafiového a Géetniho dokladu a obchodni listiny zejména tyto naleZitosti a pFilohy:

o nazev ,Faktura®

° objednatelovo &islo této smlouvy a Upiny nazev akce uvedeny v zahlavi této smlouvy

o vyznaceni zadrzného v souladu s touto smlouvou (Castku)

. v priloze zapis o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupci obou stran.
V pfipadé, Ze faktura — dafovy doklad nebude mit viechny potfebné naleZitosti a pfilohy je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli, aniz by se tim objednatel dostal do prodleni. V tom pfipadé se na fakturu hledi
jako na nedorugenou a po doruceni opravené faktury b&zi nova doba splatnosti.
Zhotovitel nese vi&i objednateli odpovédnost za klasifikaci provedenych praci a dodanych véci
(zabudovanych i nezabudovanych) pro Ucely sazby DPH.
Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen material( a veSkerych subdodavatelskych danovych i
nedafiovych dokladd ve vztahu k vicepracem. Pokud toto svoje pravo uplatni, je povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli s uvedenim, které materialy nebo subdodavky poZaduje dolozZit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu
provedenych praci pfiloZit pozadovany dariovy &i nedariovych doklad za material nebo darovy €i nedafovy
doklad subdodavatelll. Bez t&chto dokladul je zhotoviteliv dafovy &i nedariovy doklad neuplny.

Pfedani stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té nejpozdéji tfi pracovni dny pred zahajenim provadéni dila na vyzvu
zhotovitele. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové dokumentaci a dohodou
stran.

O predani stavenisté (jeho Gasti) sepie objednatel spolecné se zhotovitelem zapis, ve kterém bude vyjadfeni
zhotovitele k pfedanému stavenisti a budou pfipojeny podpisy povéfenych zastupct smluvnich stran.

Vyty&eni v8ech inZenyrskych siti a zafizeni na stavenisti zajiStuje zhotovitel, ktery také odpovida za Skody
zpUsobené porusenim podzemnich &i nadzemnich siti a zafizeni jakéhokoliv druhu.

Objednatel mize podle svych moznosti zajistit zhotoviteli sluzby, které bude zhotovitel poZadovat pfi pfedani
staveni$té, (elektrickou energii, skladovaci prostory, pfipojny bod vody, 8atnovani, atp.) vzdy vSak za pfedem
dohodnutou Uhradu.

Zhotovitel vyklidi staveni§té do tfi dnli po pfedani a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené se
povaZzuje staveni$té zbavené viech odpadil a nedistot a uvedené do stavu pfedpokladaném projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu ptvodniho.

Podminky provadéni dila

Zhotovitel provede dilo na své naklady a na vlastni zodpovédnost.

Objednatel je opravnén v zajmu zajisténi plynulého pribéhu vystavby organizovat provadéni dila zhotovitele,
zejména je opravnén pfikazat mu sménny provoz ¢i praci mimo pracovni dobu ve dnech pracovniho klidu,
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gemuz je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skute¢nost nema vliv na cenu ani terminy provadéni dila. PFi
provadéni praci se zavazuje zhotovitel dbat pokynd objednatele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsani zépisu o predani staveni$té az do dne odstranéni posledni vady
a nedodélku, uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem, stavebni denik ve smyslu vyhl. €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni.

Do deniku se zapisuji véechny skutegnosti, tykajici se provadéni dila, zejména Gdaje o ¢asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek od projektove dokumentace a viceprace. Zhotovitel je povinen vést
evidenci svych zaméstnanci a zaméstnanct svych pripadnych subdodavateld od zacatku az do konce
smény. Zapisy v deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou slouZit jako podklad pro vypracovani
dodatka k této smlouvé. Objednatel je opravnén sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.
B&hem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele. V ptipadé, Ze objednatel
nebude z divodu na strané zhotovitele moci provést zapis ve stavebnim deniku, je opravnén své pfipominky
&i sdéleni predat zhotoviteli pisemnou formou mimo stavebni denik, pficemz plati, Ze toto sdéleni ma stejny
vyznam jako zépis ve stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen ulozit druhy priipis dennich zéznam( oddélené
od originaltl tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni originalu. Do deniku je opravnén zapisovat
vedle zhotovitele a objednatele i organ statniho stavebniho dohledu.

Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen vést téZ denik vicepraci a ménépraci. Zhotovitel je povinen
stavebni denik a denik vicepraci a ménépraci po skonéeni jejich vedeni odevzdat objednateli.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukci, které v dalSim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj. zejména pokladka rozvodl a kabell pfed zahozem
&i zakrytim, veskeré izolace, injektaZe, instalacni rozvody v budovéch, a to nejméné tfi pracovni dny pfedem.
Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci a konstrukci pfedlozi zhotovitel veskeré vysledky o
provedenych zkougkach praci, dikazy o jakosti pouzitych materialt pouZitych pro zakryvané prace, certifikaty
a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym
protokolem. Pokud se objednatel nedostavi, pokracuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede
na naklady objednatele. Pokud je pfi dodatecném odkryti zfejmé, Ze prace &i konstrukce byly provedeny
vadné, hradi naklady na dodate¢né odkryti zhotovitel.

Pied zakrytim &i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam zakryvanych
gasti v rozsahu specifikovaném objednatelem a preda je bez zbytetného odkladu objednateli.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit objednatel a jichz se
zUgastni objednatel, zhotovitel a objednatelem uréeni subdodavatelé. Zapisy z kontrolnich dnl zajistuje
objednatel. Zavéry uskute¢néné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou vSak ménit
ustanoveni smlouvy, mohou viak slouZit jako podklad pro dodatek ke smiouvé. Na zékladé pozadavku
objednatele uginéného nejméné 3 dny pfed konanim kontrolniho dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni
predloZit pisemnou zpravu o postupu praci v rozsahu uréeném objednatelem. )
Zhotovitel je povinen urgit zaméstnance odpovédného za styk s objednatelem a pfebirani jeho pfikazd,
pokyn(i apod., ktery ovlada &esky jazyk (pfip. téZ tumocnika). :
Pracovni Urazy pracovnikli zhotovitele a jeho pfipadnych subdodavatelt na stavenisti registruje a odSkodiuje
zhotovitel. X
Technicky dozor na stavbé nesmi vykonavat zhotovitel ani osoba s nim propojena. Pokud by takovato situacg
nastala, povazuiji ji obé strany za duvod pro odstoupeni od smiouvy. : o

Bezpednost prace a ekologie

Zhotovitel je povinen dodrZovat bezpe&nost pfi praci (BOZP), pficemz se Fidi zejména vyhl. CUBP a CBU o
bezpednosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, a ostatnimi pravnimi predpisy na useku
BOZP, a dale je povinen dodrzovat protipoZarni ochranu.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrariovat odpady a
nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s nize uvedenymi pravnimi pfedpisy. Porusi-li tuto povinnost a pfes
upozornéni zastupce objednatele nepofadek do dvou dnil neodstrani, je objednatel opravnén sjednat pofadek
na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pravni pfedpisy tykajici se nakladani s odpady a skladat, odstrariovat a
evidovat odpady vzniklé jeho &innosti v souladu s uvedenymi pfedpisy, ukladat odpady na mista k tomu
uréena, plnit povinnosti ptvodce odpadu dle uvedenych pfedpist a pfi predani dila o tom predloZit doklady.
Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly nad dodrZzovanim téchto povinnosti zhotovitele.

Pokud dojde &innosti zhotovitele ke znecisténi &i poskozeni prilehlych fasad, komunikaci popf. ‘i
mimoarealovych &i jinych ploch, zavazuje se zhotovitel, ze je vyCisti Ci opravi na své naklady, a to bez
zbyteéného odkladu. Pokud tak neucini, je objednatel opravnén odstranit necistoty &i provést opravy na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zakon o vodach a v ramci vodniho hospodarstvi zajistit skladovani ropnych
latek a latek 3kodlivych vodam v souladu s platnymi predpisy tak, aby tyto latky nevnikly do kanalizace nebo
neohrozily podzemni vody a Zivotni prostiedi a zabranit Gkapim pohonnych hmot a oleju z odstavenych
vozidel, ptipadné Ukapy zachycovat. V pfipadé dniku zavadnych latek, je zhotovitel povinen okamzité
informovat odpovédného pracovnika objednatele a zajistit na své naklady napravu (asanaci apod.).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavenisti nebyl umoZnén bez souhlasu objednatele pfistup osobam,
které se bezprostfedné nepodileji na provadéni dila. :
Zhotovitel je povinen na sv{j naklad a nebezpedi zajistit a udrzovat osvétleni, ostrahu, oploceni nebo jiné
vhodné zabezpedeni stavenidté a materialt, stroji a zafizeni v prostoru stavenisté. Objednatel neprebirg
odpovédnost za pFipadné ztraty nebo odcizeni materiald, strojd a zafizeni v prostoru stavenisté. Zhotovitel je
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povinen uginit ve$kera nezbytna opatfeni k zamezeni ohrozen( Zivota, zdravi a majetku tfetich osob a ucinit
veskera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel je povinen zajistovat ostrahu materialu pfevzatého od objednatele. Naklady zahrnul do ceny.

Pfedani a prevzeti dila
Pravo poZadovat svolani pFejimaciho fizeni vznikne zhotoviteli dnem fadného spinéni dila a provedenim
fizeni o predb&zném provéfeni dokondenosti dila a kvality dila za GCasti smluvnich stran a uZivatele.
Zhotovitel vyzve nejméné deset pracovnich dnd pfed terminem dokonceni dila objednatele k prevzeti
dokonéeného dila.
Podminkou predani a prevzeti dila objednatelem je Fadné splnéni pfedmétu dila bez vad a nedodélku.
Objednatel je opravnén, nikoliv véak povinen, pfevzit dilo i s ojedin€lymi drobnymi vadami a nedodélky, které
samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému a bezpecnému uzivani pfedmétu dila.
Pfi predani dila predlozi zhotovitel:

o doklady pro pfejimaci fizeni a Uspésnou kolaudaci dila
doklad o likvidaci odpad
projektovou dokumentaci se zakreslenim zmén (skutecny stav)
dodavatelskou dokumentaci
zapisy o provéfeni konstrukci zakrytych v priibéhu vystavby, protokoly o zkouskach
revizni zpravy
stavebni deniky, pfip. deniky vicepraci a ménépraci
seznam telefonnich &isel a jinych kontaktl k uplatnéni reklamace

° ostatni doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly pfedany.
Zapis o predani a prevzeti dila bude proveden spoleéné objednatelem se zhotovitelem dle obvyklych
obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. V zapise je
mozné téz uvést vysi slevy, ktera bude uplatnéna za vady a nedostatky dila.
Pievezme-li objednatel dilo s vadami a nedodélky, bude tato skute¢nost spole¢né se Ihitou k jejich odstranéni
v zapise uvedena. Po odstranéni téchto vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyzvat objednatele pisemné
nejméné 3 dny predem ke kontrole jejich odstranéni. V pFipadé, Ze zhotovitel vady ve vySe uvedené Ihaté
neodstrani, je objednatel opravnén vady odstranit sdm nebo zadat jejich odstranéni tfeti osobé na naklady
zhotovitele.
Pokud objednatel odmitne dokon&ené dilo prevzit, bude mezi stranami sepsan zapis se stanovisky obou stran
a zduvodnénim objednatele.
V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zUcastnit se kolaudaéniho fizeni
stavby. K tomuto Fizeni je zhotovitel povinen vyslat odborné zplsobilou osobu, kterd bude schopna poskytovat
kvalifikované informace tykajici se predmétu dila.

Jakost dila

Dilo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentaci. Dilo bude splfovat a
vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentaci a nebude se odchylovat od platnych CSN
(zavaznych i doporucenych ¢asti) a platnych pravnich pfedpist CR.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly a technologie, nez jsou uvedeny v
projektové dokumentaci. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije zadny
material, o kterém je v dobé uZiti znamo, Ze je Skodlivy

Zaruka za jakost a zajisténi zdvazkd

Zhotovitel poskytuje na dilo a v8echny jeho soucasti zaruku za jakost, tedy Ze dilo a vSechny jeho soucast

bude mit sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a Ze bude pIné funkéni, a to po zaruéni dobu, ktera zalina bézet

ode dne pfedani a prevzeti dila objednatelem a ktera kon&i uplynutim 60-ti mésict ode dne pFevzeti pfedmétu

dila objednatelem

Vady dila (skryté i zjevné), které objednatel zjisti v zaruéni dobé, je opravnén uplatnit u zhotovitele do konce

zaruéni doby, a to pisemnou formou, véetné faxové zpravy, pfi¢emZ rozhodujici je datum podani. Vada dle

pism. a) tohoto odstavce muZe byt oznamena i telefonicky na telefonni Cisla, ktera zhotovitel predal

objednateli pii protokolarnim pfedani a prevzeti celého dila, pficemZ Ihita k zahjeni odstranovani vady a

k jejimu odstranéni za¢ina bézet od okamziku telefonického oznameni. Oznameni vady je povaZovano za

vyzvu k odstranéni v ném uvedené vady, neuplatni-li objednatel v tomto oznameni jiny narok.

Zhotovitel se zavazuje prace na odstranovani vad zahajit:

- do 24 hodin, jedna-li se o vadu, ktera by mohla zpusobit omezeni provozu pfedmétu dila i havarii,
ohroZeni bezpeénosti osob ¢i §kody na majetku velkého rozsahu, a

- do 2 dnd u ostatnich vad

od obdrZeni vyzvy k jejich odstranéni a vady odstranit co nejdFive, v pfiméfené, technicky mozné Ihaté urené

objednatelem.

Nezahaji-li zhotovitel odstrafiovani vady v&as nebo dostane-li se s odstranénim vady do prodleni, ma

objednatel pravo na naklady zhotovitele odstranit vadu sam nebo zadat jeji odstranéni tfeti osobé. Pokud

takto vzniklé naklady nebude mozno uhradit ze zadrzeného, je zhotovitel povinen uhradit tyto naklady

objednateli do 30-ti dnu po doruéeni jejich vyactovani.
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Hrozi-li v dusledku uplatnéné vady vznik havarie, omezeni provozu pfedmétu dila, ohroZeni bezpe€nosti osob
&i 8kody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahéjit jeji odstranovani bezodkladné, i kdyz se dle
jeho nazoru nejednd o zaruéni vadu. Do doby soudniho rozhodnuti o tom, zda se jedna o zaru¢ni vadu nese
naklady s jejim odstranénim spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

Pokud zhotovitel prokaZze, Ze za vady nerudi (tj. neni dana odpovédnost za vady reklamované objednatelem),
budou mu pfipadné Gcelné vynaloZené naklady na odstranéni vad proplaceny objednatelem.

Vedle narok uvedenych vyse i v obchodnim zakoniku ma objednatel vzdy préavo na nahradu Skody, ktera
mu byla v souvislosti se zaru¢ni vadou zpUsobena. V rdmci nahrady Skody nahradi zhotovitel objednateli téz
veskeré naklady, které musel objednatel vynaloZit v souvislosti s odstrafiovanim vadné ¢&asti dila zabudované
do stavby a smluvni pokuty Ci jiné sankce, které musel v disledku vadného dila objednatel uhradit treti
osobé.

Sankce a odpovédnost za Skody :
V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou ceny dila je zhotovitel opravnén po ném pozadovat Urok z prodleni
ve vyS$i dle platnych pfedpisu.

Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele se spinénim jakéhokoliv terminu dle ¢asového harmonogramu praci Ci
stanoveného na kontrolnim dnu se sjednava ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy i zapo&aty den prodleni.
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s dokongenim a pfedanim celého dila dle smlouvy o dilo se sjednava
ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Smiluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté se sjednava ve vysi 500,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady ¢i nedodélku z pfejimaciho fizeni dila se SJednava
ve vy§i 1000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani vady dila v zaruéni dobé se sjednava ve
vysi 1000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdy pfipad.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady dila v zaru¢ni dobé se sjednava ve vysi 2000,- K&
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo smluvni pokutu, na niz mu vznikl narok, zapocist proti placeni faktury a faktura bude
uhrazena pouze ve vysi po provedeni odpoctu smiuvni pokuty. Pokud ¢astka smluvni pokuty je vy$si nez
Castka vyuctovana v koneéné fakture, zavazuje se zhotovitel provést ihradu zbyvajici ¢asti smluvni pokuty do
jeji celkové vySe ve prospéch UCtu objednatele do 45-ti dni od jejiho uplatnéni (tj. uplatnéni naroku na
zaplaceni smluvni pokuty) objednatelem.

Narok na nahradu $kody, zplsobené objednateli porusenim smluvni pokutou zajiSténych povinnosti
Zhotovitele, zlstava v celém rozsahu nedotéen. Smluvni pokuta se na vysi Skody nezapoditava.

Zhotovitel zodpovida za vSechny Skody a ztraty na dile jim zplsobené v pribéhu jakychkoli jim provadenych
praci. Zhotovitel odpovida dale za veSkeré ztraty a naroky plynouci z umrti nebo po8kozeni zdravi jakékoliv
osoby a za ztraty nebo $kody na jakémkoliv majetku jiném nez dile, které vzniknou v disledku jeho provadéni
a dokonceni dila a pfi odstrafiovani jeho vad ¢i nedodélki a odpovida za uznané naroky v soudnim fizeni,
odskodriovanim nakladt za poplatky a ostatni vydaje z toho nebo v souvislosti s provadénim pfedmétu dila
vzniklych.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu uhradit objednateli veSkeré majetkové sankce, které mu U|OZI
spravni Ci jiny organ za zhotovitelem zpUsobené poruseni ustanovené této smlouvy, obecné zavaznych
pfedpisl, smérnic, vynosu, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti a dal$ich zakonnych opatfeni.

Zastupovani
Bé&hem provadéni dila v rozsahu této smlouvy az do odvolani zastupuje

zhotovitele:

ve vécech smiuvnich (podpisu smlouvy a jejich dodatku) : Pavel Flos

ve vécech technickych (v&. potvrzovani zjist. protok., harm. praci, pfevzeti dila) : Pavel Flos
objednatele:

ve vécech smluvnich (podpisu smlouvy a jejich dodatku) : Ing.Karel Pagiska

ve vécech technickych (v€. potvrzovani zjist. protok., harm. praci, pfevzeti dila) : David Stary, Ing. Véra
Vancova

Zvlastni ujednani

Veskeré Ustni ¢i pisemné dohody tykajici se pfedmétu této smlouvy jejim uzavienim pozbyvaji platnosti.
Veskeré zmény a doplriky, popfipadé zruSeni této smlouvy o dilo dohodou, je mozno provadét pouze
pisemnymi chronologicky ocislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pokud
se nebudou moci strany dohodnout na zméné, doplnéni nebo zruSeni smlouvy, ma kterakoliv strana pravo
pozadat o rozhodnuti pfislusny soud.

Odstoupeni od smlouvy je mozno provést rovnéz pouze pisemnou formou s podpisem opravnéného zastupce.
V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezitosti nelze odstoupeni od smlouvy uplatnit.
hotovitel se zavazuje, Ze veSkeré obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny kupujicim nebo
které se jinak dozvi v souvislosti s dodavkou zbozi, povazuje za duvérné a za soucdast obchodni tajemstvi a
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nezpfistupni je, pfimo ani nepfimo, tfetim osobam bez pisemného souhlasu kupujiciho, vynalozi veskeré usili
k tomu, aby bylo zabrané&no jejich zvefejnéni & zneuziti svymi zaméstnanci, a nepouzije tyto informace k jinym
G&eldm nez k pInénf této smlouvy.

14.5 Objednatel je opravnén ihned jako v pfipadé podstatného poruseni odstoupit od smlouvy mimo jiné v téchto
pfipadech :

o prodleni zhotovitele se zah&jenim praci prevysuijici 5 dni,

prodleni zhotovitele v pInéni ¢asového harmonogramu prevysujici dobu 5 dnd,

zhotovitel bez Fadnych divodl zastavi provadéni smiuveného dila,

proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani,

zhotovitel vstoupi do likvidace,

zhotovitel opakované zanedbava nebo porusuje své povinnosti smiuvené v této smliouve,

zhotovitel porusi tuto smlouvu (napt. nedodrzenim terminu, nekvalitni praci ¢i dodavkou) a nesjedna

napravu ani v pfiméfené Ihaté uréené objednatelem.

14.6 Odstoupenim od smlouvy je zhotoviteli odejmuto pravo dale provadét prace a dodavky, aniz by jej toto.
odstoupeni zpro$tovalo jakychkoliv jeho zavazkii nebo povinnosti podle smlouvy nebo povinnosti respektovat
prava, ktera byla objednateli v souladu se smlouvou udélena. V pfipadé odstoupeni od smlouvy, nezanikaji
zejména ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenists, zadrzné, zaruku za jakost a smluvni pokuty za
nezahajeni odstrafiovani vady, za neodstranéni vady & za nevyklizeni stavenisté. Zaruéni Ihata v tomto
piipadé zacina béZet uginnosti odstoupeni.

14.7 Objednatel miZze po odstoupeni od smiouvy sam dokongit dilo nebo méize jeho dokonéeni zadat jakémukoliv
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiny takto zvoleny zhotovitel sméji pro dokon&eni dila pouZivat zafizeni
zhotovitele, dogasné dilo a materialy tak, jak to uznaji za potfebné. Zhotovitel ma pravo na proplaceni hodnoty
nepouzitého materialu, zafizeni zhotovitele a do¢asného dila, které pfevzal objednatel.

14.8 Po odstoupeni od smlouvy provedou smluvni strany provérku dosud provedenych praci a dodavek, o demz
vyhotovi protokol, ktery podepisi a ve kterém budou uvedeny veskeré prace a dodavky, které byly provedeny
ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které tudiz objednatel pfevezme a zhotoviteli uhradi, a
prace a dodavky, které maji vady a které objednatel uhradi az po odstranéni téchto vad v uréené pfimérené
Ihaté. O odstranéni vad bude vyhotoven zapis, ktery objednatel potvrdi, odpovida-li skuteénosti. Nejsou-li
vady praci a dodavek v objednatelem uréené Ihaté odstranény, ztraci zhotovitel pravo na jejich Ghradu.

14.9 Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy jen v piipadé, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po
uplynuti 60 dni poté, co uplynula dodateéna pfiméfena Ihata k zaplaceni poskytnuta zhotovitelem v opravnéné
pisemné upomince.

14.10  Zhotovitel je povinen byt od uzavieni této smlouvy do skonéeni zaruéni doby pojistén proti vesSkerym Skodam
a odpovédnosti za $kodu, a to do vySe pojistné &astky rovnajici se minimalné dvojnasobku ceny dila dle této
smlouvy. Na vyZadani objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodiené predlozit vérohodny
doklad vystaveny pfislusnou pojistovnou. V ptipadg, ze objednatel zjisti, Ze zhotovitel neni takto pojistén, je
objednatel opravnén sam na naklady a riziko zhotovitele za objednatele pojisténi uzavrit. g

14.11  Kprevodu jakychkoliv prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy na tfeti osobu muze dojit pouze po
predchozi dohodé smiuvnich stran. Smiuvni strany pripousti zapodteni vzajemnych penéZitych pohledavek
pfed splatnosti. :

14.12  Ostatni vztahy pfi provadéni dila neupravené touto smilouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku a predpisti souvisejicich.,

14.13  Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé
oboustranné potvrzena vyhotoveni.

Tato smlouva byla schvalena Radou - Zastupitelstvem
mésta Bystfice nad Pernitejnem dne..........coocereerrennnn....
usnesenim €. ...............

V Bystfici nad Pernstejnem dne 31. 0 V Bystfici nad Pernstejnem dne 31. 08. 2022

vy

il /Ing. K%el Paciska — stardsta ™ Pavel Flos - jednatel
za objednatele za zhotovitele




