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SMLOUVA O DÍLO č. SOD /2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů („dále jen „občanský zákoník")

Článek 1.
SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

Město Horšovský Týn
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

00253383
CZ00253383

IČ:

DIČ:
statutární orgán: Ing. Josef Holeček - starosta
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: I ček
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-3284670287/0100

dále jen objednatel

Zhotovitel:

STEMONT JS s.r.o.
Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn

27971589
CZ27971589

1Č:

DIČ:
statutární orgán: Jiří Steinberger-jednatel
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: J
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Bankov banka, a.s.
č. účtu:

dále jen zhotovitel

Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

Předmětem díla této smlouvy je provedení:
„Horšovský Týn, Boženy Němcové a Nerudova - VO"

Místo plnění: Horšovský Týn, ul. Boženy Němcové a Nerudova

1.

2. Dílo bude provedeno:

dle nabídky zhotovitele
dle položkového rozpočtu
dle PD

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

4. Objednavatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou smluvní
cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

5. Bez písemného souhlasu objednavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný
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materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednavatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně 
zhotovitel.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i se poddodavateli 
takovými kapacitami odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli na jeho žádost písemný seznam všech svých poddodavatelů 
ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednavatel si vyhrazuje právo vyloučit 
z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl z předchozích staveb špatné zkušenosti. 
Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí 
poddodavatele, kterého objednavatel neschválil před podpisem smlouvy. Porušení tohoto ustanovení 
opravňuje objednavatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit 
objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla.

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, normami ČSN a 
předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, neseji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita 
musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

7.

8.

9. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednavatelem k předání díla a technologie.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO a poučit v tomto směru případně dotčené třetí 
osoby.

Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit 
bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou 
objednavateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené Ihůtě stanovené 
objednavatelem opravňuje objednavatele odstoupit od smlouvy.

11.

Kontrolní dny budou konány na stavbě po vzájemné domluvě za účasti zhotovitele a objednatelem 
pověřeného zástupce nejméně 1 x za měsíc.

12.

Článek III. 
ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla dnem uzavření této Smlouvy.1.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 30.8.2023.2.

Objednavatel má právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení stavby 
s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností 
nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škody. Pokud 
objednatel této možnosti využije, prodlužuje se doba dokončení díla, ujednaná v bodu 2. tohoto článku 
smlouvy o stejnou dobu, o jakou objednatel posunul termín zahájení stavby.

3.

Za nedodržení termínu realizace prací (díla) je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny dle čl. IV bodu 1 této smlouvy za každý započatý den 
prodlení.

4.

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu 
řádně a včas. Drobné vady a nedodělky nebránící užívání stavby nejsou důvodem k nepřevzetí díla ze 
strany objednatele.

5.
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Článek IV. 
CENA

Cena za práce uvedené v článku II této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 k této 
smlouvě, ve výši: 801.980,80 Kč + 21% DPH.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky, tj. s odkazem na položkový rozpočet (oceněný 
výkaz výměr), (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 občanského zákoníku. Zhotovitel přebírá výslovně 
odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 občanského zákoníku 
důvodem pro zvýšení ceny. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu 
realizace díla.

1.

2.

O případné změně ceny za splnění podmínek uvedených v článku II této smlouvy jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
Na základě návrhu změn rozsahu díla zhotovitel předloží objednateli návrh rozpočtového dodatku, který 
bude obsahovat dopad změn na sjednaný předmět díla, na sjednanou cenu díla a případně na termín 
provedení díla. Rozpočtový dodatek v písemné formě zašle zhotovitel objednateli e-mailem k vyjádření. 
Na základě akceptovaného rozpočtového dodatku dojde mezi stranami k uzavření dodatku ke smlouvě, 
zejm. co se týká rozsahu, ceny a případně termínu provedení díla, podepsaného statutárními zástupci 
smluvních stran

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy.3.

Článek V.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podkladem pro placení je faktura., zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy, název a 
číslo zakázky, na základě kterých je práce realizována..
Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhútě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhúta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených dokladů.

1.

Objednatel neposkytuje zálohy.2.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové ceny díla. 
Zbývajících 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání díla bez vad a nedodělků.

3.

Zhotovitel je oprávněn objednavateli fakturovat práce dílčími fakturami na základě objednatelem 
odsouhlasených položkových soupisů provedených prací zpracovaných podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím 
v daném období lx za měsíc. Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 
pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.

4.

Objednavatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po jejím obdržení. Objednavatel není 
v prodlení, uhradí-Ii fakturu do 15 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden 
jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednavatelem dán příkaz k provedení 
platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li objednavatel v prodlení s placením faktury, 
sjednávají smluvní strany zákonný úrok z prodlení z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

5.

Objednavatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých poddodavatelských 
faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které materiály 
nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto doložit. Zhotovitel pak k soupisu 
provedených prací přiloží faktury za materiál nebo faktury poddodavatelů (fotokopie). Bez těchto 
dokladů je faktura neplatná.

6.

Fakturace je v režimu přenesené daňové povinnosti.7.
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Článek VI. 
STAVENIŠTĚ

Objednavatel předá zhotoviteli staveniště zápisem.1.

Zhotovitel k dokončení díla - investorskému převzetí stavby zajistí veškeré doklady vyplývající z celé 
zadávací dokumentace.

2.

O odevzdávání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran.3.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost zejm. za vlastní řízení postupu prací, za sledování a 
dodržování předpisů a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště, 
které zde budou pro zhotovitele pracovat na zhotovení díla (zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami), v rozsahu jím prováděné činnosti při zhotovování díla za dodržování 
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých poddodavatelů. 
Odpady budou likvidovány v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za dodržování 
výše uvedených předpisů i jinými osobami, které se budou zdržovat v prostoru staveniště, zejména 
jinými zhotoviteli stavebních prací, ledaže se jedná o osoby pověřené objednatelem.

4.

Za všechny škody, které vzniknou při provádění stavby zaviněním zhotovitele nebo jim užitého 
poddodavatele objednavateli, případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit 
vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároků na finanční úhradu od objednatele.

5.

Zástupce objednavatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska 
uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou sestavovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu.

6.

O povolení případné uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní 
orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek z 
vydaného povolení o uzavírce komunikace.

7.

Zhotovitel je povinen uhradit objednavateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 
nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 
správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na 
straně zhotovitele.

8.

Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací dokumentace.9.

Zhotovitel před zahájením stavby zajistí:
• vytýčení stavební čáry, výškových a směrových bodů;
• vytýčení všech existujících podzemních a nadzemních vedení vč. vyjádření správců těchto sítí. 

Zhotovitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné poškození nevytýčených sítí a z toho 
plynoucích důsledků.

10.

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK

O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení stavebních 
prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, 
jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Deník bude veden 
dle platného zákona.

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

1.

2.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, 
kdy bylo na stavbě pracováno.
Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen zástupce pověřený jednáním ve věcech

3.

4.
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technických.

Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.5.

Úvodní listy obsahují:
— základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ a DIČ objednavatele, zhotovitele projektů, 

zhotovitele díla a změny těchto údajů,
— identifikační údaje stavby podle projektu,
— přehled smluv včetně dodatků
— seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
— seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
— přehled provedených zkoušek všech druhů.

Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, očíslovanými a 
datovanými shodně s originálem.
V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o 
územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od 
projektu.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického dozoru 
investora (TDI) a originál pro objednavatele.

Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce: stavební dozor 
objednavatele (investora), zástupce projektanta, zmocnění zástupci objednavatele, zhotovitele, investora 
a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednavatele nebo zástupcem zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednavatel je povinen vyjadřovat se k zápisům 
ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy.

Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednavateli k investorskému převzetí stavby.8.

Článek VIII.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Objednavatel (investor) je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně 
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle 
schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku.

1.

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednavatele.

3. Zástupce objednavatele (investora) pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 
s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje změny 
a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a 
převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků 
a vyklizení staveniště.
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Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a způsobu provádění 
díla, může být pro objednavatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb 
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé 
škody.

4.

Technický dozor objednavatele (investora) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

5.

V případě, že během stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, zhotovitel 
vyzve objednavatele k převzetí těchto prací 2 pracovní dny předem. Výzva může být provedena 
zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude osobou pověřenou objednavatelem či 
technickým dozorem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednavatele 
k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této 
povinnosti vznikla. Na žádost objednavatele je povinen dodatečně umožnit objednavateli seznámit se 
s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

6.

Článek IX.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel přebírá za dílo záruku na montáž po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem 
bez vad a nedodělků. Záruka na technologie je stanovena shodně se zárukou poskytovanou výrobci, 
minimálně v délce 60 měsíců. Vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 dnů, nedojde-li 
k dohodě o jiném termínu. Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednavatel oprávněn zadat odstranění 
vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.

1.

Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle platných právních předpisů.2.

Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu 
rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady.

3.

Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat:
a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř,
b) přiměřenou slevu z ceny díla.

4.

Objednavatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednavatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu.

5.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, , v případě běžných závad do 3 
pracovních dnů od obdržení reklamace,, není-li oběma smluvními stranami sjednán jiný termín. 
Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záručních závad havarijního charakteru bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné. 
Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dle 
článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý nedodělek a den prodlení, o který nastoupí později. 
Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní 
pokuty. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnuti soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

7.
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Prokáže-li se ve sporných případech, že objednavatel reklamoval neoprávněně, to znamená že jim 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba, respektive, že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednavatel apod., je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

V případě že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 
objednavateli předat. Pro postup předání platí obdobné ustanovení článku XI. této smlouvy.

8.

9.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, či 
dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, ledaže 
druhá strana doručení brání. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

1.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

2.

Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 
a násl. občanského zákoníku.

3.

Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno 
tak, že nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených prací dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla, pokud to není možné, pak příslušnými směrnými cenami URS proti zaplaceným dílčím 
fakturám, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila 
smluvní povinnost.

4.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednavatele k „dílčímu předání díla“, objednavatel je povinen do 10 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

5.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla 
z důvodů na straně zhotovitele převyšujícím dobu 30 dnů stanovený náhradní termín plnění. Objednatel 
je též oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel dostane do konkurzu, bude proti němu 
zahájeno insolvenční řízení, anebo e prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze 
smlouvy.

6.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné upozornění 
v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto 
smlouvou.

7.

Článek XI.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel splní svojí povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a 
nedodělků objednavateli.

1.

Objednavatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá.2.

Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, rizika 
a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednavatelem.

3.
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4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednavatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou v článku X. 
bodu 7 této smlouvy.

V případě požadavku objednavatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 
objednavatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

5.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli do 10 prac. dnů předem, nedohodnu-li se strany 
jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

6.

Jestliže zhotovitel oznámí objednavateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednavateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny 
díla. Objednavatel si zvolí, který způsob uplatní.

7.

Zhotovitel předloží objednavateli (technickému dozoru) minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:

- stavební deník,
- dokumentaci skutečného provedení stavby, soupis provedených odchylek,
- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,
- další podklady požadované objednavatelem, správcem nebo uživatelem objektů,
- všechny doklady nutné ke kolaudaci stavby dle platného stavebního zákona a souvisejících vyhlášek,
- doklady požadované objednatelem, technickým dozorem investora či osobou pověřenou 

objednatelem.

8.

Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou9.
dokumentaci
potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy investorem.

O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednavatel dílo přejímá, obsahuje 
zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a 
jejich zdůvodnění.

10.

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas, bez vad a nedodělků, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele, a 
zhotovitel předal objednavateli veškeré doklady, zejm. uvedené v bodu 6 tohoto článku.

11.

Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem a pravomocnými 
rozhodnutími správních orgánů.

12.

Článek XII.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, písemné 
přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k jejich podpisu.

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2.

3.
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Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že žádné
ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí
objednatel. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby
poskytovat informace podle zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v této smlouvě mohou být na
vyžádání sděleny třetím osobám.

4.

Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající se provádí písemnou
dohodou smluvních stran, dodatky se řídí občanským zákoníkem. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy
dodatků, je oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

5.

K písemným vypracovaným návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit
písemně vždy do tří kalendářních dnů od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou
dobu je pak tímto dodatkem vázána strana, která jej podala.

6.

Tato smlouva zanikne, je-li závazek splněn včas a řádně nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu
porušení povinností druhé smluvní strany, po níž následuje odstoupení od smlouvy či dohoda o zrušení
smlouvy.

7.

Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení smlouvy či
odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti
přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně škod..

8.

V případě, že objednavatel požádá zhotovitele o dočasné zastavení všech činností souvisejících se
zhotovením díla (sistaci), a to z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu
pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat podle pokynů objednatele či jím
pověřené osoby.

9.

Smluvní strany se dohodly, že:
a) ode dne přerušení prací přestávají běžet lhůty ke splnění povinností dotčených sistaci, lhůta

k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bude dílo přerušeno,
b) trvá-li sistace déle než 2 měsíce, je objednatel povinen odebrat a zaplatit zhotovitelem dokončenou

část díla,.
c) objednatel je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako

důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.

Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě
uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

10.

Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve dvou vyhotoveních, z
nichž 1 náleží objednavateli a 1 obdrží zhotovitel.

11.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují shodně, že
idných

12.

smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně ne;
podmínek pro kteroukoliv z nich. /

V Horšovském Týně do^: 5T 2023

Přílohy ke smlouvě:
1. Projektová dokumentace - není pevně spojena se smlouvou
2. Položkový rozpočet zhotovitele k nabídkové ceně - je pevně spojen se smlouvou
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Stavba: HORŠOVSKÝ TÝN, Boženy Němcové a Nerudova - VO

Stavební
objekt: Obnova VO

CenaJednotková cenaMnožství dlelednotki itandarPopis prací a dodávekKód Pozice
PilceUnit priceQuantity toUnit Standwork and delivery descriptioncode

ard

Dodávka Montáž CelkemProjekta Dodává Dodávka Montáž
Installatk TotalDeliveryInstallationDesigne ■ Contract Delivery

kabely VO

490,00Kabel CYKY 4x10 m
120,00Kabel CYKY 3x1,5 m
31,00ksUkončení kabelu Cu 4x10

ks 30,00Ukončení kabelu Cu 3x1,5

540,00Uzemnění FeZn 10 m
12,00ksSvorka zemnici SR03

12,00Osvětlovací stožárek bezpaticový, 6m ks

11,00Stožárová svorkovnice s pojistkou 2 kabely -1 okruh ks

1,00Stožárová svorkovnice s pojistkou 3 kabely -1 okruh ks

Svítidlo LSJA20W 12,00ks

Držák LSJAA906050 12,00ks

1,00Rozvaděč RVOS1/NKP7P/SHQ9V+př.+svodič přepětí ks

zemni práce
Kabelová rýha 35x80, výkop, zához, hutněni (1/3 z 339m) 113,00m
Kabel, rýha 50x120, výkop, zához, hutnění (1/3 ze 119m) 40,00m
Betonové lože 0,30m3

Trubka korugovaná ohebná d50mm 540,00m
1,00Pouzdro stožárku VO kpl

58,00Protlak pod komunikací do d=100mmm m
Jáma pro protlak (1/3 podíl z 12 ks) 4,00ks

ostatní

Ostatní montážní materiál, spojovací materiál 1.00kpl

Demontáž starého VO 1,00kpl

Doprava materiálu 1,00kpl

Výchozí revizní zpráva 1,00kpl

Koordinace stavby kpl 1,00

Geodetická činnost, dokumentace skutečného stavu 1,00kpl

Není obsahem výkazu výměr

1,00Bourání zádlažeb kpl

Definitivní zádlažby, úpravy povrchů 1,00kpl

Vytyčování sítí a příprava staveniště kpl 1,00

801 980,80Celkem bez DPH
168 415,97DPH 21%
970 396,77Celkem včetně DPH

Veřejné osvětleniStránka 1 z


