
KUJIPO1HKHUL SMLOUVA
O REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV DVOU KŘIŽOVATEK NA SILNICI 11/602, 
ZKAPACITNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KŘIŽOVATKY A VYBUDOVÁNÍ NOVÉ OKRUŽNÍ 

KŘIŽOVATKY

Tato smlouva o realizaci stavebních úprav dvou křižovatek na silnici 11/602, 
zkapacitnění stávající křižovatky a vybudování okružní křižovatky (dále jen „Smlouva “) 
se uzavírá ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 
znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Bomavet, s.r.o.
se sídlem Bhmova 768/1, Řečkovice, 621 00 Brno
jejímž jménem jedná Ing. Bohumil Oplatek a Maria Oplatková
IČO: 269 68 568, DIČ: CZ 269 68 568
(dále též jen „Bomavet“) 

a

Kraj Vysočina
se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem,
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Stanislav Juránek
IČO: 708 90 749,
(dále též jen „Kraj Vysočina“)

(Bomavet a Kraj Vysočina dále společně též jen „Smluvní strany“ a každá 
samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

v souvislosti s realizací projektu s názvem „WM Industry Park/Průmyslový park 
Lavičky“ je zapotřebí provést také stavební úpravy na silnici 11/602 ve vlastnictví Kraje 
Vysočina. Jedná se o zkapacitnění stávající křižovatky, rozšíření silnice 11/602 (SO 
101) a výstavbu nové okružní křižovatky (SO 104) nutné pro napojení průmyslového 
areálu na silnice 11/602 a 111/0026 ve vlastnictví Kraje Vysočina.

S ohledem na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly takto:

L
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran pří úpravě
stávající křižovatky, rozšíření silnice 11/602 a výstavbě nové okružní křižovatky 
na silnici 11/602 ve výlučném vlastnictví Kraje Vysočina, dle projektové 
dokumentace Park Lavičky, stavební objekt SO 101 a 104, č. zakázky 
20210602, zpracované firmou INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13 Sloup, IČO: 
293 77 340, ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí z června 2021.
Předmětem této smlouvy je ujednání o právech a povinnostech smluvních stran 
při realizaci uvedených úprav na silnici 11/602 a výstavby nové okružní křižovatky 
v následujícím rozsahu:

• Úprava stávající křižovatky na silnici 11/602 s napojením na D1 SO 101: 
o Zkapacitnění stávající křižovatky na silnici 11/602

• Stavební objekt SO 104 Okružní křižovatka:
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o vybudování okružní křižovatky na silnici 11/602 
o Napojení průmyslového areálu
o Napojení silnice 111/0026

Rozsah předmětu této smlouvy je graficky upřesněn v příloze Č.1- Park Lavičky 
- koordinační situace.

(dále též jen „Stavba“).

Bomavet předloží Kraji Vysočina nejpozději do 30. 6. 2023 „Dopravně 
bezpečnostní audit" na SO 101 - úpravu a zkapacitnění křižovatky na silnici 
11/602 s napojením na D1. Kapacita křižovatky musí vyhovovat s výhledem 
na 25 let provozu od uzavření této smlouvy, a to zejména ve špičkových 
hodinách. V případě, že nebude posouzení Kraji Vysočina předáno do 
uvedeného termínu, nebo nebude vyhovovat výše uvedeným podmínkám, 
nelze Stavbu realizovat.

Okružní křižovatka SO 104 bude realizována na pozemcích dle záběrového 
elaborátu projektové dokumentace, které jsou ve vlastnictví Bomavetu a 
Kraje Vysočina. Po dokončení Stavby bude provedeno jejich geodetické 
zaměření, zastavěné části pozemků ve vlastnictví Bomavetu budou 
odděleny a bezúplatně převedeny do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina prohlašuje, že silnice 11/602 je v jeho výlučném vlastnictví. 
Stejně tak bude nová okružní křižovatka a veškeré úpravy na silnici 11/602 
právně od počátku realizace Stavby ve výlučném vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se vůči Bomavetu zavazuje zajistit, že realizace Stavby a 
další činnosti předpokládané touto Smlouvou nebudou rušeny z titulu jeho 
vlastnických práv.

Realizace Úprav křižovatek na silnicí 11/602 vč. nové okružní křižovatky 
bude zahájena dne uvedeného v písemném oznámení investora Stavby 
zaslaném Kraji Vysočina minimálně 7 dnů předem a ukončena přejímacím 
řízením dle cl V. této Smlouvy.

II.
Práva a závazky Kraje Vysočina

Veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Stavby zajisti Bomavet.

Kraj Vysočina se zavazuje provést nebo zajistit provedení zejména 
následujících činností:

a) bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů od doručení) posoudit 
jednotlivé stupně projektové dokumentace (dokumentace pro územní 
rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro 
provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby) předložené 
investorem stavby po podpisu Smlouvy a vydat k nim své písemné 
stanovisko;

b) účastnit se správního řízení či jednání o vydání kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí dokončené Stavby. Investor Stavby je povinen 
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oznámit Kraji Vysočina konání závěrečné kontrolní prohlídky min 10 dní 
předem;

c) poskytnout investorovi stavby nutnou součinnost k získání veškerých 
potřebných veřejnoprávních povolení nutných k realizaci stavby;

3. Kraj Vysočina má právo:

a) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka oprávněného provádět na 
Stavbě odborný dohled Kraje Vysočina, kontrolu kvality a postupu 
prováděných prací, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a 
kontrolovat jejich odstraňování,

b) na základě písemné výzvy investora stavby (min 3 pracovní dny předem) se 
zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita a 
polohového a výškopisného zaměření Stavby;

c) uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a investorem stavby 
požadavky na odstranění vad a nedodělků na dotčeném úseku silnice 11/602 
vč. nové okružní křižovatky,

d) v případě zjištění vad na dotčeném úseku silnice 11/602 a nové okružní 
křižovatce v záruční době poskytované zhotovitelem stavby požadovat, aby 
investor ověřil a řádně zdokumentoval takové vady a následně vymáhal 
jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky 
poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na dotčeném úseku silnice 
11/602 a nové okružní křižovatce budou po záruční dobu uplatňovány 
prostřednictvím investora stavby. Záruční doba na objekty bude stanovena 
v minimální délce 5 let od protokolárního převzetí stavby,

e) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad dle této smlouvy.

III.
Práva a závazky investora Stavby společnosti Bomavet

1. Bomavet se zavazuje v souvislosti s realizací Stavby:

a) zabezpečit investorské činnosti před realizací stavby a zabezpečit její 
realizaci u vybraného zhotovitele stavby;

b) Stavba nebude zahájena před vyřešením majetkoprávní přípravy.
c) v přiměřené době po uzavření smlouvy se zhotovitelem (nejpozději však při 

přejímacím řízení mezi zhotovitelem a investorem) písemně informovat Kraj 
Vysočina o rozsahu, délce a podmínkách záruky za Stavbu, poskytované 
jejím zhotovitelem;

d) alespoň 7 dní před plánovaným termínem zahájení realizace Stavby, 
písemně oznámit Kraji Vysočina plánovaný termín zahájení realizace stavby 
a zároveň v dostatečném předstihu projednat a zajistit veškerá související 
dopravní opatření;

e) písemně vyzvat Kraj Vysočina k účasti na předepsaných zkouškách a 
revizích, jimiž je prokazována kvalita a k polohovému a výškopisnému 
zaměření Stavby;

f) hradit podle platných právních předpisů veškeré účelně vynaložené náklady 
potřebné na přípravu a realizaci Stavby, včetně poplatků vyžadovaných 
správními i ostatními orgány;

g) před zahájením přejímacího řízení Stavby od zhotovitele písemně vyzvat 
Kraj Vysočina k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času 
konání, a to nejméně 10 pracovní dní před jeho zahájením;
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h) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
předat protokolárně Kraji Vysočina zrealizovanou Stavbu se všemi 
potřebnými podklady a příslušnou dokumentací, a to zejména včetně 
stavebního povolení, kolaudačního souhlasu či rozhodnutí, projektové 
dokumentace skutečného provedení, revizních zpráv, zaměření stavby a 
geometrického plánu zrealizované Stavby, včetně oddělovaných 
zastavěných pozemků pro převod vlastnických práv, protokolů o 
provedených zkouškách a kopie stavebních deníků. Geometrické plány 
budou předány v počtu 10 ks a před předáním k potvrzení na katastr 
nemovitostí budou předloženy ke schválení Kraji Vysočina. Kraj Vysočina 
bude pozván k odsouhlasení průběhu hranic;

i) po ukončení realizace Stavby u zhotovitele stavby uplatňovat, vymáhat a 
kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím 
řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací 
zhotovitele stavby v souladu s ČL II. odst. 3 písm. d) této Smlouvy.

IV.
Ostatní ujednání

1. Bomavet je povinen zahájenou Stavbu dokončit v souladu s harmonogramem 
prací a Kraj Vysočina není povinen rozestavěnou Stavbu či její část dokončovat 
na své náklady.

2. Kraj Vysočina prohlašuje, že souhlasí s realizací Stavby.

3- Kraj Vysočina poskytne veškerou součinnost při zajištění převodu vlastnických 
práv k pozemkům a vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí. 
Náklady spojené s touto činností hradí Bomavet.

V.
Přejímací řízení

1. Bomavet po dokončení prací na realizací Stavby vyzve Kraj Vysočina v souladu 
s či OL odst 1 písm. g) Smlouvy k účasti na přejímacím řízení této stavby.

2. Kraj Vysočina je zásadně povinen Stavbu bez vad a nedodělků (nebude-li 
dohodnuto jinak), od Bomavetu protokolárně převzít. V případě existence vad 
Stavby zajistí Bomavet jejich bezodkladné odstranění a následně svolá 
opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení ČL V. této 
Smlouvy obdobně.

3. O předání a převzetí Stavby Bomavet a Kraj Vysočina sepíší protokol, jehož 
součástí bude zejména:
a) seznam předávaných podkladů a dokumentace dle článku III. odst. 1 písm. 

g) týkající se realizace Stavby;
b) výsledek zkoušek, budou-li součástí přejímacího řízení;
c) potvrzení Smluvních stran o úplnosti a správnosti předávacího protokolu.

4. Přejímacího řízení se za Kraj Vysočina zúčastní oprávněný zástupce Kraje 
Vysočina a zástupce KSÚSV.

5. Bomavet nese nebezpečí škody na Stavbě od předání staveniště do doby 
protokolárního převzetí Stavby.
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7 VI.
• Závěrečná ujednání

1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě Smluvních stran 
formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými osobami 
obou smluvních stran.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou Smluvní 
stranu.

3. Tato Smlouva a vztahy z ní plynoucí se řídí zejména zákonem č. 89/2012, 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dojde-li ke změně či zániku některé ze Smluvních stran, práva a závazky 
vyplývající z ujednání Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce resp. 
likvidátora.

5, Tato Smlouva byla schválena Radou Kraje Vysočina na zasedání dne 20. 12. 
2022 usnesením č. 2192/41/2022/RK v souladu se zákonem č 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení se činí 
v souladu s ust. § 23 citovaného zákona a považuje se za doložku potvrzující 
splnění podmínek zákona,

6. Veškeré písemnosti, které jedna Smluvní strana podle této Smlouvy bude 
adresovat druhé Smluvní straně, se doručují na kontaktní adresy uvedené v 
záhlaví Smlouvy, nesdělili písemně jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně 
odlišnou doručovací adresu.

7. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane, či bude 
shledáno, neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu 
povoleném právními předpisy) platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících 
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují 
nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a 
vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními 
předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být 
nahrazeno.

8. Veškeré možné spory mezi Smluvními stranami, které vyplynou při plnění této 
smlouvy, budou řešeny především vzájemnou dohodou.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných osob obou 
Smluvních stran.

v Ď" dne A 7 •365

Za Bomavet: . /
L

/A , / ' /,, •
/ Lu( /// -

Ing. Bohumil Oplatek , /
Mária Oplatková 4 / s.
iedng4e, erolexnAeW*VRT, S.*.0, CD

V Jihlavě dne 1 0 01

Za Kraj Vysočina:

Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

sBahvé 768/1, 621 00 Brno

TÚ: 267 6 560 QIC; C226968568
WM*.homavet.cz
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