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SMLOUVA O DÍLO č.: 13-11/2022

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále

jen „občanský zákoník")

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem 

Zastoupený: Mgr. Martinem Horákem, starostou města 

Tel.:

E-mail:

IČ: 00294136

Sídlo:

723008112

martin.horak@bystricenp.cz

DIČ: CZ00294136

(dále také jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

MEPRO s.r.o.
Sídlo: Praha 6, náměstí Před bateriemi 912/6, PSČ: 162 00 
Zastoupený: Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem společnosti s.r.o. 
Tel. č.: 605 529 978 

E-mail: martin@mepro-atelier.cz 
IČ:48025721

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 5 

Č.Ú.: 67301051/0100

DIČ: CZ48025721

(dále také jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

Akce: Návrh výsuvné tribuny do objektu KD v Bystřici nad Pernštejnem

*MBNPP001UC2B*
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II.

Předmět smlouvy

Předmětem plnění dle této smlouvy je zajištění projekčních prací zhotovitelem pro objednatele v 
rozsahu dále uvedeném a za dále specifikovaných podmínek. Objednatel se zavazuje za zhotovenou 
zakázku vyplatit zhotoviteli smluvní cenu.

Specifikace:

Vypracování studie a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP + DPS) dle Vyhlášky č. 
499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů na výše uvedenou akci.

Provedení inženýringu - obstarání stavebního povolení.

Studie bude obsahovat části:

architektonicko-stavební

Studie bude předána v počtu 2 tištěných vyhotovení a lx digitálně.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat části:

architektonicko-stavební

stavebně-konstrukční (statika)

elektroinstalace

požárně bezpečnostní řešení

přeložky TZB

technologie tribuny

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6-ti tištěných vyhotoveních, lx digitálně.

Rozpočet a výkaz výměr

Dokumentace bude předána: lx v tištěné podobě, lx digitálně

Součástí projektové dokumentace není stavebně-technický průzkum ani jiné průzkumy.

III.

Podklady

Původní dokumentace 
Vlastní doměření 
Prohlídka objektu na místě 
Fotodokumentace 
Požadavky objednatele

IV.

Termíny plnění

Studie:

DSP + DPS: 

Rozpočet a VV: 
Inženýring:

09/2022 - předáno 

18 týdnů od podpisu smlouvy 

3 týdny po předání PD 

dle termínů DOSS



v.

Cena díla a způsob plateb

Studie: 96.000,- Kč + DPH 21%

Bude fakturováno po předání studie

421.000,- Kč + DPH 21% 

Bude fakturováno po předání projektové dokumentace

DSP + DPS:

Rozpočet a výkaz výměr:

Bude fakturováno po předání dokumentace

43.000,- Kč + DPH 21%

50.000,- Kč + DPH 21% 

Bude fakturováno po podání žádosti o stavební povolení

InženyrinR:

V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době fakturace.

Případné vícepráce provedené nad rámec této smlouvy budou upraveny v písemném dodatku k této 
smlouvě nebo ve smlouvě samotné.

Jednotlivé platby budou provedeny na základě řádně vystavené faktury zhotovitelem v souladu s touto 
smlouvou. Splatnost faktur: 14 dní ode dne převzetí faktury objednatelem.

V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny (bez DPH) z té části díla, se kterou je v prodlení za podmínky, že k prodlení došlo 
z důvodů na straně zhotovitele.

Zhotovitel není povinen uhradit smluvní pokutu v těchto případech:

- jsou-li dány dočasné nebo trvalé mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele

- prodlení nastalo z důvodů, za které odpovídá objednatel

- prodlení vzniklo v důsledku působení vyšší moci.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

V případě, že se obě strany po uzavření této smlouvy dohodnou na omezení rozsahu díla, jsou 
povinny sjednat i novou výši ceny s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli skutečné náklady v 
prokázané výši již vynaložené na tu část plnění, která v důsledku změny smlouvy odpadla. 
Objednatel má právo kontrolovat dílo, a to i průběžně před jeho předáním. V případě, že zjistí 
odchýlení od dohodnutého provedení, je objednatel oprávněn požadovat nápravu, avšak 
nejdříve je povinen prokázat, že k odchýlení skutečně došlo.

Zjistí-li zhotovitel během provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují 
pokračování v jeho činnosti, je povinen oznámit závadu bez prodlení objednateli a navrhnout 
mu změnu díla. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není oprávněn přistoupit ke 
změně díla.

Zhotovitel, pakliže se nevyskytnou žádné překážky, je povinen zdárně dílo dokončit a vyzvat 
objednatele k převzetí zakázky s určením místa a času převzetí.

Po dokončení díla, t.j. předáním předmětu plnění dle této smlouvy (čl.ll, ale i jejích jednotlivých 
fází) a vyplacení smluveného honoráře se objednatel stává jeho plnohodnotným vlastníkem, 
při zachování autorských práv - architekta.

1.

2.

3.

4.

5.



6. Zhotovitel je povinen po předání díla odevzdat objednateli veškeré podklady, které od něho 
obdržel.

7. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout po jeho převzetí a upozornit na vady díla bez 
zbytečných odkladů. Zhotovitel je povinen uplatněné připomínky neodkladně zapracovat a 
vady díla odstranit.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat všechny závazné a doporučené 
normy a předpisy.

9. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost z následků změn a oprav prováděných objednatelem 
nebo třetími osobami. Toto se však nevztahuje na opravy prováděné objednatelem nebo 
třetími osobami na žádost nebo se souhlasem zhotovitele a v souladu s pokyny, resp. pod 
dozorem zhotovitele.

10. Smluvní strany se zavazují reagovat písemně vzájemně ve lhůtě 7-mi dnů od doručení 
písemného sdělení smluvního partnera. Neodpoví-li objednatel či zhotovitel ve stanovené 
lhůtě, znamená to souhlas s písemným sdělením.

11. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne žádnou informaci o předmětu této smlouvy třetí osobě 
bez výslovného písemného souhlasu objednatele.

12. V rozpracovanosti pak bude přípravná a projektová dokumentace konzultována s 
neopomenutelnými orgány státní správy a správci sítí. Zápisy, popřípadě záznamy z těchto 
konzultací a jednání budou součástí dokladové části dokumentace.

13. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně všechny skutečnosti vyplývající z 
technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají 
vliv na možnosti plnění dle této smlouvy.

14. Pokud v průběhu zpracování dojde při jednáních k dohodám, které budou mít vliv na rozsah 
nebo termín plnění, případně cenu, vyhrazuje si objednatel právo upravit tyto nové okolnosti 
a podmínky písemným dodatkem k této smlouvě.

15. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného nebo 
opakovaného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení je možné bud' zcela, 
dokud ze smlouvy ještě nebylo plněno, nebo dle uvážení oprávněné smluvní strany buďv části 
smlouvy týkající se dosud nesplněných závazků, nebo jen částí týkající se vadného plnění. 
Zhotoviteli v takovém případě náleží alikvótní část sjednané odměny za to, co se smlouvy plnil.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vystavuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

2. Veškeré změny a doplnění k této smlouvě musí mít formu písemného dodatku podepsaného 
oběma stranami.

V Praze dne: V Bystřici nad Pernštejnem dne:

Ing. arch.
Martin
Březina

Digitálně podepsal 
Ing. arch. Martin 

Březina
Datum: 2022.11.08 

09:27:32+01'00'

. . . . ,. Digitálně podepsal
Mgr. Martin Mgr.Martin Horák

Horák Datum: 2022.11.08 

11:06:52 +01'00'

Zhotovitel Objednatel

I I Tato smlouva byla schválena starostou -

místostarostou na základě směrnice 1/2022 O evidenci 
smluv a objednávek dne


