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Příkazní smlouva č. 110.2/2016
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoníkI. 11),
(dále jen „smlouva")

Město Soběslav
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech smluvních :lng. Jindřich Bláha - starosta
se sídlem: náměstí republiky 59, 392 01 Soběslav
IČ:00252921
DIČ: CZ00252921
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
(dále jen “příkazce") 

a

TAREKA s.r.o.,
sídlo: Palackého 351, 390 01 Tábor,
osoba oprávněná jednat jménem příkaznika: Ing. Václav Pivokonský-jednatel 
IČ: 46679006 
DIČ: .CZ 46679006
zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, složka 1475 
bankovní spojení: HBHHHD 
(dále jen “příkazník")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu:

I. Úvodní ujednání
Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že za níže uvedených podmínek a v níže uvedeném rozsahu 
pro příkazce jakožto objednatele stavby s názvem „Technický dozor investora a koordinátor 
BOZP" vykoná za úplatu níže uvedené činnosti a příkazce se zavazuje zaplatit příkaznlkovi 
dohodnutou odměnu.

Místo plnění: Soběslav

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek příkaznika vykonat jménem a na účet příkazce činnosti

technického dozoru investora (dále jen TDI) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále jen koordinátora BOZP) v rámci realizace stavby:
Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov - Soběslav, 2.etapa

Předmětem této smlouvy jsou zejména níže uvedené záležitosti:

a) činnosti technického dozoru investora
- seznámení se s podklady podle kterých se připravuje stavba, tj. dokumentace ke společnému 

územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, pravcmocným územním a stavebním 
povolením, výsledky provedených průzkumů, rozhodnutími, sděleními, stanovisky a 
vyjádřeními vydanými k projektové dokumentaci ke společnému územnímu rozhodnutí a 
stavebnímu povolení a seznámení se s realizační dokumentací, podle které se bude stavba 
provádět,

- seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo pro danou stavbu, která bude uzavřena 
s dodavatelem stavby,

- zabezpečení a organizace protoKolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o 
odevzdání a převzetí,

- průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací dle smlouvy o dílo mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby v průběhu celé realizace stavby,
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kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace 
výstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími 
předpisy),
kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 
dobu realizace stavby,
ohlašování a účast na všech kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad 
odstraňováním závad zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby, 
kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 
předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele, vypracování 
pravidelných měsíčních zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnání plánovaných a 
skutečných nákladů stavby,
kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací, 
územním rozhodnutím, stavebním povolením a všeooecnými technickými požadavky 
realizace prací,
zajištění koordinace nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich 
projednání s projektanty, zhotovitelem a příkazcem,
dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací, 
zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, 
zda zhotovitel průběžné zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby 
kontrola čerpání nákladů stavby, 
pořizování fotodokumentace
zajištění operativních povolení, stanovisek, apod. týkajících se realizace výstavby, 
organizace kontrolních dnů na stavbě nejméně 1x za 7 dní (pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak), účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z nich, 
posuzování, kontrola a odsouhlaseni dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené 
zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů,
zajišťováni změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hleoíska věcného a 
cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných 
zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, evidence 
rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám,
bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajících se realizace 
stavby,
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu 
s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci zadavateli, v případě nevyřešených 
rozporů upozorní neprodleně zástupce zadavatele na tyto skutečnosti, stvrzovat věcnou a 
cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem svým podpisem, 
spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací,
spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby na odstraňování případných překážek při 
realizaci stavby, řešení vzniklých kolizí a případných závad,
kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými,
průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení, 
přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a 
stavebních prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, 
revizní zprávy apod.),
zapisováni výsledků kontrol do stavebního deníku
spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozornění 
zhotovitele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí, 
odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů,
příprava a průběžné shromaždování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením, 
kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, 
k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavoy 
(výkresy skutečného provedení stavby).
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- písemné odsouhlasení skutečně provedených prací ve stavebním deníku nebo ve výkazu 
provedené práce

- potvrzení soupisu provedených prací v souladu s harmonogramem přípravy a realizace díla a 
v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol, který bude 
součástí daňového dokladu, kde bude příkazník svým podpisem prokazovat oprávněnost 
vyfakturovaných položek.

- poskytnutí součinnosti při zabezpečení vydání kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na 
předčasné užívání stavby nebo její části včetně zajištění všech potřebných dokladů,

- účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- koordinace předání a převzetí stavby nebo její části, vypracování protokolu o předání a 

převzetí
- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení či kolaudačního řízení,
- kontrola úklidu a vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, včetně uvedení pozemků a 

komunikací dotčených stavbou do původního stavu nebo stavu dle podmínek stavebního 
povolení,

- spolupráce na závěrečném vyhodnocení stavby,
- vedení soupisu zjištěných vad, zajištění reklamace těchto vad u zhotovitele stavby a kontrola 

jejich odstranění v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě.

b) výkony a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 
zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a zajištění dalších činností, tj. zejména:

- zpracování a předáni:
o plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
o přehledu rizik při výstavbě,
o ohlášení o zahájení prací,
o plánu BOZP a identifikace rizik, které musí odpovídat přiměřeně povaze a rozsahu 

stavby a místním a provozním podmínkám staveniště,
o údajů, informací a postupů zpracovaných v podrobnostech nezbytných pro zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce,
- koordinace spolupráce zhotovitele a jeho subdodavatelů nebo osob jimi pověřených při 

přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popř. v těsné návaznosti, s cílem 
chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí 
z povolání,

- podání podnětů a na vyžádání zhotovitele a jeho subdodavatelů doporučení technických 
řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických 
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové 
vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- sledováni s ohledem na BOZP:
o dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zhotovitelem a 

jeho subdodavateli a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných 
nedostatků,

o plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich 
souladu s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, 
a zda jsou technicky realizovatelná a ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu 
stanovenému zadavatelem,

- provádění kontroly:
o realizace nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných 

subjektů,
o zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 

vstupu nepovolaných osob,
o označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací na viditelném 

místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání 
stavby do užívání

- účast při:
o kontrolních prohlídkách stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle 

stavebního zákona,
o kontrolních dnech a poradách vedení stavby,

- vedení dokumentace:

3



o se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných závadách, 
výsledcích projednávání kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny nebo přetrvávají-li i přes koordinátorovo upozornění, 

o písemné výstupy ze své činnosti předloží koordinátor BOZP 1 x měsíčně a po 
ukončení stavby ve formě závěrečného zhodnocení, 

o zjištěných závad včetně průkazné fotodokumentace,
- poskytování odborné pomoci v problematice BOZP zadavateli.

2. Podkladem pro stanovení rozsahu shora požadovaných výkonů a činností jsou zejména 
následující dokumenty:
a) projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing.Jiřím Lagnerem-projektové 

práce a Pavlem Mrázem projekce VHS+ZTI a dále ATELIÉR KROCÁK - ARCHITEKT
b) podmínky zadávacího řízení na výběr technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

předmětné stavby.

III. Povinnosti příkaznika
1. Příkazník je při výkonu činností v obsahu a rozsahu výkonu dle článku II. této smlouvy povinen:

a) osobně s výhradou čl. IV. této smlouvy,
b) postupovat s náležitou odbornou péčí,
c) vykonávat činnosti dle ustanovení čl. II této smlouvy v souladu s pokyny příkazce,
d) oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činností a jež mohou mit vliv na 

změnu pokynů příkazce; nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje 
příkazník podle původních pokynů příkazce a to tak, aby bylo možno činnosti dle této smlouvy 
vyKonat.

e) seznámit se všemi podklady, podle kterých se připravuje stavba, zejména s projektem, 
s obsahem smlouvy o dílo, s podmínkami stavebního a jiných povolení a s dalšími 
podmínkami pro realizaci stavby

2. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto příkazce 
upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na výkonu činnosti dle svých pokynů trvat, má 
příkazník povinnost:
a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh 

nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch 
vykonaných činnosti a za vady v jím poskytované službě příkazce,

b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na příkazci, aby své setrvání na 
původních pokynech potvrdil příkazník i písemně

3 Příkazník je povinen upozornit příkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně 
závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí.

4. Příkazník je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za 
něho převzal při výkonu činností.

5. Jakékoliv problémy, které se netýkají změny ceny stavby, změny územního rozhodnutí, změny 
stavebního povolení, ani změny uživatelských požadavků určených v odsouhlasené a předané 
dokumentaci stavby příkazce, je příkazník oprávněn řešit sám ve spolupráci s autorským dozorem 
projektanta, je však povinen učinit o tom zápis do stavebního deníku a na nejbližším kontrolním 
dnu o tom informovat příkazce.

6. Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny stavby, změnu stavebního povoleni, 
nebo změnu uživatelských požadavků příkazce, je příkazník povinen předem projednat 
s příkazcem.

IV. Oprávněné osoby
1. Oprávněné osoby, stanovené příkazníkem se souhlasem příkazce jsou povinny zařídit záležitost 

osobně. Příkazník je oprávněn použít k výkonu činností dle této smlouvy jiné osoby jen po 
předchozím souhlasu příkazce. Příkazník odpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel 
smlouvu v souvislosti se zařizováním záležitosti.

2. V případě nezbytné trvalé změny některé oprávněné osoby příkaznika v průběhu stavby, je 
příkazník povinen projednat tuto změnu s příkazcem v dostatečném předstihu a zajistit důkladné 
seznámení nové oprávněné osoby s dosavadním průběhem stavby.
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V. Plná moc
1. Příkazce před zahájením výkonu činností příkaznika podle této smlouvy udělí přikazníkovi 

písemnou plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku příkaznika.

VI. Povinnosti příkazce
1. Příkazce je povinen předat přikazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k výkonu činností.
2. Příkazce je povinen upozornit příkaznika zejména na veškerá nebezpečí související s výkonem 

činností, na běh lhůt apod.
3. Příkazce je povinen poskytovat přikazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádný výkon 

činností, která jsou předmětem této smlouvy.
4. Příkazce se zavazuje, že se zúčastní jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 

příkazce třeba odsouhlasit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Toto přichází v úvahu 
zejména, dojde-li k situaci, která by mohla mít za následek některou ze skutečností, zmíněných 
v čl. Ill odst. 6. a 7. této smlouvy. Příkazník je v takovém případě povinen oznámit příkazci místo 
a termín jednání nejméně 2 dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Příkazce nebude poskytovat přikazníkovi žádné zálohy.

Vil. Odměna příkaznika a způsob její úhrady
1. Za vykonání činnosti dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit přikazníkovi odměnu, 

oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkaznika, která činí:

Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov - Soběslav, 2.etapa 
za výkony a činnosti technického dozoru investora a činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi___________________________ ________________

Předmět Cena:

Výkon technického dozoru stavebníka 336.000,-Kč

Výkon koordinátora BOZP na staveništi vč. zpracování Plánu BOZP 140.000,-Kč

CELKEM bez DPH 476.000,- Kč

DPH (21%) 99.650,-Kč

CELKEM včetně DPH

.... j
575.960,- Kč |

2. Kceně za výkon činností bude účtována daň z přidané hodnoty dle předpisu platných v den 
uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Sjednaná odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkaznika 
vynaložené v souvislosti s výkonem činností die této smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě 
změny zákonné sazby DPH. Ke změně ceny podle čl. VII. odst. 1 může dojít pouze na základě 
písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

4. Příkazce se zavazuje odměnu dle tohoto článku smlouvy, a to vždy na základě faktury - 
daňového dokladu vystaveného příkazníkem. Fakturace bude probíhat jednotlivě - na každou 
stavební akci samostatně. Splatnost této faktury je stanovena do 15 kalendářních dnů ode dne 
jejího doručení příkazci. Přílohou každého daňového dokladu budou pravidelná měsíční kontrolní 
zpráva o postupu při výkonu činností.
Harmonogram fakturace:

a) za výkony a činnosti technického dozoru investora a za výkony a činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - měsíčně a celkově do 95% ceny 
uvedené v čl. VIL Zbývající část 5% z ceny uvedené v čl. VII. bude přikazníkovi 
proplacena po vydání kolaudačního souhlasu. Činnosti vykonávané příkazníkem po 
proplacení celé, výše uvedené odměny poskytované v souladu s touto smlouvou se 
považují za činnosti, které již byly příkazníkem zaplaceny.

5. V případě, že bude předmětná stavba dokončena v kratší lhůtě, bude nesplacená část odměny 
uhrazena příkazcem přikazníkovi po skutečném ukončení všech požadovaných činností a výkonů 
dle této smlouvy.

6. Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového dokladu dle 
platných právních předpisů s uvedením čísla této smlouvy.
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7. Pokud by došlo nezaviněním příkaznika k prodloužení termínů výstavby, bude tato záležitost 
řešena dodatkem k této smlouvě.

8. Příkazník se zavazuje nepřijímat jakékoliv odměny či provize v souvislosti s přípravou a realizací 
stavby mimo odměny příkazce dle této smlouvy,

Vlil. Platnost, účinnost, trvání smlouvy
1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace 

stavby, do doby vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem, nebo do 
odstranění všech případných vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu díla, nebo 
v případě vyvstalé potřeby rovněž po dobu běhu záručních lhůt staveb uvedených včl. I. této 
smlouvy. Doba plnění: srpen 2016 až září 2017

2. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude 
omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností příkazníkem s tím, že příkazci vzniká 
nárok na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti.

IX, Odpovědnost za škody
1. Příkazník je plně odpovědný za škody, které příkazci vznikly v důsledku porušení povinností 

vyplývajících pro příkaznika z této smlouvy, nebo ze zákona stejně jako za škody způsobené 
osobami pověřenými výkonem činností dle čl IV. této smlouvy. Za škody způsobené příkazníkem, 
rovněž pověřenými osobami, je příkazník zodpovědný dle zákona, nejméně však po dobu trvání 
záručních lhůt u staveb specifikovaných v čl. I. této smlouvy.

X. Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty, náhrady škod
1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou síran. Dohoda musí mít písemnou formu.
2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak zákon, tato smlouva, nebo pro její podstatné 

porušení.
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně příkazce se považuje (prodlení s plněním dle čl. 

VI. odst. 5 smlouvy, delší než 30 dní.)
4. Za podstatné porušení smlouvy na straně příkaznika se považuje:

a) neodstranění vad či nedodělků příkazníkem, pokud tyto vady či nedodělky by mohly mít za 
následek přerušení nebo zastavení průběhu stavby,

b) bude-li předmět plnění dle této smlouvy proveden s vadami bránícími jeho řádnému 
užívání, příp. s vadami neodstranitelnými,

c) příkazník postupoval v rozporu s čl. Vil. odst. 8 této smlouvy.
d) porušení povinnosti dané čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy

5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se 
závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

6. Smluvní pokuta za podstatné porušení povinností vyplývajících pro příkaznika z této smlouvy se 
stanovuje ve výši 0,05 % z celkové odměny podle čl. VII této smlouvy.

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní straně, 
a to ve výši, o kterou vzniklá škoda přesáhne smluvní pokutu.

8. Smluvní pokuty nebo náhrada škody jsou hrazeny na základě písemného vyúčtování oprávněné 
smluvní strany doručené povinné smluvní straně se splatností do 30 dnů ode dne doručení 
povinné smluvní straně.

9. Příkazník není oprávněn svůj závazek vypovědět.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit resp. převést práva a povinnosti z této smlouvy na 

třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
2. Práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se řídí 

Občanským zákoníkem.
3. Příkazník souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva 

neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského 
zákoníku.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými dodatky v písemné formě 
podepsanými oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k 
výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
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6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním 
celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

8. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této smlouvy 
jsou smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se ho urovnat cestou jednání a na 
základě dohody. V případě, že se smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí nepodaří 
vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

9. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v 

jazyce českém. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy smlouvy.

V Soběslavi dne..... r.fl..-M-..2Gj6 V Táboře dne 07.09.2016
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