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SMLOUVA O DÍLO
č. OMA.J-EM/SOD/000110/2023/Sle

kterou uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

tyto smluvní strany:

1. statutární město Olomouc,
se sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc,
zastoupené vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. Gabrielou Křížkovou,
IČ 00299308, DIČ 00299308,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27-1801731369/0800,
kontaktní osoba: Bc. Ludmila Otiepková, tel: 588 488 282, mobil: 731 695 675,
e-mail: ludmila.otiepkova@olomou.eu
jako objednatel

1. Technické služby města Olomouce, a.s.,
se sídlem Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavlem Dostálem
a členem představenstva Ing. Miloslavem Sobotkou,
IČ 25826603, DIČ CZ25826603,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 4530252/0800
kontaktní osoba: Fantula Michal, tel: 585 700 042, mobil: 603 192 518,
e-mail: michal.fantula@tsmo.cz
jako zhotovitel.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést na svůj náklad a
nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. I. odst. 2. této smlouvy a objednatel se
zavazuje dílo převzít a zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu.

2. Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem „Výměna krytiny na koruně
hradební zdi při ul. Studentská“, a to v souladu s projektovou dokumentací s názvem
„Výměna krytiny na koruně hradební zdi při ul. Studentská“, ve stupni DOS, zpracovanou
dne 30. 9. 2022 Ing. Jaromírem Dostálem, podmínkami uvedenými v souhlasu
s ohlášenými udržovacími pracemi, vydaným oborem stavebním Magistrátu města
Olomouce dne 25. 10. 2022 pod č. j. SMOL/282129/2022/OS/PS/Pes, který tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy a v rozsahu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy (dále jen dílo).
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SML OUV A O DÍL O
č. OMA.J -E M/SOD/000110/2023/Sle

kterou uzavřely v souladu s ustanovením §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

tyto smluvní strany:

1. statutární město Olomouc,
se sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc,
zastoupené vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. Gabrielou K řížkovou,
IČ 00299308, DIČ 00299308,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27-1801731369/0800,
kontaktní osoba: Bc. Ludmila Otiepková, tel: 588 488 282, mobil: 731 695 675,
e-mail: ludmila.otiepkova@olomou.eu
jako objednatel

1. T echnické služby města Olomouce, a.s.,
se sídlem Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavlem Dostálem
a členem představenstva Ing. Miloslavem Sobotkou,
IČ 25826603, DIČ CZ25826603,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 4530252/0800 
kontaktní osoba: Fantula Michal, tel: 585 700 042, mobil: 603 192 518, 
e-mail: michal.fantula@tsmo.cz
jako zhotovitel.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. I. odst. 2. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu.

2. Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem „V ýměna krytiny na koruně 
hradební zdi při ul. Studentská“, a to v souladu s projektovou dokumentací s názvem 
„V ýměna krytiny na koruně hradební zdi při ul. Studentská“, ve stupni DOS, zpracovanou 
dne 30. 9. 2022 Ing. Jaromírem Dostálem, podmínkami uvedenými v souhlasu 
s ohlášenými udržovacími pracemi, vydaným oborem stavebním Magistrátu města 
Olomouce dne 25. 10. 2022 pod č. j. SMOL/282129/2022/OS/PS/Pes, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy a v rozsahu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy (dále jen dílo).
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3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem hradební zdi a že neshledal žádné
překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této
smlouvy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že hradební zeď je kulturní památkou zapsanou v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky vedeném Národním památkovým ústavem
pod číslem rejstříku 13789/8-3786 a současně se nachází na území MPR, která byla
vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR dne 21.12. 1987 pod č.j. 16417/87-VI/1.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si k opravě hradební zdi vyžádal stanovisko
odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce v souladu s § 14 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a toto stanovisko tvoří přílohu
č. 3 této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že disponuje dostatečným technickým a výrobním
potenciálem a prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytnými k provedení díla v
rozsahu, kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutými.

II.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je část pozemku pare. č. 79/29 ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, jak je vymezeno v příloze č. 4 této smlouvy.

2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění k provádění díla nejpozději v termínu
stanoveném touto smlouvou. O předání a převzetí místa plnění sepíše zhotovitel
s objednatelem protokol o předání a převzetí místa plnění, jehož součástí bude
fotodokumentace místa plnění.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel
se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:
a) převzetí místa plnění zhotovitelem do 14 dní od nabytí účinnosti smlouvy
b) zahájení provádění díla nejpozději do 1.6. 2023
c) provedení díla do 31. 8. 2023
d) vyklizení místa plnění ke dni provedení díla.

4. Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za dodržení harmonogramu provádění díla a
termínu dokončení a řádného předání díla. Zhotovitel učiní v rámci sjednané ceny díla
všechna nutná opatření pro splnění závazku z této smlouvy ve sjednaných termínech
nezávisle na povětrnostních podmínkách.

5. Pokud se vyskytnou objektivní důvody, pro které nebude možné dodržet sjednanou dobu
plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit objednateli a vejít s ním v
jednání o změně doby plnění. Změna doby plnění může být provedena pouze písemným
dodatkem této smlouvy.

III.
Cena díla

1. Cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena
pevná, maximální přípustná, ve výši 525.245,- Kč bez DPH. Ke sjednané ceně bude
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení
díla, zejména opatření věcí, zařízení a materiálu potřebných k provedení díla.
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6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem hradební zdi a že neshledal žádné 
překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této 
smlouvy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že hradební zeď je kulturní památkou zapsanou v Ústředním 
seznamu kulturních památek České republiky vedeném Národním památkovým ústavem 
pod číslem rejstříku 16789/8-6786 a současně se nachází na území MPR, která byla 
vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR dne 21.12. 1987 pod č.j. 16417/87-V I/1.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si k opravě hradební zdi vyžádal stanovisko 
odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce v souladu s §  14 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a toto stanovisko tvoří přílohu 
č. 6 této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že disponuje dostatečným technickým a výrobním 
potenciálem a prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytnými k provedení díla v 
rozsahu, kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutými.

II.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je část pozemku pare. č. 79/29 ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, jak je vymezeno v příloze č. 4 této smlouvy.

2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění k provádění díla nejpozději v termínu 
stanoveném touto smlouvou. O předání a převzetí místa plnění sepíše zhotovitel 
s objednatelem protokol o předání a převzetí místa plnění, jehož součástí bude 
fotodokumentace místa plnění.

6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:
a) převzetí místa plnění zhotovitelem do 14 dní od nabytí účinnosti smlouvy
b) zahájení provádění díla nejpozději do 1.6. 2026
c) provedení díla do 31. 8. 2023
d) vyklizení místa plnění ke dni provedení díla.

4. Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za dodržení harmonogramu provádění díla a 
termínu dokončení a řádného předání díla. Zhotovitel učiní v rámci sjednané ceny díla 
všechna nutná opatření pro splnění závazku z této smlouvy ve sjednaných termínech 
nezávisle na povětrnostních podmínkách.

5. Pokud se vyskytnou objektivní důvody, pro které nebude možné dodržet sjednanou dobu 
plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit objednateli a vejít s ním v 
jednání o změně doby plnění. Změna doby plnění může být provedena pouze písemným 
dodatkem této smlouvy.

III.
Cena díla

1. Cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
pevná, maximální přípustná, ve výši 525.245,- K č bez DPH. K e sjednané ceně bude 
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 265/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení 
díla, zejména opatření věcí, zařízení a materiálu potřebných k provedení díla.
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3. Od sjednané ceny díla se zhotovitel nemůže odchýlit. Jestliže v průběhu provádění díla
zhotovitel zjistí, že je třeba provést úkony nad rámec zadání, je oprávněn provádění díla
přerušit a jednat s objednatelem o dalším postupu. Změna rozsahu díla může být provedena
pouze písemným dodatkem této smlouvy, v němž bude přesně specifikováno rozšíření
předmětu plnění a případný rozsah navýšení ceny díla.

4. Po řádném ukončení, předání a převzetí díla vystaví zhotovitel fakturu na sjednanou cenu
ve výši 525.245,- Kč bez DPH. Ke sjednané ceně bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění.

5. Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Objednatel bude plnit veškerou svoji platební povinnost na účet zhotovitele uvedený v
záhlaví této smlouvy. Zhotovitel sdělí objednateli změnu svého bankovního spojení vždy
bez zbytečného odkladu. Objednatel splní svoji platební povinnost okamžikem připsání
příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Objednatel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v souvislosti s výkonem své působnosti
v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, nikoli v rámci své ekonomické činnosti a plnění dle této
smlouvy tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu nutnosti řádného
odvodu DPH zhotovitele, zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb
odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů.

8. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané
hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen
ZDPH), pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet,
který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný
postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného
plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude objednatel o této skutečnosti
zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše
daně z přidané hodnoty zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného
správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce
daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího
příslušné výši daně z přidané hodnoty sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné
plnění.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v požadované kvalitě, včas a v
souladu s platnými právními předpisy, obecně závaznými technickými normami a pokyny
objednatele a v souladu se stanoviskem odboru památkové péče Magistrátu města
Olomouce ze dne 12. 10. 2022, č. j. SMOL/279143/2022/OPP/Fr, které tvoří přílohu č. 3
této smlouvy a souhlasem s ohlášenými udržovacími pracemi, vydaným oborem
stavebním Magistrátu města Olomouce dne 25. 10. 2022 pod č. j.
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6. Ob sjebnané ceny bíla se zhotovitel nemůže obchýlit. Jestliže v průběhu provábění bíla 
zhotovitel zjistí, že je třeba provést úkony nab rámec zabání, je oprávněn provábění bíla 
přerušit a jebnat s objebnatelem o balším postupu. Změna rozsahu bíla může být provebena 
pouze písemným bobatkem této smlouvy, v němž bube přesně specifikováno rozšíření 
přebmětu plnění a přípabný rozsah navýšení ceny bíla.

4. Po řábném ukončení, přebání a převzetí bíla vystaví zhotovitel fakturu na sjebnanou cenu 
ve výši 525.245,- K č bez DPH. K e sjebnané ceně bube uplatněna baň z přibané hobnoty ke 
bni uskutečnění zbanitelného plnění v soulabu se zákonem č. 265/2004 Sb., o bani 
z přibané hobnoty, v platném znění.

5. Splatnost faktury se sjebnává ve lhůtě 60 bnů ob jejího boručení objebnateli.
6. Objebnatel bube plnit veškerou svoji platební povinnost na účet zhotovitele uvebený v 

záhlaví této smlouvy. Zhotovitel sbělí objebnateli změnu svého bankovního spojení vžby 
bez zbytečného obklabu. Objebnatel splní svoji platební povinnost okamžikem připsání 
příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Objebnatel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v souvislosti s výkonem své působnosti 
v oblasti veřejné správy ble §  5 obst. 6 zákona č. 265/2004 Sb., o bani z přibané hobnoty, 
ve znění pozbějších přebpisů, nikoli v rámci své ekonomické činnosti a plnění ble této 
smlouvy tak nepobléhá režimu přenesení baňové povinnosti ble §  92a zákona č. 265/2004 
Sb., o bani z přibané hobnoty, ve znění pozbějších přebpisů. Z bůvobu nutnosti řábného 
obvobu DPH zhotovitele, zhotovitel sám obpovíbá za řábné a včasné bobržení plateb 
obvobů DPH a bobržování výše uvebených termínů.

8. Objebnatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění baně z přibané 
hobnoty ve smyslu §  109a zákona č. 265/2004 Sb., o bani z přibané hobnoty (bále jen 
ZDPH), pokub zhotovitel bube požabovat úhrabu za zbanitelné plnění na bankovní účet, 
který nebube nejpozběji ke bni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem baně 
v příslušném registru plátců baně (tj. způsobem umožňujícím bálkový přístup). Obbobný 
postup je objebnatel oprávněn uplatnit i v přípabě, že v okamžiku uskutečnění zbanitelného 
plnění bube o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců baně skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V  přípabě, že nastanou okolnosti umožňující objebnateli uplatnit 
zvláštní způsob zajištění baně poble § 109a ZDPH bube objebnatel o této skutečnosti 
zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění baně bube příslušná výše 
baně z přibané hobnoty zaplacena na účet zhotovitele vebený u jeho místně příslušného 
správce baně, a to v půvobním termínu splatnosti. V přípabě, že objebnatel institut 
zvláštního způsobu zajištění baně z přibané hobnoty ve shobě s tímto ujebnáním uplatní, a 
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SMOL/282129/2022/OS/PS/Pes, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a v rozsahu a za
podmínek uvedených v této smlouvě. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění díla
pouze od objednatele a v případě jejich nevhodnosti se zavazuje vzhledem ke své
odbornosti na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornit.

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu nebo třetí
osoby. Strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je oprávněn umožnit těmto třetím
osobám použít k provádění díla další subdodavatele. V těchto případech vždy odpovídá
zhotovitel, jako by dílo nebo jeho část prováděl sám.

3. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebná oprávnění a provádění díla zajistí
osobami odborně způsobilými.

4. V případě, že zhotovitel svěří provádění jakýchkoliv prací v souvislosti s prováděním díla
dle této smlouvy třetí osobě, odpovídá za ně ve stejném rozsahu, jako by je prováděl sám.

5. Zhotovitel je povinen upozornit na vady projektové dokumentace, které shledá a které
mají nebo mohou mít vliv na realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou.

6. Zhotovitel je povinen k provedení díla použít pouze vhodný a nezávadnýmateriál.
7, Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou inženýrských sítí v místě plnění

a tyto při provádění díla chránit tak, aby nedošlo k jejich poškození.
8. Zhotovitel je oprávněn užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla.
9. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení potřebná k případnému záboru veřejného

prostranství a zvláštnímu užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla v místě
plnění.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a
požární ochranu místa plnění a prováděného díla, a to v souladu s příslušnými právními
předpisy a v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s
jeho vědomím zdržují v místě plnění.

11. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu v místě plnění a jeho okolí a na své
náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu
s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit místo plnění tak, aby při provádění díla nemohlo dojít
k ohrožení života a zdraví třetích osob.

13. Zhotovitel je povinen provést vmístě plnění veškerá opatření k zamezení nežádoucích
vlivů provádění díla na okolní nemovité věci.

14. Zhotovitel je povinen místo plnění nejpozději ke dni provedení díla vyklidit a uvést do
původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění v termínu dle čl. II. odst. 3 této
smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění na náklady zhotovitele,
tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu dle této smlouvy.

15. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla a zhotovitel je povinen mu to
umožnit.

16. Zhotovitel se zavazuje k vyhotovení a předání fotodokumentace všech částí díla, které
budou v dalším postupu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

17. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s osobami vykonávajícími pro objednatele technický
dozor stavby, autorský dozor stavby a funkci koordinátora BOZP.

18. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zástupci odboru památkové péče Magistrátu
města Olomouce a zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště Olomouc.

19. Zhotovitel se zavazuje k účasti na kontrolních dnech stavby, a to minimálně Ix týdně, s
výjimkou období, kdy bude dílo přerušeno z důvodu technologické přestávky.

20. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele průběžně o průběhu provádění
díla, minimálně však jedenkrát za měsíc, a to vždy k poslednímu dni v měsíci. Tato
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povinnost je splněna i zasláním informace kontaktní osobě objednatele na elektronickou
adresu uvedenou v této smlouvě.

21. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do jeho řádného provedení mít
sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám z titulu škody na
majetku, újmy na zdraví a smrti, škody způsobené při realizaci a v souvislosti s plněním
závazku zhotovitele, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli.

22. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat tak, aby bylo dílo dokončeno včas a v nejlepší
kvalitě. Za tímto účelem se budou smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o
všech okolnostech, které by bránily nebo mohly ohrozit řádné plnění této smlouvy.

23. Smluvní strany jsou povinny postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní
strany a uskutečnit veškerá právní jednání, která se ukážou být nezbytná pro realizaci díla
dle této smlouvy.

24. Zveřejnění informací o zřizování díla zhotovitelem podléhá předchozímu písemnému
souhlasu objednatele s tím, že zhotovitel navrhne formu a způsob zveřejnění, od kterých
se následně nesmí odchýlit.

V.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených
občanským zákoníkem a z důvodů v této smlouvě upravených.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) pokud je zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle harmonogramu provádění díla

o více než 30 dnů,
b) pokud kvalita prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této

smlouvě.
3. Písemným odstoupením objednatele se závazek vzniklý z této smlouvy ruší od počátku.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastanou doručením oznámení o odstoupení
zhotoviteli. Pokud je odstoupení od smlouvy doručováno prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky, řídí se doručování příslušnými ustanoveními zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
Pokud je odstoupení od smlouvy doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, pak v případě jakýchkoli pochybností ohledně doby dojití se má za to, že došlo
třetí pracovní den po odeslání v souladu s ustanovením § 573 občanského zákoníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy se objednatel zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje
předat dosud provedené práce na díle do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.
O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma smluvními stranami zápis s
náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán
způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného
provedení díla.

5. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu podle této smlouvy
nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na
náhradu Škody ve vztahu k dílu či k jeho části dokončené před odstoupením či jiným
ukončením smluvního vztahu podle této smlouvy.
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VI.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo, tj. bez vad a nedodělků, od zhotovitele
převzít v termínu uvedeném v čl. II. odst. 3 této smlouvy.

2. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady či nedodělky.
3. Není-li dohodnuto jinak, je místem předání a převzetí dílamísto plnění.
4. Jestliže zhotovitel ukončil dílo podle této smlouvy v dřívějším termínu, je povinen

bezodkladně po ukončení prací vyzvat objednatele k převzetí díla a domluvit se s
objednatelem na konkrétním novém termínu převzetí díla.

5. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol.
6. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, tj. s vadami či nedodělky, uvede objednatel

v protokolu o předání a převzetí díla vytýkané vady a nedodělky, příp. jiné námitky.
Zhotovitel se k uvedeným výtkám vyjádří. Smluvní strany v protokolu o předání a
převzetí díla dále uvedou termíny pro odstranění vad a nedodělků.

VII.
Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně a včas, v souladu s touto
smlouvou a normami a požadavky, které se na provádění díla dle této smlouvy vztahují.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, a to v délce 60 měsíců ode dne převzetí řádně
provedeného díla objednatelem.

3. V případě vzniku vad v záruční době je zhotovitel povinen provést jejich bezplatné
odstranění. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad je 15 dnů od jejich oznámení
objednatelem. Možnost jiné dohody se nevylučuje.

4. Objednatel případné vady zjištěné v průběhu záruční lhůty písemně oznámí zhotoviteli bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5. Jestliže zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtě 15 dnů od jejího oznámení, jak
je stanoveno výše, je objednatel oprávněn, avšak nikoli povinen, nechat takovou vadu
odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

6. Objednatel bezodkladně po odstranění vady písemně potvrdí zhotoviteli, že vada byla
odstraněna v plném rozsahu zhotovitelem nebo objednatelem na náklady zhotovitele.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo odstranění vady v záruční době.

7. O průběhu každého reklamačního řízení zhotovitel povede průběžně zápis, v jehož závěru
bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna.

VIII.
Odpovědnost za škodu

Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou při provádění díla způsobil, ledaže tuto škodu nemohl
odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
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V I.
Předání a převzetí díla

1. O  je povinen řádně dokončené dílo, tj. bez vad a nedodělků, od zhotovitele 
převzít v termínu uvedeném v čl. II. odst. 3 této smlouvy.

2. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady či nedodělky.
3. Není-li dohodnuto jinak, je místem předání a převzetí díla místo plnění.
4. Jestliže zhotovitel ukončil dílo podle této smlouvy v dřívějším termínu, je povinen 

bezodkladně po ukončení prací vyzvat objednatele k převzetí díla a domluvit se s 
objednatelem na konkrétním novém termínu převzetí díla.

5. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol.
6. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, tj. s vadami či nedodělky, uvede objednatel 

v protokolu o předání a převzetí díla vytýkané vady a nedodělky, příp. jiné námitky. 
Zhotovitel se k uvedeným výtkám vyjádří. Smluvní strany v protokolu o předání a 
převzetí díla dále uvedou termíny pro odstranění vad a nedodělků.

V II.
Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně a včas, v souladu s touto 
smlouvou a normami a požadavky, které se na provádění díla dle této smlouvy vztahují.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, a to v délce 60 měsíců ode dne převzetí řádně 
provedeného díla objednatelem.

3. V  případě vzniku vad v záruční době je zhotovitel povinen provést jejich bezplatné 
odstranění. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad je 15 dnů od jejich oznámení 
objednatelem. Možnost jiné dohody se nevylučuje.

4. Objednatel případné vady zjištěné v průběhu záruční lhůty písemně oznámí zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5. Jestliže zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtě 15 dnů od jejího oznámení, jak 
je stanoveno výše, je objednatel oprávněn, avšak nikoli povinen, nechat takovou vadu 
odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

6. Objednatel bezodkladně po odstranění vady písemně potvrdí zhotoviteli, že vada byla 
odstraněna v plném rozsahu zhotovitelem nebo objednatelem na náklady zhotovitele. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo odstranění vady v záruční době.

7. O průběhu každého reklamačního řízení zhotovitel povede průběžně zápis, v jehož závěru 
bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna.

V III.
Odpovědnost za škodu

Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou při provádění díla způsobil, ledaže tuto škodu nemohl 
odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.



IX.
Sankce

1. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy, obecně závaznými
technickými normami nebo se stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů státní
správy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč
(slovy:padesáttisíckorunčeských). Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení
písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v této výzvě.

2. V případě, že se zhotovitel bez souhlasu objednatele odchýlí při provádění díla od
projektové dokumentace, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-
Kč (slovy:padesáttisíckorunčeských). Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení
písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v této výzvě.

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s kterýmikoli termíny harmonogramu provádění
díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč (slovy:jedenticíckorunčeských)za každý i započatý den prodlení. Smluvní
pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli, a to na
účet objednatele uvedený v této výzvě.

4. V případě porušení povinností zhotovitele při užívání místa plnění dle této smlouvy, se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
(slovy:jedenticíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je
splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy kjejí úhradě zhotoviteli, a to na účet
objednatele uvedený v této výzvě.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky díla v termínech stanovených v
protokolu o předání a převzetí díla, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy:jedenticíckorunčeských) za každý i započatý den
prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy kjejí úhradě
zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v této výzvě.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla vzniklé v záruční době ve lhůtě 15 dnů od
jejich oznámení objednatelem dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy:jedenticíckorunčeských) za
každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné
výzvy kjejí úhradě zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v této výzvě.

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to i ve
výši přesahující smluvní pokutu.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.

2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být
poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním
městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
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IX .
Sankce

1. V  případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy, obecně závaznými 
technickými normami nebo se stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů státní 
správy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- K č 
(slovy:padesáttisíckorunčeských). Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení 
písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v této výzvě.

2. V  případě, že se zhotovitel bez souhlasu objednatele odchýlí při provádění díla od 
projektové dokumentace, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
K č (slovy:padesáttisíckorunčeských). Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení 
písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v této výzvě.

3. V  případě, že zhotovitel bude v prodlení s kterýmikoli termíny harmonogramu provádění 
díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- K č (slovy:jedenticíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli, a to na 
účet objednatele uvedený v této výzvě.

4. V  případě porušení povinností zhotovitele při užívání místa plnění dle této smlouvy, se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č 
(slovy:jedenticíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je 
splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy kjejí úhradě zhotoviteli, a to na účet 
objednatele uvedený v této výzvě.

5. V  případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky díla v termínech stanovených v 
protokolu o předání a převzetí díla, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- K č (slovy:jedenticíckorunčeských) za každý i započatý den 
prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy kjejí úhradě 
zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v této výzvě.

6. V  případě, že zhotovitel neodstraní vady díla vzniklé v záruční době ve lhůtě 15 dnů od 
jejich oznámení objednatelem dle čl. V II. odst. 3. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č (slovy:jedenticíckorunčeských) za 
každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy kjejí úhradě zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v této výzvě.

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to i ve 
výši přesahující smluvní pokutu.

X .
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení.

2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být 
poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním 
městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
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4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu §  504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy smlouvy
V šechny následující přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č. 1: souhlas s ohlášenými udržovacími pracemi Magistrátu města Olomouce,
č. j. SMOL/282129/2022/OS/PS/Pes ze dne 25. 10. 2022
Příloha č. 2: položkový rozpočet,
Příloha č. 3: závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce, 
č. j. SMOL/279143/2022/OPP/Fr ze dne 12.10. 2022
Příloha č. 4: vymezení místa plnění - mapa

V  Olomouci dne 3 0,01 2023 V  Olomouci dne 64 7 263

Objednatel: \

statutární město Olomouc
zastoupeno vedoucí odboru majetkoprávního
Mgr. Gabrielou K řížkovou

Zhotovitel:

T echnické služby města Olomouce, a.s. 
zastoupená předsedou představenstva
Ing. Pavlem Dostálem

a členempředstavenstva 
Ing. Miloslavem Sobotko
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Příloha č. 1

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení pozemních staveb

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak- 330, skartační znak/skart. lhůta - A/20

Č.j. SMOL/282129/2022/OS/PS/Pes V Olomouci dne 25,10,2022
Spisová značka: S-SMOL/281460/2022/OS
Uvádějte vidy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Věra Pešatová, dveře č, 2,26
Telefon: 588488183
E-mail: vera.pesatova@olomouc.eu

SOUHLAS S OHLÁŠENÝMI UDRŽOVACÍMI PRACEMI

Stavebník Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní nám. 583, 779 00 Olomouc, zastoupené
Odborem majetkoprávním Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc, ohlásil dne 14.10.2022 udržovací práce:

Výměna krytiny na koruně hradební zdi při ul. Studentské

na pozemku pare, č. 79/29, ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město.

Jednoduchý technický popis udržovacích prací:
Na úseku hradební zdi při ul. Studentské v délce cca 40 m bude odstraněna stávající dožitá krytina
zpálených tašek vč, degenerované ložní malty, bude očištěna koruna hradby a nove bude uložena
nová krytina zpálených tašek bobrovek do vápenné pokrývaČské malty a provedeno zapravení
přechodu krytiny na zdivo.
Podrobnosti v PD,

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb jako příslušný stavební
úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18372006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon”)a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " správní řád") podle § 106 odst. 1 stavebního
zákona s provedením udržovacích prací v rozsahu uvedeném v ohlášení

souhlasí.

Poučení
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Podle § 106 odst. 3 stavebního

zákona tento souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas
s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve
lhůtě platnosti.
Podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu

předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u
svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat
stavební dozor; změny v těchto skutečnostech neprodleně nahlásí stavebnímu úřadu.

Podle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby umístit
na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s povolením stavby a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu.

Příloha č. 1

MAGISTRÁ T MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAV EBNÍ 

oddělení pozemních staveb 
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č.j. SMOL/282129/2022/OS/PS/Pes 
Spisová značka: S-SMOL/281460/2022/OS 
Uvádějte vidy v korespondenci

Spisový znak - 330, skartační znak/skart. lhůta - A/20 
V  Olomouci dne 25,10,2022

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. V ěra Pešatová, dveře č, 2,26
Telefon: 588488183
E-mail: vera.pesatova@olomouc.eu

SOUHL AS S OHL Á ŠE NÝMI UDR ŽOV ACÍMI PR ACE MI

Stavebník Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Horní nám. 583, 779 00 Olomouc, zastoupené 
Odborem majetkoprávním Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 
Olomouc, ohlásil dne 14.10.2022 udržovací práce:

V ýměna krytiny na koruně hradební zdi při ul. Studentské

na pozemku pare, č. 79/29, ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město.

J ednoduchý technický popis udržovacích prací:
Na úseku hradební zdi při ul. Studentské v délce cca 40 m bude odstraněna stávající dožitá krytina 
z pálených tašek vč, degenerované ložní malty, bude očištěna koruna hradby a nove bude uložena 
nová krytina z pálených tašek bobrovek do vápenné pokrývaČské malty a provedeno zapravení 
přechodu krytiny na zdivo.
Podrobnosti v PD,

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb jako příslušný stavební 
úřad podle §  13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18372006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon”)a §  11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " správní řád") podle §  106 odst. 1 stavebního 
zákona s provedením udržovacích prací v rozsahu uvedeném v ohlášení

souhlasí.

Poučení
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Podle § 106 odst. 3 stavebního 

zákona tento souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas 
s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve 
lhůtě platnosti.

Podle §  152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu 
předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u 
svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat 
stavební dozor; změny v těchto skutečnostech neprodleně nahlásí stavebnímu úřadu.

Podle §  152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby umístit 
na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s povolením stavby a ponechat jej tam až do 
dokončení stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu.



Podle §  152 opst. 3 písm. c) stavebního zákona je stavebník povinen zajistit, aby na stavbě nebo na 
staveništi byla k pispozici ověřená pokumentace stavby a všechny poklapy týkající se provápěné 
stavby nebo její změny, popřípapě jejich kopie.

Pople §  152 opst, 3 písm, e) stavebního zákona je stavebník povinen ohlásit stavebnímu úřapu 
nepropleně po jejich zjištění závapy na stavbě, které ohrožují životy a zpraví osob, nebo bezpečnost 
stavby.

Upržovací práce uvepené v ohlášení může svépomocí stavebník provápět jen tehpy, jestliže zajistí 
pople § 160 opst. 4 stavebního zákona stavební pozor, není-li pro takovou činnost sám opborně 
způsobilý. Stavebním pozorem se rozumí opborný pozor nap provápěním upržovacích prací 
svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzpělání stavebního nebo architektonického 
směru nebo střepní vzpělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň tn roky praxe při 
provápění staveb.

Tento souhlas stavebního úřapu nenahrazuje rozhopnutí, stanovisko, vyjápření, souhlas, posouzení, 
popřípapě j iné opatření potčeného orgánu vyžapované zvláštním právním přeppisem.

Pople §  157 stavebního zákona je třeba pn provápění upržovacích prací vést jepnopuchý záznam o 
stavbě.

Souhlas s ohlášenými upržovacími pracemi má povahu opatření, proti kterému opvolání není 
přípustné.

 
 

  
  

   

Ing. V ěra Pešatová 
opborný stavební referent

Přílohy:
- Štítek
- Dokumentace

Rozdělovník
Doručí se:
stavebník

1. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Opbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, 
Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Na vědomí:
2. Magistrát města Olomouce, Opbor životního prostřepí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 

Olomouc
3. Magistrát města Olomouce, Opbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 

Olomouc 9
4. spis
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Příloha č. 3

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBORPAMÁTKOVÉ PÉČE

Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
Spisový zhak - 411,1, skartační znak/skart thůta-A/10

Č.j. SMOL/279143/2022/OPP/Fr V Olomouci 12.10.2022
Spisová značka: S-SMOL/269060/2022/OPP
Uvádějte vidy v korespondenci ' • Statutární město Olomouc

Doručeno; 13.10.2022
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Jaroslav Franc, Ph.D., dveře č. 1.23 SMOL/280304/2022/0MAJ/Bil

listy:2 přílohy:

Telefon: 588488127 druh:

E-mail: jaroslav.franc@olomouc,eu smoles8621525f
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr. Vlasta Kauerová

sto 1es 8621525f

Závazné stanovisko
Dne 03,10.2022 obdržel Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče žádost o vydání
závazného stanoviska podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o státní památkové péči"), ve věci výměna krytiny na
koruně hradby na ul. Studentská, pare. č. 79/29, k, ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Vlastníkem předmětného pozemku a objektu je: Statutární město Olomouc, zastoupené odborem
majetkoprávním, IČO: 00299308, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 (dále jen „žadatel").
Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče vydává, podle ustanovení § 14 odst. 4 zákona o
státní památkové péči, jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče, podle
ustanovení § 149 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád"), toto

závazné stanovisko:
Realizace výměna krytiny na koruně hradby na uL Studentská, pare, č. 79/29, k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou pod Č, rej. 13789/8-3786
ÚSKP ČR a současně se nachází se na území Městské památkové rezervace Olomouc, která byla
prohlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR dne 21.12. 1987 (dále jen „MPR") pod čj. 16417/87-
VI/1, podle předložené žádosti o vydání závazného stanoviska včetně projektové dokumentace:
„Výměna krytiny na koruně hradební zdi při ulici Studentská", kterou vypracoval v dubnu 2022 Ing.
arch, Jaroslav Duroň,

je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná.

Odůvodnění
Objekt dotčený výměnou krytiny, koruna hradby na ul. Studentská, pare, č. 79/29, k, ú. Olomouc
město, obec Olomouc, je nemovitou kulturní památkou zapsanou pod Č, rej. 13789/8-3786 ÚSKP ČR
a současně se nachází na území MPR, která byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR dne
21,12.1987 pod č. j. 16417/87-VI/l, evidována pod identifikačním číslem 1987701 a rejstříkovým
číslem 1031. Na tomto území jsou uplatňovány památkové zájmy.
Jedná se o zbytek renesančního (tzv, Ferdinandského) opevnění města budovaného po roce 1526. Zeď
má sílu cca 1,8 m a je vyzděna z lomového kamene, stávající výška nad terénem je 6 m, Zeď je
omítnutá, koruna je kryta režnou taškou bobrovkou v překrývajících se řadách. Na straně do dvora je
zeď v horní části ustoupena a vzniklá plocha je rovněž překrytá bobrovkami ve sklonu. Koruna
samotná je vyspádovaná částečně na stranu do dvora a větší částí do ulice, na styku je překryta řadou
hřebenáčů. Všechny části krytiny jsou kladené do malty.
Kpředmětné žádosti, podané dne 03.10,2022, shromáždil Magistrát města Olomouce, odbor
památkové péče (dále jen „správní orgán") následující podklady: ‘

1. projektovou dokumentaci: „Výměna krytiny na koruně hradební zdi při ulici Studentská",
kterou vypracoval v dubnu 2022 Ing, arch. Jaroslav Duroň,
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Závazné stanovisko

Dne 03,10.2022 obdržel Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče žádost o vydání 
závazného stanoviska podle ustanovení §  14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o státní památkové péči"), ve věci výměna krytiny na 
koruně hradby na ul. Studentská, pare. č. 79/29, k, ú. Olomouc-město, obec Olomouc.

V lastníkem předmětného pozemku a objektu je: Statutární město Olomouc, zastoupené odborem 
majetkoprávním, IČO: 00299308, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 (dále jen „žadatel").

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče vydává, podle ustanovení §  14 odst. 4 zákona o 
státní památkové péči, jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče, podle 
ustanovení §  149 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád"), toto

závazné stanovisko:

R ealizace výměna krytiny na koruně hradby na uL  Studentská, pare, č. 79/29, k. ú. Olomouc- 
město, obec Olomouc, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou pod Č, rej. 13789/8-3786 
ÚSK P ČR a současně se nachází se na území Městské památkové rezervace Olomouc, která byla 
prohlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR dne 21.12. 1987 (dále jen „MPR") pod čj. 16417/87- 
V I/1, podle předložené žádosti o vydání závazného stanoviska včetně projektové dokumentace:  
„V ýměna krytiny na koruně hradební zdi při ulici Studentská", kterou vypracoval v dubnu 2022 Ing. 
arch, Jaroslav Duroň,

je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná.

Odůvodnění

Objekt dotčený výměnou krytiny, koruna hradby na ul. Studentská, pare, č. 79/29, k, ú. Olomouc 
město, obec Olomouc, je nemovitou kulturní památkou zapsanou pod Č, rej. 13789/8-3786 ÚSKP ČR  
a současně se nachází na území MPR, která byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR dne 
21,12.1987 pod č. j. 16417/87-V I/l, evidována pod identifikačním číslem 1987701 a rejstříkovým 
číslem 1031. Na tomto území jsou uplatňovány památkové zájmy.

Jedná se o zbytek renesančního (tzv, Ferdinandského) opevnění města budovaného po roce 1526. Zeď 
má sílu cca 1,8 m a je vyzděna z lomového kamene, stávající výška nad terénem je 6 m, Zeď je 
omítnutá, koruna je kryta režnou taškou bobrovkou v překrývajících se řadách. Na straně do dvora je 
zeď v horní části ustoupena a vzniklá plocha je rovněž překrytá bobrovkami ve sklonu. K oruna 
samotná je vyspádovaná částečně na stranu do dvora a větší částí do ulice, na styku je překryta řadou 
hřebenáčů. V šechny části krytiny jsou kladené do malty.

K předmětné žádosti, podané dne 03.10,2022, shromáždil Magistrát města Olomouce, odbor 
památkové péče (dále jen „správní orgán") následující podklady: ‘

1. projektovou dokumentaci: „V ýměna krytiny na koruně hradební zdi při ulici Studentská", 
kterou vypracoval v dubnu 2022 Ing, arch. Jaroslav Duroň,



2 , písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Olomouci Č. j. NPU-391/83335/2022 ze dne 12.10. 2022 
(dále jen „NPÚ"), které vypracoval odborný pracovník NPÚ Mgr. Jan K ubeš.

Po  navržených prací:

Předmětem předložené žádosti je výměny krytiny na koruně hradby. Bude provedena demontáž 
stávající pálené krytiny - bobrovka za novou (keramická bobrovka v odstínu červeném). K rytina bude 
uložena do pokrývačské malty (vápenné). K rytina bude opatřena transparentním hydrofobním 
nátěrem. V  místě přechodu krytiny na svislou zeď bude provedeno zednické vyspravení.

V e smyslu ustanovení §  14 odst. 6 zákona o státní památkové bylo ve věci vydáno písemné vyjádření 
odborné organizace státní památkové péče NPÚ č. j. NPU-391/83335/2022 ze dne 12.10. 2022, které 
vypracoval odborný pracovník NPÚ Mgr. Jan K ubeš, kde je uvedeno, cituje se; „...navržené práce 
jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených knltitrné-hisiorických hodnot. “

NPÚ své vyjádření odůvodňuje, opět citováno: „Záměr výměny krytiny na koruně hradby na objektu 
podle předložené žádosti a návrhu J e podle našeho názoru v souladu s památkovými hodnotami 
předmětné stavby i celku MPR Olomouc."

V zhledem ktomu, že předmětu žádosti bylo vyhověno v celém rozsahu, upustil Magistrát města 
Olomouce, odbor památkové péče, podle ustanovení §  36 odst. 3 správního řádu, od informování 
žadatele o písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci. .

Správní orgán posoudil předloženou žádost o vydání závazného stanoviska včetně projektové 
dokumentace, vyjádření odborné organizace státní památkové péče a dospěl k názoru, že výměna 
krytina na koruně hradby je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná.

V ýměnou krytiny na dotčeném objektu nedojde k ohrožení památkových hodnot této části 
dochovaného městského opevnění, tj. gotických, v renesanci a raném baroku přestavovaných a 
upravovaných hradeb s dochovanými částmi navazující monumentální bastionové pevnosti.

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče jako příslušný orgán státní správy na úseku 
památkové péče zvážil veškeré skutečnosti, jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a dospěl 
k závěru, který je uveden ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením §  149 odst. 1 správního řádu podat 
samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné 
stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s 
ustanovením §  149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až 
proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v 
souladu s ustanovením §  149 odst, 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

 

  
   

Mgr. Wasta K auerova 
vedoucí odboru památkově péče

Rozdělovník:
- Statutární město Olomouc, zastoupené odborem majetkoprávním, Hynaisova 34/10, Olomouc. 779 00 Olomouc 9- OS
-SPIS

Na vědomí:
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb, Hynaisova 10, 779 II Olomouc - interně 
elektronicky
- Národní památkový ustav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 410/25,779 11 Olomouc - DS
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