
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 0343/2022 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Brandýs na Labem–Stará Boleslav 
Sídlo:   Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
V zastoupení:  Ing. Robert Pecha, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
IČ:   00240079 
Telefon:  +420 326 909 111 
E-mail:   epodatelna@brandysko.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  27-6584182/0800 
Webové stránky: http://www.brandysko.cz 
Datová schránka: c5hb7xy 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Sídlo:    /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
V zastoupení:  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/    
IČ   /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Telefon:  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
E-mail:   /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Bankovní spojení: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Číslo účtu:  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Webové stránky: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Datová schránka: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/   

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce vedené pod názvem „Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL 
- II. etapa-akumulační nádrže na dešťovou vodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané 
v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“),  Směrnicí Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 3/2019 
a Pokynů pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-
2020. 
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1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 

1.3. Vymezení některých pojmů: 

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.10. Předáním a převzetím díla se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel 
předá a objednatel převezme dílo v termínu dle této smlouvy. 

1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.4. Objednatel je vlastníkem pozemku parc. č.  725/1  v k. ú. Brandýs nad Labem, v obci Brandýs 
nad Labem–Stará Boleslav, zapsaném na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ. 

1.5. Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem 
pro regionální rozvoj/Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. Název a registrační číslo projektu: „ZŠ Na Výsluní – zachytávání 
dešťové vody“; CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013902. Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality 
vod a snižování rizika povodní. Specifický cíl: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – výstavba akumulačních nádrží, čerpacích šachet 
a vsakovacího zařízení pro zpětné využití srážkové vody v areálu ZŠ (dále jen „dílo“). 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, jejíž krycí list je 
jako Příloha č. 01 nedílnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 
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2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 
„rozpočet“), 

2.3.3. Výzvou ze dne ……...2022, vč. vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek, 
poskytované v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Výzva“), která 
je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Stavební úpravy, nástavba 
a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL - II. etapa-akumulační nádrže na dešťovou 
vodu“, kterou zpracovala společnost PROUNI CZ s.r.o., IČ: 29018293, se sídlem 
Brázdimská 1551, 250 01 Brandýs nad Labem, zodpovědný projektant:  

, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy. 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele (je-li 
relevantní ve vztahu k plnění), 

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu, 

2.3.7. stavebním povolením  č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-93642/2020-SIEZD vydaným dne  
14. 9. 2020  prodloužené rozhodnutím č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-57508/2022-SIEZD, 
vydaným dne 25.05.2022. 

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy, Výzvou a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní 
a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými 
právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými 
v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými ve Výzvě. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce 
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených ve Výzvě a DPS. Tento rozpočet je 
nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH   /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč 

DPH /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč 

Cena díla včetně DPH  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč 
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3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč bez DPH (slovy: 
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ korun českých); (dále jen „cena za dílo“). 

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, 
v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení (je-li ve vztahu k plnění relevantní), 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství (je-li ve vztahu k plnění relevantní), 

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla. 

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti 
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve 
smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení 
§ 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou 
oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být 
sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná 
změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo 
a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit 
jednostranně.  

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech 
postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy. 
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3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 
oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných 
víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových 
cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši /DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL – nikoli však více než 100/% aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena 
jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální 
kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé 
náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů 
rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude 
převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného 
dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude 
prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS 
a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce.  

3.13. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací potvrzený a podepsaný technickým 
dozorem stavebníka. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně 
všech jejích příloh elektronicky na adresu: epodatelna@brandysko.cz a zároveň na 
e mailovou adresu zástupce objednatele, určeného při předání staveniště.  

3.14. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.15. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení do datových schránek města: c5hb7xy nebo 
na adresu: epodatelna@brandysko.cz. Zároveň je nutné doručit 2 originály faktur na adresu 
objednatele.  

3.16. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost. 

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bude zahájeno na výzvu zadavatele, s termínem 
zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) do 30 kalendářních dnů od okamžiku 
doručení písemné výzvy dodavateli; Výzva bude odeslána nejpozději do 120 dnů ode 
dne nabytí účinnosti smlouvy, přičemž uzavření smlouvy je podmíněno řádným 
ukončením výběrového řízení; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli; 

4.1.3. termín dokončení prací (díla): do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 
Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného 
díla bez vad a nedodělků.  
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4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby 
nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bylo 
dílo řádně zkolaudováno; 

4.1.5. termín předání a převzetí díla: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy; 

4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové 
dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení 
stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření 
správců inženýrských sítí (je-li ve vztahu k plnění relevantní), aktuální vyjádření příslušných 
správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné 
pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat 
objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí 
staveniště bude sepsán písemný záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí (je-li ve vztahu 
k plnění relevantní) a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. 
Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel 
se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis 
ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora 
sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle 
čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním 
staveniště zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení realizace plnění dle této smlouvy. Pro tyto účely vystaví 
objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen 
„SZ“) stavbyvedoucího /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ (nar. /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ bytem /DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL/); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce 
technického dozoru stavebníka ……………… (IČ: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, /DOPLNÍ 
OBJEDNATEL/); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je 
oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho 
kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla 
zhotovitelem. 

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve 
stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři (3) pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole 
dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva 
byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel 
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požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen 
mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět 
na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že 
práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou 
žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se 
ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části 
díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, 
doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 
bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy. 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými 
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba 
a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány 
a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu 
dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě 
nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně 
jdoucích sedmi (7) kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně 
vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě 
v tomto období v místě plnění panují. 

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má 
za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při převzetí staveniště s objednatelem projednat a náležitě 
zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí 
stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po 
dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické 
a provozní podmínky. 

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 
víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 
20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek 
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že 
termín dokončení díla zůstává nezměněn.  
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5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých 
poddodavatelů.  

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k dílu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související 
s realizací díla, minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto 
smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 
100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za 
přiměřenou. 

5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 
odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím 
konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci 
a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 
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6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, 
že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané 
touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady díla přiznáno, pokud takovou 
skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl 
při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě 
nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. 
dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je třicet (30) dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem 
zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta 
delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje 
zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení 
objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je patnáct (15) 
dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný 
termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do patnácti (15) dnů ode dne písemné výzvy 
a zhotovitel s tímto souhlasí. 

 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně sedm (7) kalendářních dnů 
předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného 
díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení 
o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré 
zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této 
smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, 
a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů 
dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 
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termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet 
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní 
veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění díla. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se zadávacími 
podmínkami a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí 
bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání 
a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění 
případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné 
k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. 
Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je 
oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za 
zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží 
zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na 
stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 
a položkovém rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy.  
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8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí místa plnění. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci 
kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou 
přílohu stavebního deníku.  

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků v registru 
smluv.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. 
této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. 
Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve výběrovém 
řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána ve výběrovém řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží 
objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy 
novým poddodavatelem.  

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož 
prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, zhotovitel nahlásí 
objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do deseti (10) pracovních dnů před 
zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového 
poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního 
deníku nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového 
poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 
poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou 
poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně 
zdůvodnit. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla y ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 



Stránka 12 z 17 
 

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona 
č. 309/2006 Sb. 

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do deseti (10) pracovních 
dnů od obdržení platby od objednatele; 

8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 

8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 
životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení díla. 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 
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9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící 
škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to v minimální výši 5.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 
předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této 
skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. 

10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10 této smlouvy, uvedená pojištění nese výhradně 
zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo. 

10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost. 

 

11.  Sankce 

11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.  

11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy. 

11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladu prokazujících existencí 
pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou 
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se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětného dokladu. 

11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si 
obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 

11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, 
a za každý den prodlení. 

11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad. 

11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu: 

11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den 
prodlení s jejím odstraněním, 

11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek 
uvedených v kompletních zadávacích podmínkách (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně 
objednatelem v průběhu provádění díla a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo 
zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH 
PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením 
smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít 
materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály 
dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se 
sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně 
uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 
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11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení jejich písemného 
vyúčtování povinné smluvní straně. 

11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této 
smlouvy. 

12.  Odstoupení od smlouvy 

12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany 
s likvidací. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než třicet (30) kalendářních 
dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než patnáct (15) kalendářních dní; nebo 

12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více 
jak třicet (30) kalendářních dní; nebo 

12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 
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12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 
13.  Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 

13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti díla vzájemnou dohodou smluvních stran. 

13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve 
stádiu rozpracovanosti díla, stanovení podmínek ukončení díla, stanovení vzájemných práv 
a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. Čl. 12.5. této smlouvy se 
použije obdobně. 

14.  Závěrečná ustanovení 

14.1. Tuto smlouvu není možné vypovědět. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1998 
a násl. OZ. 

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen 
objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

14.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

14.4. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou. 

14.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

14.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.9. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

14.10. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

14.11. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke 
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svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 
z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních 
údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy 
a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 
§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.12. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, 
rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne …….. číslo 
usnesení RM/2022/………... 

14.13. Přílohami této smlouvy jsou: 

 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla (krycí list) ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
předložená ve výběrovém řízení– v listinné podobě 

02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený ve výběrovém řízení – v listinné 
podobě 

03. Příloha č. 03 – Výzva ze dne ………… – v elektronické podobě na CD/DVD 

04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace – v elektronické podobě na CD/DVD 

 

 

ZHOTOVITEL      OBJEDNATEL 
 
 
V ………………………………..     V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi        
dne ……………..      dne ……………….. 

 

 
……………………………………………………   …………………………………………………… 

/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/     Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/     Ing. Robert Pecha             
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/     starosta města    
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

veřejná zakázka malého rozsahu 

Název: 
„Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL - II. etapa-
akumulační nádrže na dešťovou vodu“ 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název:  Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo:  Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ:   00240079 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Ing. Robert Pecha 

Kontaktní osoba:   

Tel./fax/E-mail:  

Uchazeč 

Název:   

Sídlo/místo podnikání:  

Tel.:  

E-mail:   

IČ:                                   

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:   

Kontaktní osoba:    

Tel./E-mail:   

Nabídka uchazeče: v Kč bez DPH v Kč včetně DPH 

Celková nabídková cena    

Referenční zakázky mimo rámec 
kvalifikačních kritérií (tzn. třetí a další) 

 název objednatele, 

 specifikace zakázky, 

 cena zakázky v Kč bez DPH, 

 doba plnění zakázky, 

 kontaktní údaje osoby objednatele, u 
které je možné plnění zakázky ověřit 

 

1. 

2. 

3. 
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1 Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které 
veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen 
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.   

4. 

   

Využití poddodavatele ANO/NE (pokud ano, napište název firmy) 

Prohlášení účastníka zadávacího řízení 
Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto 
podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti 
zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.  
 
Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona  
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1:  

 prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;  

 prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-
li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v 
jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti. 

 
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků 
plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby, razítko 
 
 
 

Titul, jméno, příjmení  

Funkce     

Datum  



 
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti 

dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NAZVANÁ: 
„Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL - II. etapa-akumulační nádrže na 

dešťovou vodu“ 

zadávaná veřejným zadavatelem: 
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

se sídlem Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
IČO: 00240079 

v souladu s § 31 jako veřejná zakázka malého rozsahu, zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále: „zákon“) 

 

Obchodní název dodavatele: ………………………………. 

Adresa sídla dodavatele: ………………………………. 

IČO: ………………………………. 

Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního 
zástupce či odpovědné osoby: 

………………………………. 

 
Já (my), níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že výše uvedený dodavatel (případně i statutární orgán 
či osoby statutárního orgánu pro příslušná ustanovení vymezená zákonem) splňuje základní způsobilost 
stanovenou zadavatelem v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona ve vymezení základní způsobilosti 
a není dodavatel, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země 
sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa 

podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Toto čestné prohlášení podepisuji(eme) jako osoba(y) oprávněná(é) jednat za dodavatele. 
 
 
V ………………………….… dne ……………… 
 
 
 

      ……………………………………………………………. 
              ………………………………. 

 

 

 

 



 
 
 

Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků zadavatele 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NAZVANÁ: 
„Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL - II. etapa-akumulační nádrže na 

dešťovou vodu“  

zadávaná veřejným zadavatelem: 
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

se sídlem Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
IČO: 00240079 

v souladu s § 31 jako veřejná zakázka malého rozsahu, zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále: „zákon“) 

 

Obchodní název dodavatele: ………………………………. 

Adresa sídla dodavatele: ………………………………. 

IČO: ………………………………. 

Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního 
zástupce či odpovědné osoby: 

………………………………. 

 
Já, níže podepsaný čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel se zavazuje, že:  

1. bude platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby od zadavatele; 

2. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.  

3. všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, 
například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

4. veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely 
naplnění ekologicky šetrného řešení díla. 

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat za dodavatele. 
 
 
V ………………………….… dne ……………… 
 
 
 

      ……………………………………………………………. 
              ………………………………. 

 

 

 

 

 



Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka SO2a, SO2b, - Hospodaření s dešťovou vodou svedenou ze střech ZŠ Na Výsluní
Klasifikace
Fáze Založená nabídka CZK

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel
Datum zpracování

Výkazem výměr



Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka SO2a, SO2b, - Hospodaření s dešťovou vodou svedenou ze střech ZŠ Na Výsluní
Klasifikace
Fáze Založená nabídka CZK

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel
Datum zpracování

Výkazem výměr



Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka SO2a, SO2b, - Hospodaření s dešťovou vodou svedenou ze střech ZŠ Na Výsluní
Klasifikace
Fáze Založená nabídka CZK

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel
Datum zpracování

Výkazem výměr



Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka SO2a, SO2b, - Hospodaření s dešťovou vodou svedenou ze střech ZŠ Na Výsluní
Klasifikace
Fáze Založená nabídka CZK

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel
Datum zpracování

Výkazem výměr
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Vysvětlení výzvy č. 1 k podání cenových nabídek 

na 

Veřejnou zakázku malého rozsahu 
zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) 

a 

v souladu se Směrnicí Města Brandýs n. L. - Stará Boleslav č. 3/2019 

Název zakázky: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL - II. 

etapa-akumulační nádrže na dešťovou vodu 

Zadavatel 

Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ (DIČ) zadavatele: 00240079 (CZ00240079) 

Kontaktní osoby zadavatele: 

oddělení dotací a veřejných zakázek 

 

referent oddělení investic  

Specifikace zakázky 

 

 

Zadavateli byla dne 23. 11. 2022 doručena žádost dodavatele o vysvětlení k výše 
specifikované veřejné zakázce. 
Dotaz č.1: 
Po prostudování dokumentace bych potřeboval vysvětlit následující věci:  
Dodávku tunelů je 322 ks, ale montáž je jen 154 ks.  
Dále v rozpočtu není k přečtení položka na řádku 148? Tím, že je rozpočet uzamknutý, 
nedá se řádek roztáhnout. 
 

Zadavatel k dotazu č.1 dodavatele uvádí následující: 
Byl opraven řádek č. 71 z výměry 154 ks na 322 ks - viz opravený výkaz výměr. 
Řádek (nebo sloupec) č. 109, 148, 154 a 156 byl z důvodu čitelnosti roztažen - viz 

opravený výkaz výměr. 
Zadavatel výkaz výměr upravil – viz příloha tohoto vysvětlení. 
 

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 8.12.2022 v 10:00 hodin. 

Příloha Příloha č. 5- Upravený výkaz výměr. 

Uveřejněno dne: Vysvětlení výzvy č. 1 k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu 
uveřejněno na profilu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne: 28. 11. 2022 

 

 

Provedl jsem kontrolu. 

http://www.brandysko.cz/
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Vysvětlení výzvy č. 2 k podání cenových nabídek 

na 

Veřejnou zakázku malého rozsahu 
zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) 

a 

v souladu se Směrnicí Města Brandýs n. L. - Stará Boleslav č. 3/2019 

Název zakázky: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL - II. etapa-

akumulační nádrže na dešťovou vodu 

Zadavatel 

Název 
zadavatele: 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo 
zadavatele: 

Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ (DIČ) 
zadavatele: 

00240079 (CZ00240079) 

Kontaktní osoby 
zadavatele: 

 oddělení dotací a veřejných zakázek 

 

 referent oddělení investic  

Specifikace zakázky 

 

 

Zadavateli byla dne 25. 11. 2022 doručena žádost dodavatele o vysvětlení k výše specifikované 
veřejné zakázce. 
 

Dotaz č.1: 
Ještě jsem zjistil, že ve výkazu výměr máte potrubí žebrované PP DN 125, dle našeho dodavatele 
se žebrované PP potrubí vyrábí až od DN 150. Máme tedy ocenit potrubí DN 150? 

 

Zadavatel k dotazu č.1 dodavatele uvádí následující: 
Bude ponechána dimenze potrubí DN 125, pouze nebude požadováno žebrované, ale hladké. 
Byl opraven řádek č. 81 a 87 ve VV, kde bylo vypuštěno žebrování ve specifikaci materiálu - viz 

upravený výkaz (příloha tohoto vysvětlení). 
 

Dotaz č.2: 
Dále jsem se koukal na situaci a chtěl jsem se zeptat, jak bude zajištěn příjezd k objektu SO 2a? 
Mezi budovami jsou stromy a dětské hřiště kudy jeřáb, bagr neprojedou. V rozpočtu, žádné kácení 
stromů, apod. jsem nenašel. Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace Ještě jsem 
zjistil, že ve výkazu výměr máte potrubí žebrované PP DN 125, dle našeho dodavatele se 
žebrované PP potrubí vyrábí až od DN 150. Máme tedy ocenit potrubí DN 150? 

 

Zadavatel k dotazu č.2 dodavatele uvádí následující: 
Příjezd k objektu SO2 a, bude po vnitro blokové zpevněné živičné komunikaci a dále po 
nezpevněné části pozemku která je zatravněná. Průjezd je možný mezi budovou tělocvičny a 
nejbližším stromovím porostem v šíři 5 m (viz foto níže). V průjezdném profilu se nachází pouze 
nízký keřový porost který bude odstraněn projíždějící technikou. 
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Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 14.12.2022 v 10:00 hodin. 

Příloha Příloha č. 5- Upravený výkaz výměr. 
Uveřejněno 

dne: 

Vysvětlení výzvy č. 2 k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu 
uveřejněno na profilu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne: 01. 12. 2022 

 

 

Provedl jsem kontrolu. 

http://www.brandysko.cz/


 

1 

 

Vysvětlení výzvy č. 3 k podání cenových nabídek 

na 

Veřejnou zakázku malého rozsahu 
zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) 

a 

v souladu se Směrnicí Města Brandýs n. L. - Stará Boleslav č. 3/2019 

Název zakázky: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL - II. etapa-

akumulační nádrže na dešťovou vodu 

Zadavatel 

Název 
zadavatele: 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo 
zadavatele: 

Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ (DIČ) 
zadavatele: 

00240079 (CZ00240079) 

Kontaktní osoby 
zadavatele: 

 oddělení dotací a veřejných zakázek 

 

 referent oddělení investic  

Specifikace zakázky 

 

 

Zadavateli byla dne 02. 12. 2022 doručena žádost dodavatele o vysvětlení k výše specifikované 
veřejné zakázce. 
 

Dotaz č.1: 
Ve výkazu výměr je položka č.3 Čerpací jímka DN2000. Prosíme tímto o upřesnění. 
 

Zadavatel k dotazu č.1 dodavatele uvádí následující: 
Ve VV bylo v řádku 139 doplněno upřesnění „Čerpací betonová jímka DN 2000“- viz upravený 
výkaz (příloha tohoto vysvětlení). 
 

Dotaz č.2: 
Na listu rekapitulace jsou špatně zadané vzorce. Prosíme tímto o nápravu. 
 

Zadavatel k dotazu č.2 dodavatele uvádí následující: 
Vzorec byl upraven a v rekapitulaci již vše počítá dle zadaných položek - viz upravený výkaz 
(příloha tohoto vysvětlení). 
 

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 20.12.2022 v 10:00 hodin. 

Příloha Příloha č. 5- Upravený výkaz výměr. 
Uveřejněno 

dne: 

Vysvětlení výzvy č. 3 k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu 
uveřejněno na profilu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne: 07. 12. 2022 

 

 

 

Provedl jsem kontrolu. 

http://www.brandysko.cz/
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Vysvětlení výzvy č. 4 k podání cenových nabídek 

na 

Veřejnou zakázku malého rozsahu 
zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) 

a 

v souladu se Směrnicí Města Brandýs n. L. - Stará Boleslav č. 3/2019 

Název zakázky: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL - II. etapa-

akumulační nádrže na dešťovou vodu 

Zadavatel 

Název 
zadavatele: 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo 
zadavatele: 

Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ (DIČ) 
zadavatele: 

00240079 (CZ00240079) 

Kontaktní osoby 
zadavatele: 

 oddělení dotací a veřejných zakázek 

 

 referent oddělení investic  

Specifikace zakázky 

 

 

Zadavateli byla dne 07. 12. 2022 doručena žádost dodavatele o vysvětlení k výše specifikované 
veřejné zakázce. 
 

Dotaz č.1: 
Ve výkazu výměr mi v listu Rekapitulace nesouhlasí výsledné ceny. Sloupek C asi není 
kompletně doplněn hodnotami z listu Zakázka. Předpokládám, že dojde k výrazné změně 
předpokládané hodnoty zakázky, která podle odhadu vychází z chybného součtu na 
řádku 45. 
 

Zadavatel k dotazu č.1 dodavatele uvádí následující: 
Požadavek na kontrolu vzorců a sloupků byl již upraven ve vysvětlení č.3 zveřejněného dne 
07.12.2022 a vše již počítá dle požadovaného nastavení. 

Uveřejněno 
dne: 

Vysvětlení výzvy č. 4 k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu 
uveřejněno na profilu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne: 08. 12. 2022 

 

 

 

Provedl jsem kontrolu. 

http://www.brandysko.cz/
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Vysvětlení výzvy č. 5 k podání cenových nabídek 

na 

Veřejnou zakázku malého rozsahu 
zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) 

a 

v souladu se Směrnicí Města Brandýs n. L. - Stará Boleslav č. 3/2019 

Název zakázky: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL - II. etapa-

akumulační nádrže na dešťovou vodu 

Zadavatel 

Název 
zadavatele: 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo 
zadavatele: 

Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ (DIČ) 
zadavatele: 

00240079 (CZ00240079) 

Kontaktní osoby 
zadavatele: 

, oddělení dotací a veřejných zakázek 

 

, referent oddělení investic  

Specifikace zakázky 

 

 

Zadavateli byla dne 12. 12. 2022 doručena žádost dodavatele o vysvětlení k výše specifikované 
veřejné zakázce. 
 

Dotaz č.1: 
 

Ve výkazu výměr je na řádku 31 - Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilii 
a k tomu druhá položka na řádku 32 dodávka geotextilie a na řádku 124 je další zřízení 
opláštění žeber nebo trativodů geotextilii , ale dodávku geotextilie jsem už nenašel. Máme 
tedy ocenit dodávku geotextilii do položky zřízení? Popřípadě poskytnete nový výkaz 
výměr? 

 

 

Zadavatel k dotazu č.1 dodavatele uvádí následující: 
Ano, prosíme ocenit dodávku geotextilie do položky zřízení na řádku 124. 
 

Uveřejněno 
dne: 

Vysvětlení výzvy č. 5 k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu 
uveřejněno na profilu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne: 15. 12. 2022 

 

 

 

 

Provedl jsem kontrolu. 

http://www.brandysko.cz/
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Výzva k podání cenových nabídek 

na 

Veřejnou zakázku malého rozsahu 
zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) 

a 

v souladu se Směrnicí Města Brandýs n. L. - Stará Boleslav č. 3/2019 

Název zakázky: „Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, BnL - II. etapa-

akumulační nádrže na dešťovou vodu“ 

Zadavatel 

Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ (DIČ) zadavatele: 00240079 (CZ00240079) 

Kontaktní osoby 
zadavatele: 

 oddělení dotací a veřejných zakázek 

 

referent oddělení investic  

Specifikace zakázky 

Druh a předmět 
zakázky: 

Druh zakázky: 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

           45000000-7 Stavební práce 

           45232130-2 Stavební práce vztahující se k dešťovému potrubí 

Předmětem zakázky je:  
Předmětem zakázky je výstavba 3 ks akumulačních nádrží a 2 ks čerpací šachty pro zpětné 
využití srážkové vody, ze střechy stávající tělocvičny, ze střechy 6 učeben a jídelny, 
k závlaze stávajícího sportovního hřiště a zelených ploch v areálu ZŠ. Součástí výstavby 
bude i nová areálová stoka dešťové kanalizace, rozvod užitkové vody s napojením na 
připravený rozvod závlahového systému včetně nové technologie s elektrorozvodem 

silového vedení NN v délce 39 m. Vše je umístěno na pozemku investora. Více 
podrobností v PD. 

 

Zpracovatel PD: 

PROUNI CZ s.r.o. 

Brázdimská 1551 

Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČO: 29018293 

 

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/ Evropským 
fondem pro regionální rozvoj/ Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. Název a registrační číslo projektu: „ZŠ Na 
Výsluní – zachytávání dešťové vody“; CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013902. Prioritní 
osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Specifický cíl: 1.3 Zajistit 
povodňovou ochranu intravilánu. 
 

Další požadavky zadavatele: 
Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za 
dodavatele, ze kterého bude vyplývat: 
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1. Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 
10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele. 

2. Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým 
pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy.  

3. Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, 
jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR. 

4. Závazek dodavatele, že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně 
nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení 
díla. 

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou  
č. 4 této zadávací dokumentace. 
Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání 
veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 Zákona, a to s důrazem na dodržení zásady 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací 
a dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Předpokládaná 
hodnota zakázky: 3.545.372,- bez DPH  

Doba a místo 
plnění: 

Doba plnění:  
předání staveniště – bude zahájeno na výzvu zadavatele, s termínem zahájení plnění 
(předání a převzetí staveniště) do 30 kalendářních dnů od okamžiku doručení písemné 
výzvy dodavateli; Výzva bude odeslána nejpozději do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy 

konec plnění – do 120 kalendářních dnů od předání staveniště 

Místo plnění: pozemek parc. č.  725/1  k. ú. Brandýs nad Labem 

Prohlídka místa 
plnění: 

Prohlídka místa plnění bude dne 29. 11. 2022 v 9:00 hodin v místě plnění. 
Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy 
dodavatelů, případné dotazy musí dodavatelé adresovat zadavateli způsobem popsaným 

níže. 

Vysvětlení 
zadávacích 
podmínek:  

Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Tato žádost 
o vysvětlení bude podána e-mailem na adresu nebo do 

datové schránky města: c5hb7xy nebo prostřednictvím elektronického nástroje.  
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. 
Vysvětlení zadávacích podmínek bude zveřejněno alespoň 2 pracovní dny před lhůtou 
pro podání nabídek. 
Vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno na profilu zadavatele na stejné stránce 
jako samotné zveřejnění veřejné zakázky. 

Hodnocení nabídek: 

Zadavatel stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle pořadí uchazečů stanoveného 
nejvyšším součtem bodových hodnot a) + b) dle následujících kritérií: 

Číslo 
kritéria 

Kritérium hodnocení Váha kritéria v % 

1. Nabídková cena 90 % 

2. Zkušenosti dodavatele  10 % 

 

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle dílčích kritérií pomocí bodovací 
metody následujícím postupem: 
a) dílčí hodnotící kritérium – cenové, ekonomická výhodnost; stanovená váha  - 90% = 

0,9 
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- celková cena zakázky bez DPH; ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve 
formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny 

●bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje 
výpočtem podle následujícího vzorce: 

nejnižší nabídková cena 

100  x  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─── ─ ─ ─    x 0,9 

hodnocená nabídková cena 

  

 

b) dílčí hodnotící kritérium – kvalitativní - zkušenost dodavatele – váha 10% = 0,1  

-celkový součet bodů; hodnocení nabídek bude provedeno ve formě hodnocení 
nejvyššího součtu bodů 

●bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje 
výpočtem podle následujícího vzorce: 

hodnocený součet bodů   

100  x  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──   x  0,1 

nejvyšší hodnocený součet bodů 

 

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil stavební práce na stavbě či rekonstrukci 
kanalizace či dešťové kanalizace v rozsahu min. 3.000.000,- Kč bez DPH (dále jen 
„Referenční zakázka“) za posledních 5 let. Při hodnocení tohoto dílčího kritéria bude 
hodnocen počet Referenčních zakázek. Zadavatel nezohlední v hodnocení Referenční 
zakázky, které požaduje jako minimální pro prokázání splnění kritéria technické 
kvalifikace této Výzvy (tzn. 2 referenční zakázky). V rámci hodnocení bude hodnocena 
třetí a další Referenční zakázka (dále jen „Hodnocené Referenční zakázky“). 
V rámci daného hodnotícího kritéria budou body jednotlivým účastníkům zadávacího 
řízení přidělovány následovně: 
5 bodů za každou další referenci nad rámec kvalifikačního kritéria, max. 20 bodů 

 

Dodavatelé předloží v nabídce Seznam Hodnocených Referenčních zakázek (viz 

Příloha č.2 Výzvy). Seznam Hodnocených Referenčních zakázek musí obsahovat 
informace, ze kterých bude jednoznačně a nesporně vyplývat splnění požadavků 
zadavatele na Hodnocenou Referenční zakázku, kontaktní údaje pro ověření, 
charakter stavby, finanční objem stavebních nákladů, termín plnění. Hodnocené 
Referenční zakázky, které nebudou splňovat výše uvedené, nebudou zadavatelem 
zohledněny v hodnocení. 

 

Zadavatel nejprve provede hodnocení nabídek dle výše stanovených kritérií, pak teprve 
proběhne posouzení kvalifikace. 

Kvalifikační 
požadavky: 

Základní způsobilost 

Základní způsobilost dodavatel prokáže v rozsahu dle ustanovení § 74 Zákona. Tuto 
způsobilost dodavatel prokáže čestným prohlášením (viz příloha č. 3 Výzvy) o tom, že 
základní způsobilost splňuje. Zadavatel si může od dodavatele vyžádat předložení 
dokladů dle § 75 Zákona. 
 

Profesní způsobilost 

K prokázání profesní způsobilosti dodavatelé předloží: 
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a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 

b) doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: provádění staveb, jejich změny 
a odstraňování 

  

Technická kvalifikace 

✓ seznam (na samostatném listě) alespoň 2 referenčních zakázek v období 
posledních 5 let; předmětem zakázek byly stavební práce na stavbě či 
rekonstrukci kanalizace či dešťové kanalizace v rozsahu min. 3.000.000,- Kč bez 
DPH  

Seznam zakázek musí být předložen formou prohlášení, ve kterém musí být uvedeny 

ke každé zakázce min. tyto údaje: 
• název objednatele, 
• specifikace zakázky, 
• cena zakázky v Kč bez DPH, 
• doba plnění zakázky, 
• kontaktní údaje osoby objednatele, u které je možné plnění zakázky 

ověřit 
 

Všechny požadované dokumenty je možné doložit v neověřené kopii.  
Povinnost předložit doklad může uchazeč splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) - takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné). 
Zadavatel si může vyžádat doložení všech těchto dokumentů v originále nebo ověřené 
kopii před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.   

Lhůta, způsob a 
místo pro podání 

nabídky: 

Podání nabídky – listinné nebo elektronické: 

1/ listinné 

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce. 

Obálka bude označena textem: 
 

NEOTEVÍRAT – „Akumulační nádrže-ZŠ Na Výsluní“ 

 

Na obálce budou uvedeny identifikační údaje dodavatele a platná adresa dodavatele 
a adresa zadavatele.  

Po otevření nabídky se nabídka stává výlučným vlastnictvím zadavatele. 
Nabídky se podávají osobně na podatelnu na adrese sídla zadavatele v pracovní době 
podatelny nebo prostřednictvím poštovní nebo doručovatelské společnosti na adresu 
zadavatele. V případě podání nabídky poštou je za okamžik podání považováno převzetí 
nabídky zadavatelem (otisk razítka podatelny). Za včasné podání nabídky odpovídá 
dodavatel. 

2/ elektronické 

Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje NEN dostupného na: 
https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL.  

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této 
zadávací dokumentaci. 

https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
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Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému NEN a přiložení 
požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 05. 12. 2022 do 10:00 hodin. 

Požadavky na 
zpracování nabídky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podává se písemně nebo elektronicky, 

v listinné nebo elektronické podobě v jednom originále, ve lhůtě pro podání nabídek. 
Nabídka bude obsahovat identifikační údaje dodavatele-kontaktní adresu pro písemný 
styk v průběhu výběrového řízení i v průběhu plnění zakázky včetně telefonního 
a elektronického (datová schránka + e-mail) kontaktu. 

V případě listinného podání budou jednotlivé listy pro manipulaci s nabídkou pevně 
spojeny včetně dokladů a cenové nabídky, dále budou očíslovány nepřetržitou číselnou 
řadou, vazba svazku přelepena páskou opatřenou razítky dodavatele a celá nabídka bude 
podepsána podle předepsaného způsobu podepisování dodavatele osobou oprávněnou 
zastupovat dodavatele. Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. 
Dodavatel jako součást nabídky předloží CD (případně DVD), které bude obsahovat 
nabídku v digitální podobě (soubor *.pdf). Nosič musí být označen identifikačními údaji 
dodavatele a názvem zakázky. 
Zadavatel dále upozorňuje, že pro podání elektronické nabídky je nezbytná registrace 
dodavatele v NEN. Registrace není okamžitá a podléhá schválení provozovatele systému, 
který má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost 
o registraci nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti. 

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického 
nástroje NEN je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 841 888 841, e-mail: 

Hotline@nipez.cz.  

Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN naleznete v dokumentech dostupných 
na internetové adrese https://nen.nipez.cz/, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ 
v podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“. 

Pro oba případy podání platí: 
Nabídka nesmí obsahovat přepisované či opravované údaje. 
Nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace, v případě nedodání byť jediné 
položky je považována za neúplnou a uchazeč, který podal takovou nabídku, může být 
z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen. 
Nabídková cena (cena díla) bude sjednána jako cena nejvýše přípustná (nepřekročitelná), 
za celé plnění Zakázky a pro danou dobu plnění, zahrnující skladbově a objemově veškeré 
práce a dodávky, služby a činnosti, rizika, zisk a případné finanční vlivy jako např. inflace, 
apod., v nezbytném rozsahu pro úplné provedení Zakázky v Zadavatelem požadovaném 
rozsahu, standardu provedení a jakosti dle Zadávací dokumentace, včetně zajištění všech 
ostatních úkonů a činností souvisejících s úplným provedením Zakázky v rozsahu 
požadavků Zadávací dokumentace. Tato cena bude uvedena v českých korunách v krycím 
listě (je Přílohou č. 2) a musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti 

s realizací Zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout tak, aby předmět plnění byl zcela 
funkční a v požadované kvalitě. V případě jakýchkoli pochybností se má za to, že 
v nabídkové ceně takové náklady zahrnuty jsou.  
Zadavatel vyloučí dodavatele z výběrového řízení v případě, že dodavatel uvede ve své 
nabídce nepravdivé údaje. 
Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Podává-li samostatnou 

nabídku, nemůže být současně poddodavatelem jiného dodavatele. 

Platební a obchodní 
podmínky: 

Platební a obchodní podmínky budou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy, 

která je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy. Dodavatel obchodní podmínky doplní o údaje 
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další 
údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a takto upravený návrh 

mailto:Hotline@nipez.cz
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smlouvy (obchodní podmínky) podepíše osoba oprávněná zastupovat dodavatele 
a předloží jako nedílnou součást nabídky.  

Seznam přiložené 
dokumentace: 

Příloha č. 1 – Návrh Smlouvy o dílo 

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění požadavků zadavatele 

Příloha č. 5 – Výkaz výměr 

Příloha č. 6 – Projektová dokumentace 

Další práva a 
podmínky 
vyhrazené 

zadavatelem: 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
Zakázka není rozdělena na části. 
Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu tohoto výběrového řízení změnit, upřesnit nebo 

doplnit podmínky výběrového řízení. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 
konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, 
že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro 
možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění 
(v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého 
takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, 
že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního 
standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 
Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek, podle 
odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu 
takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat 
výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný 
výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace.  

Zadavatel požaduje po vybraných dodavatelích, aby před podpisem smlouvy předložili, 
že mají sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti podnikatele nebo profesní 
odpovědnosti ve výši min. 5.000.000, - Kč. 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že se jedná o zakázku malého rozsahu, a že se 
nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  
Podrobně upraveno Směrnicí Města Brandýs n.L.-Stará Boleslav č. 3/2019. a dále dle 
dokumentu Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu životní prostředí pro 
období 2021-2027. 

Uveřejněno dne: Výzva (výběrové řízení) byla uveřejněna na profilu zadavatele (elektronický nástroj 
zadavatele) dne: 22. 11. 2022 

 

 


