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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI VÝSTAVBĚ DOPRAVNÍ 
a TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

uzavřená v souladu s § 88 a § 94l zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen 
„SZ“) 

č. S/120/2022/0186 
 

Smluvní strany 
 
Čertousy, a.s. 
identifikační číslo: 278 73 706 
se sídlem Starodvorská 297/16, Lysolaje, 165 00 Praha 6 
zastoupena: 

Mgr. Pavlem Kropáčkem, předsedou správní rady 
Mgr. Jakubem Hafnerem, členem správní rady 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 11682 
 (dále jen „Partner“) 
 
a 
 
Městská část Praha 20 
identifikační číslo: 002 40 192 
se sídlem Úřad městské části, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 
zastoupena: Mgr. Petrem Měšťanem, starostou 
(dále jen „Městská část“) 

 

 
  

 Preambule 
 
Vzhledem k tomu, že projekt označovaný jako "Bytové domy Čertousy, ulice 
Bártlova, Praha 9 - Horní Počernice"  dle předložené projektové dokumentace 
pro územní řízení, vypracované pro Partnera Ing. arch. Jiřím Dandou – ARCHDAN, 
členem sdružení A.D.O. Praha,(dále jen "Projekt"), ke kterému je vedeno  odborem 
výstavby a územního rozvoje Úřadu Městské části Praha 20 územní řízení o umístění 
stavby, č.sp. SZ MCP20 007244/2014, jako záměr Partnera na výstavbu tohoto 
souboru, klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že 
jej nelze realizovat bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy 
stávajících staveb a zařízení, smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu 
s přílohou č. 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  
 
Smluvní strany tímto sjednávají podmínky spolupráce smluvních stran v rámci 
realizace Projektu i mimo jeho rámec tak, aby realizace Projektu napomohla rozvoji 
Městské části. 
 

 
 



2 

 

 II.  
 Údaje o dotčené veřejné infrastruktuře 

  
1. Projekt bude realizován na těchto pozemcích: 
 
1a. Dotčené pozemky v rámci areálu Projektu: 
 

Pozemek č. 
parc. 

Výměr
a v m2 

Druh pozemku Vlastnické právo 

182/1 1988 Ostatní plocha Čertousy a.s. 
182/5 2077 Ostatní plocha Čertousy a.s. 
182/11 1660 Ostatní plocha Čertousy a.s. 
183 689 Ostatní plocha Čertousy a.s. 
184 4309 Zastavěná plocha Čertousy a.s. 
185 1660 Zastavěná plocha Čertousy a.s. 
186 137 Zastavěná plocha Čertousy a.s. 

 
 

Pozemek č. 
parc. 

Výměra 
v m2 

Druh pozemku 
Vlastnické právo 

Svěřená správa 
nemovitostí ve 
vlastnictví obce 

3945 
 

1337 
Ostatní plocha Hlavní město Praha Městská část Praha 20 

3946  1397 Ostatní plocha Hlavní město Praha Městská část Praha 20 

3947  378 Ostatní plocha Hlavní město Praha Městská část Praha 20 

181  574 Ostatní plocha Hlavní město Praha Městská část Praha 20 

73  9680 Ostatní plocha Hlavní město Praha Městská část Praha 20 

182/10 
 

501 
Ostatní plocha Hlavní město Praha  

3948/1  5955 Ostatní plocha Hlavní město Praha  

186  
137          Zastavěná 

plocha 
Čertousy a.s. 

 

 
1b. Dotčené pozemky mimo areál Projektu: 
 
Pozemek č. 
parc. 

Výměra 
v m2 

Druh pozemku Vlastnické právo  

182/3  11339 Ostatní plocha Čertousy a.s.  

187 10217 Ostatní plocha Čertousy a.s.  

 
Všechny shora uvedené pozemky se nachází v katastrálním území Horní Počernice, 
obec Praha.  
 
2.  Součástí řešení území bude výstavba obytného areálu bytových domů s připojením 
na inženýrské sítě, komunikace a parkové plochy (dále jen „infrastruktura“). V rámci 
Projektu budou nově vybudovány: 
 
- vozidlové komunikace 
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- komunikace pro pěší 
- parkovací stání 
- park a společná zeleň u bytových domů 
- řady splaškové kanalizace, čistička odpadních vod (dále jen „ČOV“) pro 455  
  ekvivalentních obyvatel ( dále jen EO ) 
- řady vodovodu 
- řady plynovodu 
- vedení elektro  
- autobusové zastávky 
- veřejné osvětlení 
- telefonní vedení 
- veřejný rozhlas 
 
3.    Bližší specifikace staveb infrastruktury uvedených v odst. 2.  tohoto článku (např. 
kapacita, poloha, trasa, způsob a místo napojení) a specifikace navrhovaných změn 
stávající veřejné infrastruktury, jejich charakteristika, požadovaná kapacita 
jednotlivých systémů infrastruktury, jejich poloha nebo trasa, způsob a místo napojení 
na stávající veřejnou infrastrukturu jsou uvedeny v Koordinačních situacích zástavby 
a Katastrálním situačním výkresu, které společně tvoří přílohu č. 1, přílohu č. 2  a 
dále ve specifikaci navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury nebo 
navrhované nové veřejné infrastruktury, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (to vše 
dále jen jako "projekt infrastruktury").  
 
4.  Nad rámec Projektu provede Partner   kompletní rekonstrukci budovy č.p. 82 na 
pozemku parc.č. 185, k.ú. Horní Počernice, obec Praha, a to na základě dokumentace 
pro stavební povolení předané na stavební odbor MČ Praha 20 nejpozději do 12 

měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby na Projekt.  

 

5.          Nad rámec Projektu se Partner dále zavazuje na své náklady při výstavbě 
Projektu provést celkovou revitalizaci Lesoparku na pozemcích parc. č. 187 a 182/3 
v k.ú. Horní Počernice v předpokládané hodnotě ve výši 29.046.354,- Kč (přičemž 
odborný odhad jednotlivých nákladů je uveden v příloze č. 4 části A této smlouvy), a 
to na základě dokumentace pro projednání v územním řízení, odsouhlasené Městskou 
částí,  předané na stavební odbor Městské části nejpozději do 12 měsíců od nabytí 
právní moci územního rozhodnutí  na Projekt. Celkovou revitalizaci Lesoparku na 
pozemcích parc. č. 187 a 182/3 v k.ú. Horní Počernice, v předpokládané hodnotě ve 
výši 29.046.354,- Kč,  se Partner zavazuje provést nejdéle ke dni vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. rozhodnutí na Projekt a ke stejnému datu Lesopark zpřístupnit 
veřejnosti. 
 

 

6.        Nad rámec Projektu se Partner dále zavazuje převést vlastnické právo 
k pozemkům parc. č.  187 a 182/3 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, resp. jejich částí 
nedotčených Projektem na Městskou část, včetně závazku Partnera na své náklady 
provádět základní prořez a sekání trávy v Lesoparku po dobu 5ti let od nabytí 
uvedených pozemků do vlastnictví Městské části, přičemž předpokládaná hodnota 

uvedených prací činí 10.428.264,- Kč (přičemž odborný odhad jednotlivých nákladů je 
uveden v příloze č. 4 části B této smlouvy).  Hodnota shora uvedených pozemků 
tvořících Lesopark byla stanovena znaleckým posudkem č. 1721-31/20 vypracovaným 
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Ing. Davidem Kaftanem ve výši 39.727.860,- Kč. Převod Lesoparku do vlastnictví 
městské části bude řešen samostatnou smlouvou nejdéle však ke dni vydání 
kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí na Projekt.   

 

7.   Nad rámec Projektu se Partner dále zavazuje převést vlastnické právo ke 

čtyřem bytovým jednotkám vybudovaným v rámci Projektu v rozsahu (4 bytové 
jednotky č. B 3.6., B3.7., B3.9, B 3.10. bytového domu B, jejichž grafické znázornění 
ve výkrese objekt B tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha č 6) na Městskou část, 
tj. v předpokládané hodnotě ve výši 15.742.340,- Kč. Převod bytových jednotek do 
vlastnictví Městské části bude řešen samostatnou smlouvou, nejdéle však do 1 roku 

ode dne vydání kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí na příslušnou etapu, v rámci 
které byly bytové jednotky převáděné do vlastnictví Městské části vybudovány. Partner 

vyvine maximální úsilí, aby objekt B byl zařazen v první etapě výstavby Projektu. 
Pokud Projekt nebude realizován po etapách čl. III. odst. 2, ale jako celek, bude 

samostatná smlouva o převodu bytových jednotek do vlastnictví Městské části řešena 
nejdéle do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí na Projekt 

jako celek.  

 
 

III.  
Navrhovaná výstavba  

 
1.  Partner se zavazuje vybudovat na své náklady v rámci svého Projektu 
kompletní infrastrukturu dle čl. II odst. 2.  Rozvody NN zhotoví Partner buď sám, 
nebo Partner zajistí zhotovení NN rozvodů prostřednictvím třetí osoby. Předpokládané 
stavební náklady na vybudování kompletní infrastruktury činí cca 12.000.000,- Kč, 
přičemž odborný odhad jednotlivých nákladů je uveden v příloze č. 4  části C této 
smlouvy. Kapacita sítí je specifikována v koordinační situaci. 
 
2.  Projekt bude rozdělen do 3 etap (etapy A-C), které budou tvořit samostatné 
celky samostatně kolaudované společně se související infrastrukturou. Základní 
vymezení jednotlivých etap Projektu a staveb, včetně související infrastruktury, 
realizovaných v rámci jednotlivých etap je následující: 
a) etapa A: Bytový objekt A, včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch, 
prodloužení řadů veřejné kanalizace, ČOV, vodovodu, uličních vpustí a veřejného 
osvětlení, rozvodů NN, vybudování veřejného plynovodního řadu, vnitřní obslužná 
komunikace a parkoviště s protihlukovou stěnou 
b) etapa B: Bytový objekt B, včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch. 
Rekonstrukce budovy č.p. 82 na pozemku parc.č. 185, k.ú. Horní Počernice, 
vč. kolaudace, parkových úprav a pěších komunikací souvisejících s bytovým 
objektem B a s rekonstruovanou budovou č.p. 82.   
c) etapa C: Bytový objekt C, vč. rozvodu vody, splaškové a dešťové kanalizace,  
rozvody plynu, elektro - silno a slaboproud, venkovní osvětlení, přípojky vody, přípojky 
dešťové a splaškové kanalizace, plynu, přípojku veřejného osvětlení, kabelové 
rozvody,, rozvody veřejného rozhlasu a rozvody elektro, komunikace včetně chodníků 
a zeleně, rekonstrukci chodníku při ulici Bártlova na pozemku parc.č. 3947, k.ú. Horní 
Počernice, obec Praha, spočívající v realizaci nového asfaltového povrchu 
položeného na stávající betonovou plochu. Vybudování zastávek autobusů. 
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Revitalizace lesoparku na pozemcích parc. .č. 187 a 182/3 k.ú. Horní Počernice, obec 
Praha 
 

3. Bez zbytečného odkladu po kolaudaci níže uvedené infrastruktury v rámci 
Projektu, nejpozději však do šesti měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 
rozhodnutí k poslední stavbě  níže uvedené infrastruktury vybudované v rámci 
Projektu, za podmínky, že inženýrské sítě budou předány příslušným správcům a 
budou zřízena všechna věcná břemena k vybudovaným inženýrským sítím, jejichž 
zřízení bude správci vyžadováno, se Partner zavazuje převést na Městskou část, a to 
k veřejně prospěšnému účelu na základě darovací smlouvy a předávacího protokolu, 
a Městská část se zavazuje od Partnera převzít do vlastnictví hlavního města Prahy a 
své správy tuto infrastrukturu:  
 
Přesná specifikace po jednotlivých etapách     

a) etapa A: zpevněné plochy, vnitřní obslužná komunikace a parkoviště 
s protihlukovou stěnou na pozemcích p.č. 182/1, 186, 182/11, 182/10 a přilehlé 
zeleně, včetně kanalizačních vpustí zajišťujících odvodnění komunikace, 
zeleně, parkovacích stání, včetně pozemků pod těmito stavbami vlastněnými 
Partnerem. 

b)  etapa B:  zpevněné plochy vč. parkových úprav a pěších komunikací 
souvisejících s bytovým objektem B  
na pozemcích p.č.182/11, 182/10, 184 a přilehlé zeleně, včetně kanalizačních 
vpustí zajišťujících odvodnění komunikace, zeleně, parkovacích stání, včetně 
pozemků pod těmito stavbami vlastněnými Partnerem. 

c) etapa C:  komunikace včetně chodníků a zeleně, rekonstrukci chodníku při ulici 
Bártlova na pozemku parc.č. 3947, zastávky autobusů na pozemcích 
p.č. 182/3, 182/5, 183, 184 a přilehlé zeleně, včetně kanalizačních vpustí 
zajišťujících odvodnění komunikace, zeleně, parkovacích stání, včetně 
pozemků pod těmito stavbami vlastněnými Partnerem. Rozvody veřejného 
rozhlasu. 

 
Součástí darovací smlouvy budou listiny dokládající hodnotu daru v členění: i) náklady 
na projektovou dokumentaci, ii) náklady na inženýrskou činnost a iii) cena stavby díla. 
Součástí předávacího protokolu budou listiny dokládající hodnotu technického 
zhodnocení v členění: i) náklady na projektovou dokumentaci, ii) náklady na 
inženýrskou činnost a iii) cena stavby díla. 
 

4.  Veřejné osvětlení vybudované Partnerem bude po kolaudaci předáno 
příslušnému správci. Do doby jeho předání bude provozováno Partnerem. Do 
doby převodu veřejného osvětlení do vlastnictví Hl. m. Prahy, je Partner povinen 
po setmění zajistit umělé osvětlení prostřednictvím nově vybudovaného 
veřejného osvětlení. Pro případ nesplnění této povinnosti, je Partner povinen 
zaplatit náhrady všech škod, které by neosvětlením vznikly, a navíc ještě při 
zaviněném porušení povinnosti ve prospěch Městské části zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den, v němž Partner nezajistí fungování 
osvětlení. 
 

5. Pokud dojde k prodlení se zřízením věcných břemen (jejichž zřízení správci 
vyžadují) či předáním infrastruktury z důvodu na straně správců či jiných třetích 
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osob, prodlužuje se termín pro převzetí infrastruktury Městskou částí o dobu 
tohoto prodlení.  
 

6. Partner se zavazuje, že po zkapacitnění stávající ČOV Čertousy zajistí 
přepojení splaškové kanalizace vybudované v rámci Projektu na zkapacitněnou 
ČOV Čertousy, resp. na kanalizační síť spravovanou PVS, a to nejdéle do 6 
měsíců od uvedení zkapacitněné ČOV Čertousy do provozu. Ve stejném 
termínu zajistí Partner odstavení ČOV vybudované v rámci Projektu (dále též 
jako „Předmětná ČOV“) z provozu. Současně se Partner zavazuje zajistit 
prostřednictvím odborné osoby na své náklady a v souladu se všemi 
příslušnými předpisy provoz splaškové kanalizační sítě (tj. všechny veřejné 
kanalizační rozvody, které odvedou splaškové vody z jednotlivých bytových 
objektů na lokální ČOV) a Předmětné ČOV, a to až do doby převzetí splaškové 
kanalizační sítě, resp. veškerých pozemků a staveb nutných k převzetí 
příslušným správcem (do vlastnictví Hlavního města Prahy, do správy PVS, 
a.s.). V návaznosti na předchozí větu Partner výslovně prohlašuje, že před 
uzavřením této smlouvy uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí, a to s obchodní 
korporací STAVOKOMPLET spol. s r. o., se sídlem Zápy, Královická 251, PSČ: 
250 01, IČO: 470 52 945, na jejímž základě vznikl závazek společnosti 
STAVOKOMPLET spol. s r. o. uzavřít smlouvu o nájmu a komplexním 
provozování Předmětné ČOV ve prospěch Partnera. Výše uvedená smlouva o 
smlouvě budoucí tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 
 
 

7. Partner se zavazuje v rámci výstavby Projektu ve spolupráci se správcem 
Podsychrovského rybníka provést jeho odbahnění a případnou revitalizaci, 

včetně koryta Jirenského potoka na pozemku parc. č. 181 k.ú. Horní Počernice 
v rozsahu jeho dotčení vypouštěním přečištěných odpadních vod z ČOV a 

bezpečnostního přepadu ze vsakovacích objektů pro likvidaci dešťových vod,  

nejdéle v termínu před podáním žádosti o kolaudaci staveb, které jsou 
předmětem etapy A. Předpokládaná hodnota prací souvisejících s odbahněním 

a případnou revitalizaci Podsychrovského rybníka činí 2.200.000,- Kč a 

předpokládaná hodnota prací souvisejících s revitalizací koryta Jirenského 
potoka činí 2.913.225 Kč (přičemž odborný odhad jednotlivých nákladů je 
uveden v příloze č. 4 části D této smlouvy). 

 
8. Tato smlouva bude ukončena splněním všech práv a povinností, které ze 

smlouvy vyplývají. V době uzavření této smlouvy se předpokládá její ukončení 
uplynutím poslední z jednotlivých záručních dob poskytnutých Partnerem na 
dílčí části realizované infrastruktury převedené z vlastnictví Partnera. Partner 
se zavazuje poskytnout Městské části (či správcům sítí) záruku na dílčí části 
realizované infrastruktury v délce 60 měsíců ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu. Převod jednotlivých dílčích částí infrastruktury bude uskutečněn 
zvláštními smlouvami, případně předávacími protokoly. 
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IV.  
Práva a povinnosti Partnera 

 
1. Partner se zavazuje uhradit či zajistit uhrazení v rámci realizace jednotlivých 
etap Projektu veškeré náklady na vybudování veřejné infrastruktury a provedení prací 
specifikované v čl. II odst. 2, 3 této smlouvy, a to v plné výši. Součástí nákladů jsou 
všechny výdaje, které jsou potřebné pro sjednaný účel nebo přímo s vybudováním 
veřejné infrastruktury a provedením prací souvisejí. 
 
2.  Partner se zavazuje k tomu, že nepožádá o kolaudaci budov vybudovaných 
v rámci konkrétní etapy dříve, než dojde ke kolaudaci veřejné infrastruktury související 
s danou etapou v rozsahu uvedeném pro jednotlivé etapy v čl. III odst. 2, ledaže o 
kolaudaci předmětné infrastruktury bude požádáno jednou žádostí společně 
s budovami dané etapy, a tedy kolaudační souhlas bude vydáván na budovy 
i infrastrukturu společně. Partner se zavazuje k tomu, že požádá o stavební povolení 
na Projekt jako celek a doba realizace celého Projektu nepřesáhne 6 let od nabytí 
právní moci stavebního povolení na Projekt. Partner je však oprávněn k věcnému 
a časovému rozdělení výstavby Projektu do etap, jak popsáno výše v čl. III odst. 2, 
a kolaudaci po jednotlivých etapách. 
 
3.  Partner se zavazuje, že veřejnou infrastrukturu vybuduje nebo zajistí vybudovat 
v rozsahu specifikovaném v čl. II odst. 2 této smlouvy po jednotlivých etapách tak, aby 
po vydání kolaudačního souhlasu mohla být příslušná infrastruktura bez omezení 
užívána či provozována. Partner se zavazuje, že v případě, neprovede-li touto 
smlouvou navrhovaný záměr v dohodnutém rozsahu a čase, provede nezbytná 
opatření na pozemku místa provádění díla, zabraňující ohrožení veřejných zájmů. 
Odpovědnost Partnera vůči Městské části a třetím osobám podle obecně závazných 
právních předpisů není touto smlouvou při nesplnění jeho závazku dotčena. 
 
4. Partner prohlašuje, že bere na vědomí celkové předpokládané náklady 
na realizaci Projektu uvedené v čl. III odst. 1, a že tyto náklady budou zahrnuty 
do rozpočtu výstavby Partnera. Partner prohlašuje, že na úhradu veškerých těchto 
nákladů bude mít zajištěn dostatek finančních prostředků. Partner dále prohlašuje 
a Městská část bere na vědomí, že v rámci Projektu bude vybudována mj. 
i infrastruktura pro veřejné užití, tj. infrastruktura, která neslouží pouze pro účely 
samotného Projektu.  
 
5.  Partner se zavazuje, že nově zřízené části pozemních komunikací 
specifikované v čl. III. odst. 3.  budou od doby jejich kolaudace do doby předání 
Městské části či třetí osobě (MHMP) veřejné, tj. bezplatně přístupné každému 
bez omezení (§ 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 14b zákona 
o Hlavním městě Praze). Partner se v této souvislosti zavazuje, že zhotovené části 
pozemních komunikací ode dne jejich kolaudace neuzavře nebo neomezí jejich 
užívání. Partner výslovně souhlasí s tím, že na v budoucnu zřízené části pozemních 
komunikací se mohou bezplatně připojit i další stavebníci. 
 
6.  Partner se zavazuje zajistit na své náklady projektovou dokumentaci a stavební 
povolení pro „Rekonstrukci budovy č.p. 82 na pozemku parc.č. 185, k.ú. Horní 
Počernice, obec Praha“ a požádat o stavební povolení nejpozději do 12 měsíců od 
nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby na Projekt.  Uvedené 
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stavební povolení může být řešeno buď samostatně či v rámci stavebního povolení na 
Projekt.  
 
7.       Partner se zavazuje, že bude neprodleně informovat Městskou část o změnách 
na straně provozovatele předmětné ČOV. Při změně provozovatele předmětné ČOV 
se Partner zavazuje změnu provozovatele řešit tak, aby nedošlo k přerušení provozu 
ČOV. 

 
V.  

Práva a povinnosti Městské části 
 
1.  Městská část se zavazuje spolupůsobit v zajišťování touto smlouvou 
sjednaného cíle, avšak nenese odpovědnost za právní úkony nebo nečinnost Partnera 
a třetích osob ve vztahu k stavebnímu úřadu, dotčeným orgánům státní správy a 
k jiným osobám.  Městská část bere na vědomí, že Partner založil do již zahájeného 
územního řízení o umístění stavby vyjádření a stanoviska dotčených osob a orgánů, 
zejména ty, které jsou vyjmenovány v příloze č. 7 této smlouvy. 
 
2.  Městská část se zavazuje poskytnout Partnerovi nezbytnou součinnost 
v řízeních o vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních 
rozhodnutí (souhlasů) týkajících se realizace Projektu a prací sjednané v čl. II této 
smlouvy. Městská část se zavazuje, že v rozhodovacím procesu v rámci samosprávy 
nebude činit žádné zbytečné průtahy. 
 
 
3.  Městská část se zavazuje nejpozději do šesti měsíců od vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. rozhodnutí k poslední dílčí části infrastruktury v rámci Projektu převzít 
do užívání jednotlivé části infrastruktury specifikované v čl. III odst. 4. této smlouvy, a 
to včetně veřejné zeleně a pozemků pod stavbou vlastněných vlastníkem Pozemku, 
v rozsahu vyznačeném v projektu infrastruktury a za podmínek stanovených v čl. III. 
odst. 3 této smlouvy, za předpokladu, že na všechny inženýrské sítě, umístěné na 
dotčených pozemcích, budou zřízena věcná břemena, jejichž zřízení bude správci 
vyžadováno, a inženýrské sítě budou předány příslušným správcům, a výše uvedené 
bude ze strany Partnera i správce úplně vypořádáno. Pokud dojde k prodlení se 
zřízením věcných břemen (jejichž zřízení správci vyžadují) či předání inženýrských sítí 
z důvodu na straně Partnera či jiných třetích osob, prodlužuje se termín pro převzetí 
infrastruktury Městskou částí o dobu tohoto prodlení. Předání ostatní technické 
infrastruktury (veřejné osvětlení, vodovod, splašková kanalizace apod.) si zajišťuje 
svým jménem, nákladem a na svoji odpovědnost sám Partner s příslušnými vlastníky, 
správci nebo provozovateli sítí za podmínek s nimi dohodnutých 
 
4. Městská část je povinna počínaje dnem povolení vkladu jejího vlastnického 
práva dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí a dnem sepsání předávacího 
protokolu o předání do užívání na infrastrukturu specifikovanou v čl. III odst. 3 této 
smlouvy (podle toho co nastane dříve), zajišťovat všechny činnosti a služby spojené 
s řádnou údržbou a funkčností předané věci. Do doby uzavření darovací smlouvy a 
sepsání výše zmíněného předávacího protokolu na uvedenou infrastrukturu, zajišťuje 
výkon práv a povinností s tím spojených svým jménem, nákladem a na svojí 
zodpovědnost Partner. 
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5.  Městská část nemá povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech 
sjednaných touto smlouvou, jakož i o skutečnostech, které vyplývají z naplňování této 
smlouvy v případech, kdy se jedná o poskytování informací fyzickým nebo právnickým 
osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
6.  Městská část se zavazuje, že údaje poskytnuté mu Partnerem budou využity 
pouze v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 
7.        Vzhledem k tomu, že vybudování veřejné infrastruktury specifikované v čl. II této 
smlouvy je částečně realizováno rovněž na pozemcích ve vlastnictví Hlavního města 
Prahy svěřené správě Městské části, vyslovuje tímto Městská část souhlas 
s Projektem a s realizací uvedené veřejné infrastruktury na dotčených pozemcích ve 
vlastnictví Hlavního města Prahy svěřené správě Městské části a tato smlouva tak 
konstituuje právo založené smlouvou provést předmětné stavby na pozemcích ve 
vlastnictví Hlavního města Prahy svěřené správě Městské části ve smyslu § 86 SZ v 
rozsahu daném Projektem infrastruktury zpracovanou pro územní řízení. Jmenovitě 
Městská část souhlasí:  

 
a) se stavbami mimo jiné na pozemcích ve správě Městské části, parc. č. 73, 

181, 3945, 3946, 3947, 3948/1, v k. ú. Horní Počernice pro umístění 
inženýrských sítí v souvislosti se stavbou „Bytové domy Čertousy, Městská 
část Praha 20 – Horní Počernice“ dle Projektové dokumentace; a   

b) s vypouštěním bezpečnostního přepadu ze vsakovacích objektů pro likvidaci 
dešťových vod do Podsychrovského rybníka a umístěním dešťové kanalizace 
na pozemcích pac.č. 3948/1 a 73 v k.ú. Horní Počernice, hl.m. Praha, jež jsou 
ve správě Městské části Praha 20; a 

c) s vypouštěním kvalitně přečištěných odpadních vod z ČOV a bezpečnostního 
přepadu ze vsakovacích objektů pro likvidaci dešťových vod do Jírenského 
potoka a s umístěním odpadní kanalizace a přepadu pro likvidaci dešťových 
vod na pozemku parc.č. 181 k.ú. Horní Počernice, jež je ve správě Městské 
části Praha 20; 
 

vše dle Projektové dokumentace pro územní řízení o umístění stavby pro 
projekt "Bytové domy Čertousy, ulice Bártlova, Praha 9 - Horní 
Počernice" založené ve spise územního řízení vedeného u Úřadu Městské 
části Praha 20, odboru výstavby a územního rozvoje, pod sp.zn. SZ MCP20 
007244/2014. 

 
 

VI.  
Jiná ustanovení 

 
1.  Partner bere na vědomí, že nemá nárok na případnou náhradu škody nebo 
úhradu jím vynaložených výdajů tehdy, pokud ukládáním inženýrských sítí a přípojek 
do tělesa již zřízené pozemní komunikace po jejím darování a předání Městské části 
dojde k jejímu znehodnocení nebo poškození. 
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2. Budování nové veřejné infrastruktury dle čl. II. této smlouvy bude bez finančního 
podílu Městské části. Veškerou výši finančního podílu na realizaci dotčené veřejné 
infrastruktury a způsobu jejího vybudování hradí Partner, příp. třetí osoby (budoucí 
vlastníci inženýrských sítí).  
 
 

 
VII.  

Sankce 
 
1.  V případě, že Partner zrealizuje konkrétní etapu Projektu a získá na ni 
kolaudační souhlas, resp. rozhodnutí,  nebo bude vydáno rozhodnutí o povolení 
předčasného užívání stavby na objekty vybudované v rámci realizace dané etapy 
Projektu a současně Partner nedokončí v plném rozsahu veřejnou infrastrukturu 
související s danou etapou specifikovanou v čl. III. odst. 2 této Smlouvy v termínu 
stanoveném v článku IV. odst. 2 této Smlouvy, je Partner povinen uhradit Městské části 
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) za každý i 
započatý kalendářní rok, ve kterém nebude veřejná infrastruktura související s danou 
etapou specifikovaná v článku III. odst. 2  vybudována, zkolaudována a užívána.  
  
 
2.       Poruší-li Partner ustanovení článku IV. odst. 2, 3, 5, 6 nebo 7 této smlouvy, 
zavazuje se Partner uhradit Městské části smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: 
padesáttisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.  
 
3.         Poruší-li Městská část některou ze svých povinností dle čl. V odst. 2 nebo 
4 této smlouvy, zavazuje se Městská část uhradit Partnerovi smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení smluvní 
povinnosti. 
 

4.    V případě, že Partner bude v prodlení se závazkem přepojit splaškovou kanalizaci 
vybudovanou v rámci Projektu na zkapacitněnou ČOV Čertousy, resp. na kanalizační 
síť spravovanou PVS v souladu čl. III. odst. 6. této smlouvy ve lhůtě vyplývající z čl. III. 
odst. 6. této smlouvy zavazuje se Partner uhradit Městské části smluvní pokutu ve výši 
20.000.,- Kč (slovy: dvacet  tisíc korun českých) za každý den prodlení.  
 
5.         Pokud Partner nesplní svůj závazek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této smlouvy, 
tj. provést celkovou revitalizaci Lesoparku nejdéle ke dni vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. rozhodnutí na Projekt, zavazuje se Partner uhradit Městské části 
smluvní pokutu ve výši 29,046.354,- Kč (slovy dvacetdevět milionů čtyřicetšesttisíc 
třistapadesátčtyři korun českých ). Zaplacením smluvní pokuty na účet Městské části 
zaniká závazek Partnera dle ustanovení čl. III. odst. 5 této smlouvy. 
 
6.         Pokud Partner nesplní svůj závazek dle ustanovení čl. II. odst. 7 této smlouvy 
zavazuje se Partner uhradit Městské části smluvní pokutu ve výši 15,742.340,- Kč 
(slovy patnáct milionů sedmsetčtyřicetdva tisíc třistačtyřicet korun českých 
).Zaplacením smluvní pokuty na účet Městské části zaniká závazek Partnera dle 
ustanovení čl. II. odst. 7 této smlouvy. 
 



11 

 

7.         Pokud Partner nesplní svůj závazek dle ustanovení čl. II. odst. 6 této smlouvy, 
spočívající v provádění základního prořezu a sekání trávy v Lesoparku,  zavazuje se 
Partner uhradit Městské části smluvní pokutu ve výši 10,428.264,- Kč (slovy deset 
milionů čtyxřistadvacetosm tisíc dvěstěšedesátčtyři korun českých ). Zaplacením 
smluvní pokuty na účet Městské části zaniká závazek Partnera dle ustanovení čl. II. 
odst. 6 této smlouvy. 
 
8.         Pokud Partner nesplní svůj závazek dle ustanovení čl. II. odst. 6 této smlouvy, 
spočívající v převodu vlastnického práva k pozemkům parc. č.  187 a 182/3 v k.ú. Horní 
Počernice, obec Praha, resp. jejich částí nedotčených Projektem  na Městskou část, 
nejdéle ke dni vydání kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí na Projekt,  zavazuje 
se Partner uhradit Městské části smluvní pokutu ve výši 39,727.860,- Kč (slovy 
třicetdevět milionů sedsetdvacetsedm tisíc osmsetšedesát korun českých ). 
Zaplacením smluvní pokuty na účet Městské části zaniká závazek Partnera dle 
ustanovení čl. II. odst. 6 této smlouvy. 
 
 
9.      Pokud Partner nesplní svůj závazek dle ustanovení čl. III. odst. 7 této smlouvy, 
zavazuje se Partner uhradit Městské části smluvní pokutu ve výši 5,113.225,- Kč (slovy 
pět milionů sto třináct tisíc dvě stě dvacet pět korun českých ) 
 
   

10.  Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné vždy do 14 dní 
ode dne doručení písemného vyrozumění druhé smluvní strany o vzniku nároku 
na smluvní pokutu.  Nárok na smluvní pokutu vzniká při zaviněném porušení 
povinnosti druhé smluvní strany. 
 
11.  V případě, že Partner nebude z jakéhokoliv důvodu realizovat svůj záměr, nemá 
Městská část nárok na jakékoliv sankce či náhradu škody za neprovedení prací 
specifikovaných V. této Smlouvě. To však neplatí, bude-li Partner realizovat svůj záměr 
již částečně. 

 
VIII.  

Ostatní ujednání 
 

Partner k této Smlouvě přikládají tyto přílohy: 
 

1. koordinační situace 
2. koordinační výkres se zákresem do katastrální mapy 
3. infrastruktura 
4. odborný odhad nákladů  

část A - odhad nákladů celkové revitalizace Lesoparku 
část B - odhad nákladů na základní prořez a sekání trávy v Lesoparku po 
dobu 5ti let 
část C - odhad nákladů vybudování infrastruktury z 09/2021 
část D - odhad nákladů revitalizace Podsychrovského rybníka a nákladů 
prací souvisejících s revitalizací koryta Jirenského potoka 

5. smlouva s provozovatelem ČOV 
6. půdorys objektu B s bytovými jednotkami 
7. seznam vyjádření dotčených orgánů a subjektů 
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IX.  
Závěrečná ujednání 

 
1.  Tato smlouva se uzavírá na celou dobu realizace Projektu. Tato smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Nebude-li do 31.12.2025 vydáno pravomocné 
územní rozhodnutí (či pravomocná územní rozhodnutí) o umístění všech staveb 
v rámci Projektu v rozsahu DÚR nebo nebude-li do 31.12.2028 vydáno pravomocné 
stavební povolení na výstavbu všech staveb v rámci Projektu v rozsahu PD, strany 
sjednávají, že jakákoliv tato výše uvedená skutečnost (tedy nevydání pravomocných 
územních rozhodnutí, nebo stavebních povolení v dané lhůtě) je rozvazovací 
podmínkou ve smyslu § 548 občanského zákoníku a tudíž účinnost a platnost této 
smlouvy tímto dnem zaniká.  
 
2.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
3.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy i jiná vedlejší ujednání vyžadují 
písemnou formu. V případě, že dojde ke změně parametrů Projektu, která bude mít 
vliv na obsah této smlouvy, zohlední smluvní strany předmětnou změnu v příslušném 
dodatku k této smlouvě. 
 
4.  Obě smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech 
skutečnostech, které souvisejí s touto smlouvou, a že spory vzniklé mezi stranami 
budou přednostně řešit dohodou. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 
ve věci majetkových vztahů, všechny spory, které mohly vzniknout z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v kompetenci obecných soudů. 
 
5.  V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné 
ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a 
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neplatného, resp. 
neúčinného. 
 
6.  Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Městská část má právo 
od této smlouvy odstoupit v případě, že Partner nesplní ani po předchozí písemné 
výzvě, bude-li to možné, některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. této 
smlouvy. Partner má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že Městská část 
nesplní ani po předchozí písemné výzvě, bude-li to možné, některou svou povinnost 
stanovenou v čl. V. odst. 2 a 4 této smlouvy. 
 
7. Smluvní strany sjednávají, že práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající 
a právní vztahy jí založené přecházejí na jejich případné právní nástupce. Smluvní 
strany dále sjednávají, že práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy 
vyplývající přechází se změnou vlastnictví k pozemkům dle článku II. odst. 1 
na případné nové vlastníky. K přechodu práv a povinností z této Smlouvy vyplývající 
dojde též v případě přechodu práv a povinností z územního rozhodnutí o umístění 
stavby v rámci Projektu na třetí osoby. V případech, kdy k přechodu práv a povinností 
na třetí osoby nedochází přímo ze zákona, je povinen Partner zajistit, aby práva a 
povinnosti Partnera z této Smlouvy převzala tato třetí osoba, popř. aby taková osoba 
přistoupila k závazkům Partnera na jeho stranu bez zbytečného odkladu a tak, aby byl 
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zachován smysl a účel této Smlouvy a kontinuita jejího plnění. V případě, kdy Partner 
tuto svou povinnost poruší, je povinen Městské části zaplatit smluvní pokutu ve výši 
odpovídající hodnotě závazku, který měl v souladu se Smlouvou plnit Partner. 
 
8.  Po přečtení této smlouvy její účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána 
podle jejich svobodné vůle, jejímu obsahu porozuměli, s obsahem smlouvy souhlasí 
a na důkaz toho smlouvu dnešního dne podepisují. 
 
 

10. Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 
dne 19. 12. 2022 usnesením č. ZMC/3/3/0036/22. 
 
11. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená podle § 43 zákona 
č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská 
část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 31. 1. 2023 
 

Městská část Praha 20 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Měšťan 
starosta 

Čertousy a.s. 
 
 
 
 
 

Mgr. Pavel Kropáček 
předseda správní rady 

  
 
 
 
 
 

Mgr. Jakub Hafner 
člen správní rady 

 



Název Položka Cena
Modelace terénu

zemní práce 1 867 936,71 Kč     
Zpevněné plochy a drobné stavby

Základy, zvláštní zakládání 1 825 799,98 Kč     
Komunikace 6 687 255,70 Kč     
Přípočty 1 529 646,55 Kč     
Doplňující práce na komunikaci 3 213 825,10 Kč     
Dokončovací práce inž.staveb 17 191,32 Kč          
Staveništní přesun hmot 553 891,05 Kč        

Řešení zeleně
Zemní práce 6 321 884,09 Kč     
Staveništní přesun hmot 1 077 505,00 Kč     

Veřejné osvětlení
Zemní práce 3 078 313,81 Kč     
Elektromontáže 1 940 799,70 Kč     

Vedlejší + ostatní náklady 932 305,00 Kč        

Celkem 29 046 354,00 Kč  

odhad nákladů celkové revitalizace Lesoparku



Položka Cena
sečení trávníku parkového rovina 3 127 454,33 Kč                                  
vyhrabání trávníku, listí: jaro 503 372,10 Kč                                     
Vertikulace trávníku 444 675,00 Kč                                     
chemické odplevelení postřikem 364 633,50 Kč                                     
založení trávníjku 72 600,00 Kč                                       
rytí záhonů 35 619,38 Kč                                       
úprava záhonů hrabáním 67 336,50 Kč                                       
výsadba sazenic (letničky, dvouletky,trvalky), bez materiálu 191 785,00 Kč                                     
sazenice letniček 402 325,00 Kč                                     
sazenice trvalek 317 625,00 Kč                                     
odplevelení a nakypření: záhonů květin 398 428,80 Kč                                     
zálivka: dovoz a zalití 1 622 610,00 Kč                                  
Průklest stromů a keřů 1 488 300,00 Kč                                  
Výsadba dřevin 907 500,00 Kč                                     
Ostatní práce - dle hodinové sazby 484 000,00 Kč                                     
Celkem 10 428 264,61 Kč                               

odhad nákladů na základní prořez a sekání trávy v Lesoparku po dobu 5ti let



RD ČERTOUSY 
 
PROPOČET NÁKLADŮ NA VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU A KOMUNIKACE A 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ. 
 
09/2021 
 
Veřejné komunikace vozidlové 
                    -  úpravy komunikace v ul. Bártlova včetně zálivů pro BUS         378 000,- Kč 

                    -  komunikace v obytné zóně včetně odvodnění                       2 095 200,- Kč 

                      

Veřejná parkovací stání 
                    -  v ul Bártlova                                                                               158 400,- Kč 

                    -  v obytné zóně                                                                             382 500,- Kč 

 

Veřejné pěší komunikace včetně odvodnění 
                    -  chodníky v ul Bártlova                                                            1 072 500,- Kč 

                    -  chodníky v bytové zóně                                                             604 800,- Kč 

 

Veřejná zeleň     
                     -  parkové úpravy včetně sadby stromů a nízké zeleně            2 025 500,- Kč 
 
Veřejné osvětlení 
                     -  rozvody NN s napojením na stávající síť                                   599 400,- Kč                                                                     
                     -  osvětlovadla                                                                               405 000,- Kč 
 
Autobusové zastávky                                                                                       320 000,- Kč 
 
Veřejné kanalizace  spl.                                                                                    904 800,- Kč 
 
Veřejné kanalizace  dešť.                                                                              1 239 600,- Kč 
 
Veřejný vodovod                                                                                               271 200,- Kč      
 
Veřejné plynovod                                                                                              193 200,- Kč      
 
Rozvody elektro NN                                                                                          661 500,- Kč      
 
________________________________________________________________________ 
 
Celkem                                                                                                            11 401 600,- Kč    
 
Světelná signalizace na křižovatce ulic Bártlová a Náchodská                     978 000,- Kč                           



Název Položka úkon cena

Zemní práce
Odstranění křovin 5 263,50 Kč          
likvidace křovin 2 359,50 Kč          
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 79 879,75 Kč        
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku do vzdálenosti 8km 115 192,00 Kč      
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1000m3 99 891,55 Kč        
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 - Příplatek k cenám za lepovist horniny 2 988,70 Kč          
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením hromad na vzdálenost do 50 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40kPa do 60kPa 488 990,04 Kč      
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložeí výkopku, se složením bez rozhrnutí horniny tř.1 až 4 na vzdálenost do 10km 973 931,94 Kč      
Nakládání skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 214 003,02 Kč      

VRN
Průzkumné, geodetické a projektové práce 117 500,00 Kč      
zažízení staveniště 55 000,00 Kč        
Provozní vlivy; 45 000,00 Kč        

Celkem 2 200 000,00 Kč  

Zemní práce
Čerpání vody 10 948,08 Kč        
Vykopávky pro koryta vodotečí 352 509,30 Kč      
Vykopávky pro koryta vodotečí, příplatek k cenám za lepivost, v hornině 3 15 014,29 Kč        
Vodorovné přemístění výkopku 15 667,08 Kč        
Rozebrání ploch z betonových panelů 287 056,77 Kč      
Odstranění podkladů nebo krytů 10 444,72 Kč        
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 11 297,29 Kč        
Uložení sypaniny do násypů zhutněných 165 891,73 Kč      
Úprava pláně v zářezech 26 615,16 Kč        
Rozprostření a urovnání ornice v rovině 35 486,88 Kč        
Svahování v zářezech 14 046,89 Kč        
Kámen zatlačovaný do dna 1 517 882,08 Kč   
Staveništní přesun hmot 169 726,70 Kč      

VRN 280 638,04 Kč      
Celkem 2 913 225,00 Kč  

Revitalizace koryta 
Jirenského potoka

Revitalizace 
Podsychrovského 

rybníka

odhad nákladů revitalizace Podsychrovského rybníka a nákladů prací souvisejících s revitalizací koryta Jirenského potoka
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INSTITUCE         DATUM POZNÁMKA  

MHMP 

Odbor územního 
rozvoje záv. 
stanovisko 

 

11.6.2013 

 

 

 

 

IPR 

 

 

2.9.2015 

 

 

 

MHMP 

Odbor ochrany 

prostředí 

 

29.9.2014 

 

 

 

MHMP 

Odbor životního 
prostředí 

 

30.10.2014 

 

k lok. ČOV 

 

Závěry zjišťovecího  
řízení 

27.10.2010   

MHMP 

Odbor majetku 

 

 

19.11.2014 

 

 

 

MHMP 

Odbor krizového 
řízení 
 

 

30.6.2009 

 

 

 

MHMP 

Odbor dopravy 

 

 

16.11.2014 

 

 

 

 

 

OŽPD Praha 20 

 

 

17.8.2021 

 

 

OŽPD Praha 20 

 

 

 9.9.2021 

 

OŽPD Praha 20 

Odbor dopravy 

 

 

20.11.2014 

Rozhodnutí o napojení komunikace 

 

ROPID 

 

 

19.11.2014 

 

 

 

POLICIE ČR 

 

29.7.2009 

 

 

 

TECHNOLOGIE 

hl.M.PRAHY 

 

5.10.2021 

 

 

 

   



 

 

 

HZS - Hasiči 18.9.2014  

 

Hygiena 

 

13.12.2011 

 

 

 

 

 

Hygiena 

 

11.9.2014 K lok. ČOV  / 

Státní energetická 
inspekce 

15.9.2014    

Zemědělská 
vodohospodářská 
správa 

 

17.3.2008 

 

 

 

Povodí Labe 

 

8.7.2011 

a 

24.11.2015 

 

 

 

PRE 

 

20.12.2021 

 

 

 

 

PPD 

 

28.12.2020 

 

Smlouvy 

 

Telematika 

 

14.12.2021 

 

 

 

 

CETIN a.s. 

 

25.10.2021 

 

 

 

 

ČEPS a.s. 
 

5.10.2021 

 

 

 

 

ČEZ - Distribuce 

 

5.10.2021 

 

 

 

 

VODAFON 

 

5.10.2021 

 

 

 

 

Ministerstvo Vnitra 

 

6.10.2021 

 

 

 

 

 

Optiline a.s. 

 

5.10.2021 

 

 

 

 

Telia Carrier 

 

5.10.2021 

 

 

 

 

 

Sitel 

 

5.10.2021 

 

 

 

 

 

T-Mobile 

 

6.12.2021 

 

 

 

 

 

České 
 

7.10.2021 

 

 

 



 

 

 

radiokomunikace 

 

Pražská 
teplárenská 

 

6.10.2021 

 

 

 

 

 

TSK 

 

25.10.2021 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

obrany 

 

21.12.2021 

 

 

 

 

 

Česká inspekce 
životního prostředí 

 

16.3.2014 

 

 

 

 

PVK/PVS 

 

20.12.2021 

 

 

 

 

 


