

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen „OZ“)

mezi stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817
se sídlem: Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10
zastoupena: PharmDr. Zdeňkem Blahutou, ředitelem
bankovní spojení: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**" či „**stavebník**“)

a

ACP AuComp CZ, s.r.o.

IČ: 04309634
DIČ: CZ04309634
se sídlem: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
zastoupený: Jiřím Pfeiferem, jednatelem
bankovní spojení: 8859251001/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“)

Preambule

Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky výběrové řízení na stavební práce č. ZMR23/2016 „SÚKL – Úprava kabelových rozvodů NN k objektům č. 30 (Datové centrum) a č. 24“, v němž byla nabídka podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a proto Objednatel se Zhotovitelem jako vybraným uchazečem uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále také jen „**Smlouva**“).

Článek 1.

Předmět a účel Smlouvy

- 1.01 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede dílo spočívající v rekonstrukci stávajících kabelových nízkonapěťových rozvodů k datovému centru v budově Objednatele č. 30 a k budově Objednatele č. 24 v areálu Státního zdravotního ústavu na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále také jen „**Dílo**“). Toto Dílo provede v rozsahu a souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou Ing. Václav Smetana - ORFEL, Jateční 803, 280 02 Kolín IV, IČO 11293381 v prosinci 2015 pod zak. č. 586/15 (dále jen „projektová dokumentace“) a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dle podmínek této Smlouvy cenu stanovenou článkem 7 této Smlouvy.
- 1.02 Podrobná specifikace Díla a jeho rozsahu je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 1.03 Rozsah a kvalita Díla musí být v souladu především:
 - (a) se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy,
 - (b) s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění Díla,
 - (c) s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a právními předpisy,

- (d) se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. ZMR23/2016 „SÚKL – Úprava kabelových rozvodů NN k objektům č. 30 (Datové centrum) a č. 24“ a jejími přílohami,
- (e) s příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou.

1.04 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně ke včasnému a řádnému provedení Díla, zejména zahájení, dokončení a předání úplného Díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zpracování a předání dokumentace skutečného stavu provedení Díla, zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla Zhotovitelem a závěrečného úklidu prostor provádění Díla.

1.05 Dílo bude realizováno Zhotovitelem dle projektové dokumentace vypracované pro účely provedení Díla (stavby), při dodržení všech profesionálních (odborných) zvyklostí a v souladu s platnými právními předpisy a normami České republiky, včetně technických norem, které se vztahují k materiálům a pracím použitým a prováděným při plnění této Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že mu ke dni uzavření této Smlouvy byla předložena řádná projektová dokumentace nezbytná k provedení Díla dle této Smlouvy a po svém odborném přezkoumání projektové dokumentace potvrzuje její způsobilost a použitelnost k provedení Díla.

Kopie projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy.

1.06 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně omezit rozsah předmětu Díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit, resp. toto právo Objednatele přijímá. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok a není oprávněn účtovat ušlý zisk.

1.07 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré dostupné technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

1.08 Zhotovitel provede Dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

1.09 Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že technický dozor u Díla nebude provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k technickému dozoru u Díla jsou blíže vymezeny v čl. 5 této Smlouvy.

1.10 Strany této Smlouvy prohlašují a potvrzují, že účelem této Smlouvy je zajištění náležitého technologického stavu objektů Objednatele č. 24 a č. 30 v areálu Státního zdravotního ústavu na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, nezbytného k plnění zákonem svěřené působnosti Objednatele, a to vytvořením a předáním úplného a plně funkčního Díla v rozsahu uvedeném v příslušné smluvní dokumentaci, především tedy v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky a této Smlouvě.

Článek 2.

Změny Díla

2.01 Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost pozměnit sjednané Dílo resp. jeho rozsah (dále také jen jako „**Změna díla**“), zavazuje se Zhotovitel tyto Změny díla v rozsahu požadovaném Objednatelem provést.

2.02 Veškeré požadované Změny díla budou před jejich provedením v nezbytně nutné specifikaci sepsány a popsány v zápise. Zápis potvrzený podpisem oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele bude podkladem pro uzavření případného dodatku k této Smlouvě. Smluvní strany jsou si vědomy, že uzavření jakéhokoliv dodatku k této Smlouvě je možné, jen pokud budou splněny závazné podmínky vyplývající z platných právních předpisů (např. dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – dále také jen „ZVZ“). V případě rozporu stran ohledně sjednané specifikace Změny díla (její určitosti) je rozhodující výklad specifikace Objednatelem.

2.03 Pokud navržené Změny díla budou mít vliv na cenu (její zvýšení či snížení) a lhůty provedení a dokončení Díla, Zhotovitel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 3 pracovních dnů od obdržení specifikace Změn díla nebo potvrzení doručení Zhotovitelem navrhovaných Změn díla Objednateli) předloží Objednateli strukturovanou a detailní kalkulaci ceny těchto

Změn díla a jejich vlivu na celkovou cenu Díla (její zvýšení či snížení), a návrh na úpravu termínů plnění v případě Změny díla spočívající ve zvýšení smluvní ceny Díla uvedené v odst. 7.01 této Smlouvy o víc než 10%.

- 2.04 Nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných Změn díla provedena, bude cena Díla snížena o hodnotu veškerých nákladů nutných k provedení těch částí Díla, které nebudou v rámci Změn díla provedeny, a to ve výši součtu všech neprovedených položek či jejich částí dle smluvního položkového rozpočtu. Kalkulace sjednaných Změn díla nad rámec smluvního předmětu této Smlouvy bude provedena použitím odpovídajících jednotkových položkových cen převzatých ze smluvního položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a Objednatel. Náklady na Změny díla, jejichž jednotkové ceny nejsou obsaženy ve smluvním položkovém rozpočtu, budou oceněny použitím cen obsažených ve standardizovaném sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., cenová hladina 2015, a to do výše max. 80% těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou připočítávány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály či výrobky neobsažené ve smluvním položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečných nákladů na jejich pořízení, což Zhotovitel prokáže předložením dokladů o nákladech na jejich pořízení. Při ocenění Změn díla ve formě nestandardních výrobků a dodávek předloží Zhotovitel Objednateli srovnatelné cenové kalkulace minimálně od tří výrobců, resp. dodavatelů.
- 2.05 Zjistí-li Zhotovitel, že by s ohledem na navrhovanou Změnu díla hrozilo nebezpečí nehospodárného resp. zbytečného provádění některých prací, je Zhotovitel povinen na to neprodleně písemně upozornit Objednatele.
- 2.06 V případě že nedojde k dohodě o Změně díla, popř. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést Změnu díla, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatel ve výzvě ke splnění takového závazku, je Objednatel oprávněn tuto Změnu díla provést sám nebo třetí osobou v souladu s podmínkami této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů (např. ZVZ). Objednatel je oprávněn v takovém případě požadovat od Zhotovitele úhradu vícenákladů spojených s provedením Změny díla (tj. nákladů přesahujících náhradu za provedení Změny díla sjednanou dodatkem se Zhotovitelem).

Článek 3.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 3.01 Zhotovitel zabezpečí provádění Díla tak, aby v souvislosti s prováděním Díla nedošlo k nežádoucímu dotčení oprávněných zájmů Objednatele, zejména ke zranění osob a škodám na majetku. Zhotovitel je také povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla v souladu s právními předpisy a zabezpečit, aby pracovníci Zhotovitele pohybující se po staveništi byli vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Případné škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy uhradí na svůj náklad Zhotovitel.
- 3.02 Po celou dobu poskytování plnění (provádění Díla) Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění nejvyšší kvality. Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele.
- 3.03 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Pokud Zhotovitel použije k provedení Díla dle této Smlouvy díla třetích stran chráněná zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), je povinen zajistit, že jejich využitím a použitím při provedení Díla nebude ohroženo naplnění účelu a předmětu této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že pro takové případy si na své náklady zajistí oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu třetí strany (tj. veškerým jeho částem) a jejich poskytování minimálně v rozsahu, v jakém tato práva jsou potřebná pro řádnou realizaci Díla a následné využívání Díla Objednatel po celou dobu jeho existence. Tato svá práva se Zhotovitel zavazuje k výzvě Objednatele prokázat předložením příslušných dokumentů (zejména smluv) a poskytnout tato práva bezúplatně Objednateli nejpozději ke dni předání Díla.

- 3.04 Zhotovitel je povinen dbát příkazů Objednatele ohledně způsobu provádění Díla. Písemné příkazy budou stvrzené podpisy oprávněných osob obou stran této Smlouvy. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které mohou mít vliv na vydání příkazů Objednatele či jejich změnu. Zhotovitel vždy upozorní Objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů; v případě, že Objednatel přes upozornění Zhotovitele na splnění svých příkazů trvá, je Zhotovitel v odpovídajícím rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady Díla vzniklé prokazatelně v důsledku provedení takových nevhodných příkazů.
- 3.05 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy seznam osob, které se budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy a to jak svých pracovníků, tak i pracovníků případného subdodavatele. Seznam bude vyhotoven pro účely zajištění přístupu do objektu Objednatele. V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich uvedeno označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná o pracovní právní vztah). Zhotovitel je povinen předat tento seznam osob Objednateli s výslovným písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů Objednatel pro účely zajištění jejich přístupu do objektu Objednatele. Při porušení této povinnosti nese Zhotovitel plnou odpovědnost dle zákona o ochraně osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro potřeby realizace Díla a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění jeho pozdějších předpisů (dále také jen „**ZOOÚ**“), a to až do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení konkrétní pracovní doby a doby pohybu osob provádějících Dílo v místech Objednatele je Zhotovitel povinen předem domluvit s Objednatel, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy oprávněných osob uvedených v čl. 17 této Smlouvy.
- 3.06 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatel, která se týkají provádění Díla (dále také jen jako „**kontrolní den**“). Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy některá z oprávněných osob uvedených v čl. 17 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv zástupce Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje zajistit účast takového zástupce na jednání. Závěry jednání budou mít písemnou podobu a jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto zápisy však nemění tuto Smlouvu, pokud nebude výslovně dohodnuto (při dodržení režimu a podmínek této Smlouvy, zejména ZVZ), že se jedná o doplnění nebo změnu této Smlouvy.
- 3.07 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat s jakýmkoliv experty nebo jinými odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo naplnění účelu této Smlouvy.
- 3.08 Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce (včetně režimu jejich provádění) potřebám Objednatele. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření vyplývající zejména z vnitřních předpisů Objednatele a Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost Objednatele. Vnitřní předpisy Objednatele jsou Zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí u Objednatele, a to kdykoli na požádání jeho oprávněné osoby, uvedené v čl. 17 této Smlouvy.
- 3.09 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na minimální částku 10 milionů Kč (slovy deset milionů korun českých) se spoluúčástí nejvýše 10%, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit pojistnou smlouvu či pojistný certifikát příslušné pojišťovny.
- 3.10 Zhotovitel ke dni předání Díla předá kompletní výkresovou dokumentaci skutečného provedení Díla na elektronickém nosiči v dohodnutém formátu „.dwg“ a „.pdf“ společně s jeho písemným vyhotovením (výtiskem) v počtu dvou paré.
- 3.11 Zhotovitel je povinen veškerá písemná podání předložená Objednateli podle této Smlouvy vedle listinné podoby předat rovněž v elektronické podobě.
- 3.12 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování veškerých dokumentů, analýz a dalších listinných výstupů (dále jen „**Dokumenty**“), které je nezbytné vypracovat v rámci plnění této Smlouvy, s Objednatel. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích

Zhotoviteli poskytovat veškerou potřebnou součinnost a bez prodlení se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným výstupům Zhotovitele.

Článek 4.

Práva a povinnosti Objednatele

- 4.01 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části Díla, které budou v rámci dalších prací zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření konstrukcí alespoň tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím, a to formou zápisu do stavebního deníku. V případě, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí, je povinen zakryté konstrukce odkrýt k jejich prověření Objednatelem kdykoliv na výzvu Objednatele; Zhotovitel v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím a opětovným zakrytím takto prověřovaných konstrukcí. Prověření zakrývaných konstrukcí a jeho výsledek s uvedením schválení provedených konstrukcí nebo výtek či požadavků na úpravy či opravy (včetně lhůt k jejich provedení) budou osvědčeny případně provedeny formou zápisu do stavebního deníku. Při kontrole zakrývaných konstrukcí (prací) je Zhotovitel povinen také předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek a osvědčení o jakosti materiálů použitých pro zakrývané konstrukce (práce) (např. certifikáty, atesty). Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí Díla a tedy ke znemožnění jejich budoucí kontroly, je Zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných jiných částí Díla stejné dokumenty.
- 4.02 Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy. O předání bude pořízen záznam potvrzený oprávněnými osobami dle čl. 17 této Smlouvy.
- 4.03 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou součinnost, pokud si tuto součinnost Zhotovitel oprávněně resp. důvodně vyžádá. Jedná se zejména o předání dokumentů (informací) nezbytně nutných k vytvoření Díla a umožnění přístupu do prostor Objednatele. Žádost o součinnost musí být písemná, adresovaná některé z oprávněných osob Objednatele uvedených v čl. 17 této Smlouvy a musí obsahovat detailní specifikaci požadované součinnosti. Požadavek musí být předložen v takovém předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí požadované součinnosti v daném čase vůbec rozumně/reálně očekávat. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele doplnit a upřesnit svou žádost o součinnost dle požadavků Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po obdržení takové žádosti.
- 4.04 Objednatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při získávání schválení, stanoviska, rozhodnutí či souhlasů státního, samosprávného či jiného orgánu tak, aby takové schválení, stanovisko, rozhodnutí či souhlas bylo vydáno v co nejkratším termínu, pokud ho bude při realizaci předmětu této Smlouvy třeba.

Článek 5.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k technickému dozoru stavebníka

- 5.01 Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) zastupuje Objednatele během provádění Díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy do doby podpisu předávacího protokolu Díla. TDS dohlíží na kvalitativní a množství soulad prováděného Díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s projektovou dokumentací.
- 5.02 Nároky a případné spory, vztahující se k provádění Díla dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejprve písemně předložit TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 5.03 TDS je ve vztahu ke Zhotoviteli oprávněn nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci a této Smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k

zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Zhotovitel je povinen takový pokyn respektovat.

5.04 Zhotovitel je povinen vyhovovat veškerým požadavkům TDS odpovídajícím jeho kompetencím v rámci provádění Díla, plynoucím z titulu jeho funkce a ze smlouvy uzavřené mezi ním a Objednatelem, dle kterých TDS zejména:

- a) svolává a řídí kontrolní dny stavby min. 1 x týdně,
- b) provádí zápisy z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatření z jednání,
- c) kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost oceněných prací a dodávek předkládaných Zhotovitelem, včetně odsouhlasení (tj. včetně písemného podpisu TDS na předložené faktuře) před úhradou Objednatele a soulad se smluvním ujednáním (před fakturací prací Zhotovitelem),
- d) kontroluje postup prací podle časového, věcného a finančního harmonogramu stavby v průběhu výstavby na základě smluvního harmonogramu minimálně 1 x týdně,
- e) provádí kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším technologickém postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledek kontroly do stavebního deníku vždy při jejich instalaci a před zakrytím,
- f) předkládá Objednateli svoje stanoviska k návrhům kalkulací Zhotovitele týkajících se ocenění Změn díla (včetně stanoviska k jejich zdůvodnění), které mohou vzniknout v průběhu výstavby,
- g) kontroluje přípravu podkladů Zhotovitele pro odevzdání a převzetí Díla, nebo jejich částí a účastní se jednání o odevzdání a převzetí vč. vypracování připomínek k návrhu zápisu Zhotovitele o předání Díla,
- h) kontroluje doklady, které předloží Zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, přebírá jednotlivé doklady a následně je v úplné podobě předává Objednateli,
- i) zajišťuje soupis jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení Díla před dokončením a podepsáním protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání a převzetí Díla,
- j) průběžně kontroluje postup prací při odstraňování jednotlivých vad a nedodělků, které jsou součástí protokolárního předání Díla včetně kontroly dodržení předem stanovených termínů pro jejich odstranění.

5.05 TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu Díla, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této Smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

Článek 6.

Místo, doba a průběh plnění a předání Díla

6.01 Smluvní strany se dohodly, že místem realizace Díla je sídlo Objednatele na adrese Šrobárova 49/48, 100 41 Praha 10.

6.02 Smluvní strany se zavazují, že k předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy, o čemž bude vyhotoven oboustranně podepsaný předávací protokol. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

6.03 Zhotovitel je povinen celé Dílo provést a dokončit nejpozději do 6 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného Díla i před dohodnutým termínem plnění.

6.04 Zhotovitel je povinen písemně oznámit datum dokončení Díla Objednateli nejméně 7 dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k zahájení předání a převzetí Díla. V případě, že

Zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným v odst. 6.03 této Smlouvy, je povinen nové datum dokončení Díla Objednateli písemně oznámit nejméně 5 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí Díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení Díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení Díla.

- 6.05 Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo není řádně dokončeno, je Zhotovitel povinen Dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené Objednatel a nese veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným předáním a převzetím Díla. Tím není dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení Díla.
- 6.06 Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucí uživatele Díla). Zhotovitel je povinen k datu zahájení předání Díla připravit a u předávacího a přejímacího řízení doložit doklady, odpovídající předmětu Díla a dokládající soulad provedení Díla se smlouvou o dílo, zejména:
- geodetické zaměření skutečného provedení kabelových tras
 - dokumentace skutečného provedení Díla ve dvojím vyhotovení
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě
 - protokoly, zápisy a výsledky o provedených revizích, provozních zkouškách a měření předepsaných smluvní dokumentací
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce k zařízením a dodávkám, tvořících součást předávaného Díla
 - originál stavebního deníku včetně 1 kopie jeho listů
 - další sjednané dokumenty a doklady, plynoucí ze smluvní dokumentace, právních předpisů či požadované Objednatel (např. provozní řády, protokoly o zaškolení obsluhy apod.)
- 6.07 Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání a řádného užívání.
- 6.08 Předání a převzetí Díla bude prováděno způsobem stanoveným touto Smlouvou. Objednatel převezme dokončené Dílo na základě protokolu o předání Díla (dále též „předávací protokol“), který konstatuje řádné provedení Díla bez vad a nedodělků. V případě existence vad či nedodělků bránících řádnému a bezpečnému užívání Díla je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla. V takovém případě se má za to, že Dílo nebylo řádně dokončeno a Zhotovitel je povinen postupovat dle odst. 6.05 Smlouvy. Pokud zjištěné vady samy o sobě a ani ve spojení s jinými okolnostmi řádnému a bezpečnému užívání Díla nebrání, popř. řádné a bezpečné užívání Díla Objednatel neztěžují, může Objednatel Dílo převzít na základě předávacího protokolu s uvedením přehledu vad a nedodělků, jejich specifikace a stanovením lhůt pro jejich odstranění. Objednatel však není povinen převzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky, a to ani když tyto nebrání jeho užívání. V případě, že Objednatel souhlasí s převzetím Díla s vadami dle předchozí věty, bude toto výslovně uvedeno v předávacím protokolu. Předávací protokol bude stvrzen podpisy oprávněných osob ve věcech technických dle čl. 17 této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví zápis o odstranění vad a nedodělků s uvedením termínu o jejich odstranění, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Objednatel je povinen převzít celé Dílo, **(i)** bude-li provedení Díla v souladu s touto Smlouvou (zejména co do rozsahu a jakosti), **(ii)** předá-li mu Zhotovitel veškeré podklady (zejména dokumentaci vztahující se k danému předmětu plnění) sjednané v této Smlouvě, **(iii)** nebudou-li u předávaného Díla zjištěny žádné vady a nedodělky a **(iv)** Zhotovitel předloží stanovené dokumenty a protokoly osvědčující, že předávané Dílo splňuje parametry či jiné podmínky stanovené právními předpisy popř. touto Smlouvou. Celé Dílo se považuje za řádně dokončené a předané potvrzením protokolu o převzetí celého Díla, který konstatuje předání celého Díla bez vad a nedodělků včetně předání kompletní dokumentace k předmětu Díla dle čl. 6.06 této Smlouvy, a který bude stvrzen podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
- 6.09 Dnem podpisu předávacího protokolu přechází nebezpečí škody k dokončenému Dílu na Objednatele. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném

Díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci Díla zajišťovaného Zhotovitelem, za škody vzniklé na již implementovaných zařízeních či plněních a provedených pracích jakož i za škody způsobené třetím osobám. K předání a převzetí dokončeného Díla jsou pověřeny oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele dle čl. 17 této Smlouvy.

- 6.10 Objednatel bude přejímat a Zhotovitel předávat dokončené Dílo v místě sídla Objednatele na adrese Šrobárova 49/48, 100 41 Praha 10.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dní od předání a převzetí Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 6.12 Zhotovitel je povinen vést o provádění Díla stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla. Do stavebního deníku se zapisují i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla, o kontrolách Díla a o zdůvodněných odchylkách Díla od projektové dokumentace. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:

- (a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo Objednatele a Zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků a veškeré změny takových údajů
- (b) identifikační údaje Díla podle projektové dokumentace a stavebního povolení
- (c) přehled veškerých smluv týkajících se Díla včetně všech jejich změn a doplňků
- (d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se Díla
- (e) seznam dokumentace Díla, jejích změn a doplňků
- (f) přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení.

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje Zhotovitelem pověřená osoba dle čl. 17 této Smlouvy, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

Dále jsou oprávněni provádět potřebné záznamy v deníku oprávněná osoba technického dozoru Objednatele a osoby Objednatele uvedené v čl. 17 této Smlouvy. V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit k záznamu do tří (3) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Článek 7.

Cena

- 7.01 Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši:

cena bez DPH 425 822,55,- Kč (slovy čtyřistadvacetpěttisícsmsetdvacetdva korun českých a padesátpět haléřů)

DPH 89 422,74,- Kč (slovy osmdesátdevěttisícčtyřistadvacetdva korun českých a sedmdesátčtyřihaléřů) odpovídající sazbě 21%

Cena celkem 515 245,28,- Kč vč. DPH (slovy pětsetpatnácttisícdvěstěčtyřicetpět korun českých a dvacetosm haléřů) (dále také jen „**konečná cena**“).

- 7.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená smluvní cena celkem je nejvyšší přípustná a že tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě popř. jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy dojde (tj. po jejím uzavření) ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Zhotovitel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Díla, tj. konečnou cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH.
- 7.03 Konečná cena zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla dle této Smlouvy. Specifikace konečné ceny je obsažena v cenovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 7.04 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky na úhradu všech svých závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících, které lze rozumně očekávat či předpokládat.

Článek 8.

Fakturace

- 8.01 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 7 této Smlouvy na základě jediné faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po uskutečnění plnění, tj. po řádném a včasném dokončení Díla předaného bez vad a nedodělků v souladu s touto Smlouvou.
- 8.02 Za správnost předkládané faktury odpovídá Zhotovitel. V případě, že bude Zhotoviteli proplacena faktura obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách provedených prací a vznikne-li tak Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli nahradit a vedle toho je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z částky odpovídající neoprávněně fakturované částce bez DPH. Tím není dotčeno právo Objednatele fakturu, obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách provedených prací, vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli.
- 8.03 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn. Součástí faktury musí být kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle odst. 6.08 (osvědčujícího předání fakturovaného Díla) odpovídající podmínkám této Smlouvy. V případě, že předložená faktura neobsahuje tyto předepsané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli.
- 8.04 Splatnost faktury činí 30 dní. Splatnost faktury začíná běžet ode dne prokazatelného doručení bezvadné faktury Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 8.05 Zhotovitel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad rámec sjednaných podmínek úhrady ceny.
- 8.06 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Článek 9.

Subdodávky Zhotovitele

- 9.01 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění Díla podle této Smlouvy výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců a subdodavatelů uvedených v nabídce Zhotovitele podané ve výběrovém řízení vyhlášeném Objednatелеm. V případě nemožnosti použití takového subdodavatele z objektivních důvodů je Zhotovitel povinen vyžádat si předem písemně souhlas Objednatele s nahrazením takového subdodavatele. Objednatel není povinen souhlas udělit v případě, kdy se nebude dle jeho názoru jednat o objektivní důvody

nemožnosti použití subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy.

- 9.02 Výlučná odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za koordinaci prací a řádné provedení Díla není subdodávkami dotčena.
- 9.03 Použití (jiného) subdodavatele v rozporu s touto Smlouvou je závažným (podstatným) porušením této Smlouvy.
- 9.04 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby subdodavatel byl vůči Zhotoviteli vždy zavázán nejméně stejnými podmínkami a v rozsahu, jak jsou obsaženy ve smluvním vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem, a to nejpozději ode dne zahájení činnosti subdodavatele pro Zhotovitele a v rozsahu odpovídajícím rozsahu činností, které má plnit k provedení Díla, tedy včetně časového harmonogramu, dle kterého má být Dílo provedeno.
- 9.05 Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za plnění dle této Smlouvy poukazem na plnění Díla subdodavatelem.

Článek 10.

Ochrana důvěrných informací

- 10.01 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. Zhotovitel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Zhotoviteli popř. získanými Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
- 10.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují:
- (a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Zhotovitelem;
 - (b) informace, které Zhotovitel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich poskytovatelem označené za veřejné.
- 10.03 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
- (a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy (subdodavatelům);
 - (b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Objednatele;
 - (c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Zhotovitel povinen na výzvu Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat.
- 10.04 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 10.05 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje.
- 10.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

- 10.07 Zhotovitel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu i všechny své pracovníky a subdodavatele podílející se se souhlasem Objednatele na poskytování díla pro Objednatele.
- 10.08 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Zhotovitel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí.

Článek 11.

Záruka za jakost, odpovědnost za škodu

- 11.01 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít požadované vlastnosti a bude způsobilé k používání dle smluvních dokumentů a právních předpisů, a to ode dne převzetí celého Díla Objednatelem (ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu dle odst. 6.08 této Smlouvy) po dobu 60 měsíců (Záruka). Zhotovitel nese odpovědnost především za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování a konstrukci technologických zařízení Díla. Záruční doba začíná běžet od převzetí celého Díla Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky odstranit na své náklady veškeré vady a případné nedodělky, které se na Díle objeví či zjistí během trvání záruční doby. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, jejími přílohami, zadávací dokumentací veřejné zakázky č. ZMR23/2016 „SÚKL – Úprava kabelových rozvodů NN k objektům č. 30 (Datové centrum) a č. 24“, obecně závaznými předpisy nebo v dokumentech vypracovaných v souvislosti s touto zakázkou, a pokud nejsou výslovně stanoveny, je určující kvalita nebo parametry obvyklé pro takovýto druh plnění (tj. související s plněním úkolů orgánů státní správy). Nedodělkem se rozumí nedokončení práce/Díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, jejími přílohami, zadávací dokumentací veřejné zakázky č. ZMR23/2016 „SÚKL – Úprava kabelových rozvodů NN k objektům č. 30 (Datové centrum) a č. 24“, obecně závaznými předpisy nebo v dokumentech vypracovaných v souvislosti s touto Smlouvou.
- 11.02 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo (dohoda smluvních stran, odstoupení jedné smluvní strany od této Smlouvy, vyšší moc apod.), pak tato záruka za jakost platí pro jednotlivé části Díla, které budou řádně provedené a předané. Tyto provedené části Díla budou specificky uvedené v protokolu o převzetí (části) Díla (úplného či neúplného), který bude podepsán smluvními stranami. Lhůta záruky počíná běžet od data předávacího protokolu.
- 11.03 Zhotovitel prohlašuje, že záruka uvedená v odst. 11.01 tohoto článku Smlouvy se vztahuje i na jednotlivé části Díla, které neprovedl či nedodal sám Zhotovitel, ale provedl ho některý ze subdodavatelů. Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen smluvně zavázat své subdodavatele takovým způsobem, aby práva z jimi poskytovaných záruk za jakost byla minimálně stejná jako u záruky za jakost Zhotovitele, a aby tato práva bez dalšího náležela i Objednateli a jeho právním nástupcům (zejména bez potřeby dalšího souhlasu příslušného subdodavatele). Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí Díla, předat mu záruční listy na jednotlivé jeho části podle určení Objednatele a potvrdit mu písemně i záruční práva vůči všem příslušným subdodavatelům popř. na něj převést práva z těchto záruk (odstranit, neobsahuje-li nabídka Zhotovitele subdodavatele).
- 11.04 Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží.
- 11.05 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, věcí nebo materiálů převzatých od Objednatele, u kterých Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití písemně trval.
- 11.06 Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou dodržením příkazů Objednatele v případě, kdy bezodkladně písemně sdělil nevhodnost takových příkazů a upozornil na možná rizika a Objednatel přesto písemně trval na postupu podle takových příkazů.
- 11.07 Zhotovitel i po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy odpovídá za případné vady Díla, pokud Dílo tyto vady mělo v době dokončení Díla, a to zejména pokud byly způsobeny porušením smluvních povinností Zhotovitele při provádění Díla.

- 11.08 Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky za jakost Díla, bude tak činit písemně, případně emailem. V oznámení o vadě (vadách) Díla uvede popis vady (vad) Díla, jak se tato vada projevuje a navrhne způsob řešení vzniklé situace, pokud ho vzhledem k okolnostem může znát.
- 11.09 O průběhu každého reklamačního řízení je Zhotovitel povinen vést průběžně a chronologicky označené řádné záznamy, přičemž závěrem každého takového řízení bude zápis s uvedením, jakým způsobem a kdy byla reklamáce vyřízena (např. jak byla vada odstraněna).
- 11.10 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady neprodleně po oznámení vady tak, aby nedocházelo zejména k omezování běžné činnosti Objednatele popř. ke zbytečnému prodlužování trvání této vady či ke vzniku škod na straně Objednatele. Závady je Zhotovitel povinen odstranit do pěti (5) pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, nebude-li v oznámení uvedena jiná rozumná lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že Zhotovitel odpovědnost za vady neuzná. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu Objednatel uhrzeny veškeré účelně vynaložené náklady.
- 11.11 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu či jinak neposkytne plnění podle oznámení o vadě či nebude jednat s Objednatel o odstranění vady, a to nejdéle do deseti (10) dnů od doručení oznámení o vadě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám a vyúčtovat Zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady. Zhotovitel je povinen proplatit tyto uplatněné náklady oproti předložení dokladů prokazujících jejich výši.
- 11.12 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, způsobené mu porušením ustanovení této Smlouvy či platných právních předpisů.

Článek 12.

Smluvní pokuty

- 12.01 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odst. 6.03 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.02 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, za kterou odpovídá, ve lhůtě stanovené v odst. 11.10, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veškeré škody a prokázané náklady, které mu vznikly v souvislosti s neodstraněním vady či neposkytnutím jiného plnění Zhotovitelem v dohodnuté lhůtě.
- 12.03 Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší některou z povinností týkající se ochrany informací a závazku mlčenlivosti stanovenou v čl. 10 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou účastníci dohodli ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.04 Pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 9 této Smlouvy, uhradí za každý takový případ Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.05 Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší některou z jiných povinností uložených mu v této Smlouvě nebo souvisejících s plněním dle této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
- 12.06 Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli sjednané plnění ze Smlouvy.

Článek 13.

Platnost Smlouvy

- 13.01 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby splnění předmětu Smlouvy z obou stran. Tím je míněno řádné provedení smluvního předmětu Díla ze strany Zhotovitele bez vad a nedodělků a uhrzení ceny ze strany Objednatele za řádně provedené Dílo na základě

faktury Zhotovitele. Dnem odeslání příkazu k úhradě faktury Objednatelem končí platnost Smlouvy.

13.02 Smluvní strany se dohodly, že platnost Smlouvy může být ukončena před uplynutím doby dle předchozího odstavce:

- (a) Výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy.
- (b) Ztrátou oprávnění Zhotovitele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro provedení Díla.
- (c) Písemnou dohodou smluvních stran.

13.03 V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, následující:

- (a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena poskytovaných prací;
- (b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje dílčí konečnou fakturu;
- (c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání“ a Objednatel je v případě, že k ukončení Smlouvy došlo z důvodu na jeho straně, povinen a v ostatních případech oprávněn nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“;
- (d) po dílčím předání (v písemné a elektronické podobě) sepiší obě strany písemný protokol o ukončení spolupráce dle této Smlouvy s případnou dohodou o výši úhrady za plnění Zhotovitele.

13.04 V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Zhotovitele za škodu, záruky, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.

Článek 14.

Výpověď a odstoupení od Smlouvy

14.01 Kterákoli ze smluvních stran může Smlouvu vypovědět. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta pro Objednatele činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu vypovědět pouze z důvodu neposkytnutí řádné součinnosti ze strany Objednatele, který byl k poskytnutí takové součinnosti písemně Zhotovitelem vyzván v souladu s odst. 4.03 této Smlouvy. Výpovědní lhůta pro Zhotovitele činí 1 měsíc a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně.

14.02 Výpověď kterékoli smluvní strany musí být písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní strany.

14.03 Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Zhotovitel povinen pokračovat v činnosti dle této Smlouvy až do uplynutí výpovědní doby. Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti.

14.04 Výpovědí smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody. V případě ukončení Smlouvy výpovědí ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen předat Objednateli dosavadní výsledek své činnosti. Zhotovitel má nárok na úhradu toho, o čem se Objednatel prokazatelně obohatil, pokud není dohodnuto jinak. V případě výpovědi Smlouvy ze strany Objednatele má Zhotovitel nárok na poměrnou příslušnou část ceny Díla dle rozsahu jeho splnění, pokud došlo k dokončení, předání a převzetí příslušné části Díla a pokud není dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn převzít a Zhotovitel v takovém případě předá Objednateli dosud provedené práce i rozpracované a nedokončené dodávky do 15-ti dnů ode dne ukončení Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude mezi oběma smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí Díla.

K datu vyhotovení tohoto protokolu předá Zhotovitel Objednateli dokumenty a informace týkající se nedokončeného Díla.

- 14.05 Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této Smlouvy je možné v případech uvedených v této Smlouvě, a dále v případě, že druhá strana podstatně porušila své povinnosti podle této Smlouvy. Takové podstatné porušení nastává v případech stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou. Podstatným porušením bude rovněž případ, kdy smluvní strana nesplní svůj závazek ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě ke splnění této povinnosti nebo pokud bude na smluvní stranu prohlášen konkurz nebo bude-li insolvenční řízení proti ní zamítnuto pro nedostatek majetku.
- 14.06 Za porušení smluvních povinností Objednatele podstatným způsobem, které opravňují Zhotovitele k odstoupení od této Smlouvy, se považuje, je-li Objednatel v prodlení se zaplacením příslušných plateb oprávněně vyúčtovaných Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu delší než 60 dní.
- 14.07 Za porušení smluvních povinností Zhotovitele podstatným způsobem, které opravňují Objednatele k odstoupení od této Smlouvy, se považuje, je-li Zhotovitel v prodlení se se závěrečným předáním Díla déle než 30 dnů, nebo poruší jakoukoli povinnost spojenou s povinností mlčenlivosti, jak je upravena touto Smlouvou, nebo provádí-li či postupuje-li při provádění Díla v rozporu s touto Smlouvou a/nebo v rozporu s jinými závaznými dokumenty či předpisy.
- 14.08 V případě odstoupení od Smlouvy bude provedeno vyúčtování provedených prací a zakoupených zařízení a jiného materiálu. Odst. 13.03 této Smlouvy se použije přiměřeně. Objednatel je oprávněn převzít a Zhotovitel v takovém případě předá dosud provedené práce i rozpracované a nedokončené dodávky do 15-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude mezi oběma smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí Díla. K datu vyhotovení tohoto protokolu předá Zhotovitel Objednateli také dokumenty a informace týkající se nedokončeného Díla.
- 14.09 Pokud jedna smluvní strana odstupuje od Smlouvy, potom je dle této Smlouvy povinna tuto skutečnost sdělit druhé smluvní straně písemně. Toto sdělení musí označovat okolnost, pro níž smluvní strana odstupuje od Smlouvy.
- 14.10 V případě odstoupení od Smlouvy je toto odstoupení účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní strany.
- 14.11 Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody.

Článek 15.

Vyšší moc

- 15.01 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu (působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- 15.02 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- 15.03 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do patnácti (15) dnů a totéž se týká konce působení. Pokud tak neučiní, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat působení vyšší moci.

15.04 Pokud by působení vyšší moci mělo za následek pozastavení plnění smluvních závazků na dobu delší než dva (2) měsíce popř. je zřejmé, že působení vyšší moci bude bránit v plnění po dobu delší než dva (2) měsíce, smluvní strany se zavazují nechat provést znalecké posouzení dosavadního provedeného Díla a na jeho základě se dohodnout na podmínkách dalšího pokračování nebo ukončení této Smlouvy.

Článek 16.

Salvatorní ustanovení

16.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy.

Článek 17.

Závěrečná ustanovení

17.01 Oprávněnými osobami smluvních stran jsou tyto osoby:

17.02 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této Smlouvy jsou tyto osoby:

Za Objednatele

Jednání ve věcech smluvních - podepisování smluv, příloh a dodatků

PharmDr. Zdeněk Blahuta, tel. 272 185 199, email: zdenek.blahuta@sukl.cz

Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů

Ing. Tereza Kotherová, tel. 272 185 808, email: tereza.kotherova@sukl.cz

Za Zhotovitele:

Jednání ve věcech smluvních - podepisování smluv, příloh a dodatků

Jiří Pfeifer, tel. XXX, email: XXX

Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů

XXX, tel. XXX, email: XXX

Telefonní číslo Zhotovitele pro hlášení závad: 234 256 126

Email Zhotovitele pro hlášení závad: acp@acpcz.cz

17.03 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu Díla

Příloha č. 2 - Cenový rozpočet Díla

Příloha č. 3 - Podrobný harmonogram prací

Příloha č. 4 - Kopie projektové dokumentace

17.04 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

17.05 Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z

této Smlouvy. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku z této Smlouvy za Zhotovitelem proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.

- 17.06 Zhotovitel, jako Smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv Objednatele, vyplývajících z této Smlouvy na dobu patnácti (15) let.
- 17.07 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 17.08 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 17.09 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
- 17.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 17.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetli a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána ani v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 17.12 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku, případně dalších předpisů platného práva České republiky.
- 17.13 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PharmDr. Zdeněk Blahuta

ředitel

Státního ústavu pro kontrolu léčiv

.....
Jiří Pfeifer

jednatel

ACP AuComp CZ, s.r.o.

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu Díla

1. Provedení kabelových rozvodů nn

Pro napájení jednotlivých objektů SÚKL (SO 24 a SO 30) bude použit rozvod kabelů paprskový se současným zokruhováním. Zvýší se tak jistota dodávky el. energie.

Objekt SO 24 (hlavní objekt SÚKL) je napojen z hlavní rozvodny nn, z traťa T2, pole 13, vývodu č. 1 stávajícími kabely AYKY 3x240+120 mm² taženými zčásti zemí a především v průchozím kanálu až do objektu SO 24, kde jsou ukončeny na svorkách hlavního rozvaděče RH uvedeného objektu. V rozvodně objektu SO 24 se v místě dle výkr.dokumentace (u okna na pravé těně) instaluje nová rozpojovací skříň s pilířem typu SR602/NKW2 1200 A, do které se kabely AYKY 3Jx240+120 mm² připojí. V případě kratší délky budou prodlouženy pomocí kabelových spojek.

S ohledem na počítané výkony jsou tyto kabely dostačující. Ze skříně SR24 pak budou nově připojeny vstupní svorky rozvaděče RH stejným typem kabelů. Každý kabel bude samostatně jištěn sadou nožových pojistek 3xPN2/315A. Proces přepojování bude prováděn postupně po jednotlivých kabelech, aby nedošlo k dlouhodobému přerušení dodávky el. energie.

Stávající rozpojovací skříň SR3a je napojena z hlavní rozvodny nn, z traťa T2, pole 16, vývodu č. 1 stávajícími kabely AYKY 3x240+120 mm² taženými převážně zemí a jsou ukončeny na jednotlivých pojistkách dle schéma kabelových rozvodů. Stávající rozpojovací skříň SR3b je napojena z hlavní rozvodny nn, z traťa T2, pole 19, vývodu č. 2 stávajícími kabelem AYKY 3x240+120 mm² taženým převážně zemí a je ukončen na pojistkové sadě dle schéma kabelových rozvodů. Kabely ke skříním se ponechají stávající, ale skříně SR3a a SR3b se instalují nové do vyzděného pilíře, který se však s ohledem na velikost skříní upraví. Nová rozpojovací skříň SR3a bude typu SR602/NVW2 1200 A a nová rozpojovací skříň SR3b bude typu SR402/NVW2 800 A. Po dokončení instalace příslušné skříně se připojí uvedené stávající kabely AYKY. Proces přepojování však bude prováděn postupně po jednotlivých skříních i kabelech, aby nedošlo k dlouhodobému přerušení dodávky el. energie. S ohledem na počítané výkony jsou dané stávající kabely dostačující.

Ve skříně SR3a je v současné době připojen kabel k objektu SO 25, který je typu AYKY 4Jx35 mm². Tento kabel se přepojí do skříně SR3b. V případě kratší délky uvedeného kabelu bude prodloužen pomocí kabelové spojky. Kabel bude ve skříně SR3b jištěn sadou nožových pojistek 3xPN2/63A.

Ze skříně SR3a jsou v současné době taženy k objektu SO 24 dva kabely typu AYKY 3Jx240+120 mm, které jsou na obou koncích odpojené. Na základě měření bylo zjištěno, že jeden z kabelů je vadný a nemůže být použit. Druhý kabel se využije jako rezerva pro zokruhování mezi skříně SR3a a SR24, do kterých se připojí dle schéma rozvodů. Kabel bude jištěn na obou koncích sadou nožových pojistek 3xPN2/315A.

V prostoru před objektem SO 30 a to v souladu s výkresovou dokumentací, bude vyzděn nový pilíř pro novou rozpojovací skříň SR30 typu SR602/NVW2 1200 A.

Ze skříně SR3a jsou pak taženy k rozpojovací skříně SR30 u objektu SO 30 dva nové kabely typu AYKY 3Jx240+120 mm, které jsou po celé trase taženy zemí. Ve skříně SR3a i SR30 se připojí na příslušnou sadu pojistek dle schéma rozvodů.

Kabely budou jištěny na obou koncích sadou nožových pojistek 3xPN2/315A.

Ze skříně SR24 jsou taženy k rozpojovací skříně SR30 u objektu SO 30 dva nové paralelní kabely typu AYKY 3Jx240+120 mm, které jsou po celé trase taženy zemí. Ve skříně SR24 i SR30 se připojí na příslušnou sadu pojistek dle schéma rozvodů. Kabely budou jištěny na obou koncích sadou nožových pojistek 3xPN2/400A.

Nové hlavní rozvaděče RH a RH-S objektu SO 30, které nejsou součástí této PD a jsou umístěny v rozvodnách v 2.n.p. objektu, budou připojeny z rozpojovací skříně SR30. K propojení mezi sadou nožových pojistek ve skříně SR30 a daným rozvaděčem (RH resp. RH-S) se použijí kabely 3x 1-YY 150 mm² č.b. a 1x 1-YY 70 mm² zelž.b. Ve venkovním prostoru budou kabely taženy zemí a uvnitř objektu budou v 1.n.p. taženy těsně pod stropem v drátěném kabelovém roštu DZ 60x500 až do místa pod příslušný rozvaděč v 2.n.p., do kterého se přivedou průrazem ve stropu. Průrazy z venkovního prostoru se utěsní proti vodě a průrazy do 2.n.p. se utěsní protipožárně. Kabely budou ochráněny trubkou KOPODUR KD09110.

Ve skříní SR30 budou kabely jištěny na příslušné sadě nožových pojistek typem 3xPN2/400A.

Ve výkresové dokumentaci kabelových rozvodů nn jsou zachyceny trasy nových kabelů.

2. Provedení kabelového výkopu

Při provádění výkopů musí být dodrženy zásady ČS 73 3050 Zemní práce a předpisy související včetně předpisů z oblasti BOZP a ochrany ŽP. Při provádění zásypu výkopu a jeho hutnění je nutno dbát na ochranu kabelů, které jsou v rýze položeny. Zhotovitel odpovídá za zajištění odvodnění výkopů, za řádné zabezpečení stability výkopu a za případnou škodu na křižujícím stávajícím vedení při provádění zemních prací.

Nové kabely se uloží mimo vozovky do země v hloubce 70 cm pod povrchem a pod vozovkou do země v hloubce 100 cm pod povrchem. V zemi mimo vozovku budou kabely uloženy v pískovém loži, které se zakryje ochrannými plastovými deskami a nad desky se dále položí výstražná fólie. Zásyp výkopu v nezpevněném terénu bude proveden původní vykopanou zeminou (skladba a provedení jednotlivých vrstev – viz výkres Řez kabelového výkopu mimo vozovku M 1 :10). Pro tažení kabelů pod vozovkou se provede překop vozovky a kabely se uloží v ochranné chráničce 2x DN110. Přesah za vozovku bude až za chodník. V místě přechodu přes vozovku se položí zároveň dvě rezervní chráničky 2x DN 110. Zásyp výkopu v místě přechodu přes vozovku v prostoru mezi obetonovanými chráničkami a betonovou podkladní vrstvou pro živičný povrch vozovky bude proveden dobře hutnitelným materiálem (písek, kamenný prach, štěrkodrt' frakce 0-32 apod.)

Zásyp bude prováděn po vrstvách tl. 20 cm s hutněním. Skladba a provedení jednotlivých vrstev v místě přechodu přes vozovku – viz výkres Řez kabelového výkopu přes vozovku M 1 :10. Před vlastním zahájením výkopových prací v místě přechodu vozovky zhotovitel provede odříznutí stávající asfaltové vrstvy v šířce překopu, aby byl vytvořen svislý a přímý okraj výkopu a následně bylo

možno asfaltový kryt vozovky odbourat běžnými prostředky bez narušení dalšího povrchu vozovky mimo šířku překopu. Po provedení přechodu přes vozovku bude spára mezi stávajícím a novým asfaltovým povrchem zalita asfaltovou zálivkou a posypána kamenným prachem.

Při výkopových pracích se musí dát pozor na stávající kabely a prolínání tras s jinými vedeními. Při pokládání kabelů mezi skříní SR3a a SR30 se až do místa vozovky využije stávající trasy kabelů mezi skříní SR3a a objektem SO 24. Při té příležitosti se fyzicky zlikviduje vadný kabel. Nové kabely se uloží do stejného lože. V trase původních kabelů navíc leží dle výkresu na povrchu země betonové panely, které je nutno v době pokládky zvednout a po skončení uložit zpět na místo.

Do objektu SO 24 i SO 30 budou kabely taženy v ochr.trubce DN110 s takovým náklonem, aby se do objektu nedostala voda. Navíc budou vstupy utěsněny proti přímému vniknutí vody.

V objektu SO 24 budou kabely taženy v kabelovém prostoru pod podlahou a v objektu SO 30 budou kabely taženy pod stropem na kabelovém roštu.

Do rozpojovacích skříní i rozvaděčů budou kabely vtaženy spodem.

Po dokončení uložení kabelů bude terén opět uveden do původního stavu včetně obnovy povrchu vozovky.

Příloha č. 2

Cenový rozpočet Díla

REKAPITULACE

kabelové rozvody nn - materiál			302 379,03	302 379,03
kabelové rozvody nn - zemní práce			42 536,29	42 536,29
kabelové rozvody nn - montážní práce			63 407,24	63 407,24
revize elektro	1	kpl		6 000,00
dokumentace skutečného provedení	1	kpl		5 000,00
VRN (zařízení staveniště, provozní vlivy)	1	kpl		6 500,00
Celková cena za provedení Díla bez DPH				425 822,55
DPH	21	%		89 422,74
Celková cena za provedení Díla včetně DPH				515 245,28

Poznámka:

V jednotkových cenách za provedení díla jsou zahrnuty i veškeré další náklady Zhotovitele na řádné provedení Díla, neuvedené ve výkazu výměr, tj. například:

a) veškeré položky na lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd.

b) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace

c) v rozsahu prací Zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvicí materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, atd.), které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice

d) součástí dodávky jsou veškerá případná další ve výkazu výměr neuvedená geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

e) součástí jednotkových cen jsou i vícenásobné náklady na průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů ve výkazu výměr neuvedených, dočasná dopravní omezení, příplatky za práci mimo běžnou pracovní dobu, náklady na dopravu atd.

MATERIÁL - KABELOVÉ ROZVODY NN:

	Materiál - kabelové rozvody nn	Počet	Materiál za m.j./Kč/	Materiál celkem /Kč/
1	rozpojovací skříň do vyzděného sloupku, typ: SR402/NVW 2 (800 A)	1 ks	7958,5	7 958,50
2	rozpojovací skříň do vyzděného sloupku, typ: SR602/NVW 2 (1200 A)	2 ks	10972,5	21 945,00
3	rozpojovací skříň v kompaktním pilíři, typ: SR602/NKW 2 (1200 A)	1 ks	14894	14 894,00
4	kabelová spojka na AYKY 4Jx35 mm ²	1 ks	159,5	159,50
5	kabel AYKY 4Jx35 mm ²	6 m	68,288	409,73
6	kabelová spojka na AYKY 3Jx240+120 mm ²	2 ks	862,4	1 724,80
7	kabel AYKY 3Jx240+120 mm ²	350 m	181,5	63 525,00
8	kabel 1-YY 150 mm ² černé barvy	300 m	302,5	90 750,00
9	kabel 1-YY 70 mm ² zelenožluté barvy	100 m	160,6	16 060,00
10	chránička KOPODUR KD 09110	72 m	44,605	3 211,56
11	soubor spojovacího a uchycovacího materiálu pro kabely	1 kpl	4551,25	4 551,25
12	drátěný kabelový rošt šíře 500 mm DZ 60X500 včetně příslušenství	20 m	82,5	1 650,00
13	závěsy včetně závěsných tyčí a spojovací a upevňovací materiál k drátěnému roštu	1 kpl	1650	1 650,00
14	drát FeZn pr. 10 mm	170 m	28,908	4 914,36
15	svorka SS	2 ks	54,241	108,48
16	pojistková patrona PN2/400 A	12 ks	214,203	2 570,44
17	pojistková patrona PN2/315 A	45 ks	90,662	4 079,79
18	pojistková patrona PN2/63 A	3 ks	128,392	385,18
19	kabelová směrovka	27 ks	27,5	742,50
20	kabelové ucpávky (vstup kabelů do objektu)	3 kpl	4675	14 025,00
21	požární kabelové ucpávky (mezi 1NP a 2.NP)	2 kpl	8250	16 500,00
22	výstražná fólie	120 m	2,75	330,00
23	ochranné desky kabelů do výkopu	105 m	28,49	2 991,45
24	písek	6 m ³	440	2 640,00
25	šterkopísek	3,4 m ³	440	1 496,00
26	beton C20/25 (B25)	3 m ³	1958	5 874,00
27	balená ACO 11 tl. 5 cm	7 m ²	304,7	2 132,90
28	materiál k vyzdění sloupku pro rozpojovací skříň SR602/NVW 2	1 kpl	2750	2 750,00
29	materiál k úpravám vyzdění sloupku pro rozpoj. skříň SR602/NVW 2 a SR402/NVW 2	1 kpl	2750	2 750,00
30	pomocný materiál	1 kpl	1650	1 650,00

32	součet			294 429,43
33	podružný materiál	1,5%		4 416,44
34	prořez materiálu	0,2%		588,86
35	přípomocné práce	1%		2 944,29
37	Celková cena za materiál			302 379,03

Příloha č. 3

Podrobný harmonogram prací

Zahájení prací na Díle

první 3 týdny

- Přejímka staveniště
- Demontáže, bourací práce
- Výkopové práce, tvorba tras
- Instalace rozvodů
- Kontrola a proměření rozvodů
- Zához a úprava tras

(od předání staveniště)

Finální stavební práce, Dodávky a instalace technologií

následující 2 týdny

- Dokončení výkopových prací
- Kompletace technologií
- Instalace koncových prvků a zapojení kabelů

(od ukončení předchozí fáze)

Oživení a zprovoznění systémů

následující 1 týden

- Oživování
- Zprovoznění
- Funkční zkoušky, měření, revize
- Dokumentace skutečného provedení
- Školení uživatelů
- Předání díla Objednateli

(od ukončení předchozí fáze)

Termín dodávky bude dodržen v souladu se Smlouvou.