
Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na vypracování projektové dokumentace (PD) na akci: „PŘESTAVBA PŘEDNÁŠKOVÉ BUDOVY V AREÁLU ASU parc.č. 453 k.ú. Ondřejov u Prahy

čl. I
Smluvní strany
Objednatel:     Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Fričova 298
251 65 Ondřejov
IČO: 67985815
Zhotovitel:     ARV design s.r.o.


IČO: 17294827


se sídlem V stráni 11, 150 00 Praha 5


č. účtu: 7901765002/5500


jednatel: Ing.arch. David Bartoušek, ČKA, č.a. 3184




+420777666153; david.bartousek@email.cz
čl.II.
Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje vypracovat :
2.1. projektovou dokumentaci k odstranění stávající stavby ( DOS ) – po vrchní líc základů
_stavební část, konstrukční část. M 1:100.
DOS bude předána ve 4ech výtiscích + v PDF/DWG/TXT
2.2. projektovou dokumentaci pro stavební povolení novostavby ( DSP ) 
_stavební část, statika, PBŘ, dopravní řešení – parkování, VZT/CH, ÚT vč. popisu základní koncepce MaR, ENB, vnitřní vodovod a kanalizace, dešťová kanalizace+návrh vsaku, projekt vrtů/kolektoru TČ , elektroinstalace silnoproud, hromosvod, schéma základních slaboproudých rozvodů – STA, DV. M 1:100. 
DSP bude předána v 6ti výtiscích + v PDF/DWG/TXT
2.3. projektovou dokumentaci pro provedení stavby ( DPS )
_stavební část, statika ( pouze schémata výztuže - ne výkresy výztuže ), VZT/CH, ÚT, MaR, vnitřní vodovod a kanalizace, elektroinstalace silnoproud, slaboproudé rozvody – STA, DV, data, výkaz výměr - v rozsahu nabízených částí PD - vč. kontrolního rozpočtu. M 1:50
DPS bude předána v 6ti výtiscích + v PDF/DWG/TXT
2.4. dokumentaci návrhu interieru ( DI )
_návrh prvků interieru, výkres tvaru, výkaz výměr 
DI bude předána ve 4ech výtiscích + v PDF/DWG/TXT
Poznámka 1: PD bude zpracována na základě schválené studie objednatelem. 
Poznámka 2: Součástí plnění  není zejména: návrh přípojek vody, elektro a kanalizace ( stávající jímka )  – výchozí předpoklad je, že jsou stávající/funkční -, specifické průzkumy a měření – HG, radon, IGP, STP stávajících základů, akustické studie a měření, geodetické práce, archeologické průzkumy, dendrologický průzkum, EIA v žádném stupni, realizační/dílenská dokumentace, marketingová dokumentace apod.
čl. III
Cena plnění
Za provedení díla v rozsahu čl. II se sjednává smluvní cena bez DPH dle vzájemné dohody, která činí:
3.1. dokumentace k odstranění stávající stavby ( DOS ) – 40 tis Kč
3.2. dokumentace pro stavební povolení ( DSP ) – 650 tis Kč
3.3. dokumentace pro provedení stavby ( DPS ) – 790 tis Kč
3.4. dokumentace návrhu interieru ( DI ) – 90 tis Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH a Zhotovitel není plátcem DPH. Pokud se během plnění této smlouvy stane Zhotovitel plátcem DPH bude k výše uvedným částkám fakturovaným poté, co Zhotoviteli nastane povinnost odvodu DPH, připočtena DPH v platné sazbě.  
čl. IV
Platební podmínky 
4.1. DOS bude Zhotovitelem fakturována po jejím předání
4.2. DSP – před zahájením prací na této fázi PD bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena záloha ve výši 40% plnění této části. Po odsouhlasení rozpracovaného konceptu PD Objednatelem bude Zhotoviteli uhrazena druhá faktura ve výši 40% plnění této části.
Po odevzdání dokončené DSP bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli konečná faktura plnění této části ve výši 20%.
4.3. DPS -  před zahájením prací na této fázi PD bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena záloha ve výši 40% plnění této části. Po odsouhlasení rozpracovaného konceptu PD Objednatelem bude Zhotoviteli uhrazena druhá faktura ve výši 40% plnění této části.
Po odevzdání dokončené DPS bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli konečná faktura plnění této části ve výši 20%.
4.4 DI - před zahájením prací na této fázi PD bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena záloha ve výši 50% plnění této části. Po odevzdání dokončené DI bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli konečná faktura plnění této části ve výši 50%.
Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne jejich doručení na adresu objednatele ( možné zaslat emailem ve formě pdf).  
čl. V
Místo stavebního záměru
Areál ASU parc.č. 453 k.ú. Ondřejov u Prahy 
čl. VI
Doba plnění
6.1. Předpokládaný termín dokončení části DOS je 1/2023.
6.2. Předpokládaný termín dokončení části DSP je  2/2023.
6.3. Předpokládaný termín dokončení části DPS je ½ 6/23.
6.4. Předpokládaný termín dokončení části DI je ½ 6/23.
Dodržení termínu je podmíněno součinností Objednatele při schvalování dílčích částí PD. 
čl. VII
Způsob plnění
a) Vypracování projektové dokumentace bude zhotovitel provádět činnosti vlastními prostředky. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, (jestliže ze smlouvy nebo povahy díla nevyplývá nic jiného). Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
b)
Dohody o změnách rozsahu díla uzavřené mezi smluvními stranami v průběhu zpracování díla mající vliv na cenu a termín plnění budou objednatelem upraveny v dodatcích v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.
čl. VIII
Předání a převzetí předmětu díla
1.    Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém termínu a v místě, kterým je:   
       Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov
2.
Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3.
Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 
4.
Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
čl. IX
Záruční podmínky
Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s plněním díla, když by v důsledku jeho vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla Objednateli nebo třetí osobě škoda. 
Číslo pojistné smlouvy 503 536 596  u Allianz pojišťovny.  Sjednaná pojistná částka plnění je ve výši max. 3.000.000,- Kč.
čl. X
Smluvní sankce
Pokud bude Objednatel v prodlení s proplácením faktur vůči termínům uvedeným v čl. IV, přísluší Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky, a to za každý ukončený den prodlení. Posouvají se tímto i termíny odevzdání všech částí PD dle čl. VI. 
V případě, že Zhotovitel nepředá dílo v předepsaném termínu, bude mu Objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši  0,025% Kč z ceny díla za každý den prodlení.
Maximální výše úroku z prodlení či smluvní pokuty činí 30.000,- Kč
čl. XI
Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 
čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se její režim ustanovením Občanského zákoníku, zejména ustanoveními tohoto zákona upravujícími smlouvu o dílo.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze pořadově očíslovanými písemnými dodatky, které budou nedílnou součástí základní smlouvy a budou opatřeny podpisy oprávněných zástupců Objednatele i Zhotovitele.
3. Zástupci obou stran prohlašují, že jsou způsobilí a oprávněni k právním úkonům.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Důvodem pro odstoupení od smlouvy může být pouze dohoda obou smluvních stran nebo nesplnění smluvních podmínek ze strany Objednatele nebo Zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli náklady v prokázané výši za provedené práce, pokud Objednatel od smlouvy odstoupí z důvodů, které nebudou na straně Zhotovitele.
7. Smluvní strany se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo ze strany Objednatele vzniknou nové požadavky, vyžadující přepracování již zhotovené dokumentace. Před zahájením prací na vyžádané změně projektu se smluvní strany dohodnou na rozsahu a ocenění změny.      

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 
V Praze dne:   20.1.2023                         

………………………………
………………………………

za objednatele
za zhotovitele
5

