
„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757."

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005743 
Číslo smlouvy konzultanta: 20.2557

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001260007
Název související veřejné zakázky: Pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a silnicích: D3 (62-131), vč. SSUD a 

odpočívek, D4 (78-85), vč. odpočívek, I/19 (23,6-102,4), I/20 (128,5-165,2), 1/29(0-33,5)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
...........​.........................
...........
.......​.........​..................​................​...................​.........
.......​......​.............​...........​...................​.........
.......​.............​................​.............​......................​........​...............
..............​.............
.........................................
.......​.......​......
.......​.............​................​.............​......................​........​............... 
​..............​............. 
​......................................... 
​.......​.......​......

a

2. Společnost ČE-MOR 2021 
HRDLIČKA spol. s r.o., vedoucí společník
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
18601227
CZ18601227
Městským soudem v Praze, spisová značka C 4062
společnost s ručením omezeným
......​.............​...........................
..............​.............​............​.................​...​...........
..............​.............​............​.................​...​...........
.................................
.........​.......​.......​......
.......​......​...............
.........................................
.........​.......​.......​......
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a
Ing. Pavel Dvořáček
se sídlem:

Provozovna, koresp.adresa:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
GB-geodezie, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
PRIMIS spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
Geocart CZ a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Pod Pracovem 232, 391 01 Planá nad Lužnicí -  Lhota 
Samoty
Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
65945735
CZ6604170903
. ............​....

.......​.........​...............

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
26271044
CZ26271044
................​.............​...​.........​.........​.... ​...........​......... 
​.......​.............​...........​.............​..................

Slavíčkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno
02402718
CZ02402718
................​.............​...​.........​.............​............​... ​......... 
​.......​..........​...............​.............​..................

Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
25567179
CZ25567179
................​.............​...​.........​.........​.... ​...........​........ 
​............​................​...............​.......................

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování Prováděcího projektu na základě vzoru a předaných dat;

- zpracování a odsouhlasení projektu Základní měřické sítě (ZMS);

- konsolidace dat vč. reambulace a doměření,

- zaměření nových dat, jejich předání ke kontrole a řešení doporučených nápravných opatření,

- podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č.1 smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky plnění smlouvy tvoří přílohu č. 2.
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3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na pořízení a 
zpracování geodetických podkladů pro Digitální technickou mapu ŘSD - západ, číslo Rámcové dohody: 01PU- 
005352, uzavřená dne 28.3.2022 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu 

v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

25 020 500 5 254 305 30 274 805

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu 3 této smlouvy.
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 

nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je .......​............ 
​................​..........................................

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od zveřejnění smlouvy v registru smluv.

předpokládaný termín dokončení prací: do 6 měsíců od zveřejnění smlouvy v registru smluv.

specifikace případných etap: dílčí odevzdání konsolidované části do 3 měsíců od zveřejnění smlouvy 
v registru smluv.

Bude umožněno předávat data průběžně v ucelených částech podle domluveného harmonogramu.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: realizace pořízení dat Středočeský a Jihočeský kraj s předáním 
dat v Praze, Ředitelství silnic a dálnic ČR, .................​...............​.......​.....​..........​...

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz 
Příloha 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění bod 4 vstupní data.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: konzultant je povinen předat 
ucelené dílo etapy nejpozději 10 pracovních dní před konečným odevzdáním, aby mohla být provedena 
konečná kontrola. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím
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řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 
„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub- 
konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou uvedeny v podrobné specifikaci předmětu plnění.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob 
podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: 
nepoužije se.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové 
dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely 
použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti: se nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.

9. Dodavatelé podílející se společně na plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čestně prohlašují, 
že se oni, ani jejich sub-konzultanti nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k 
uzavření této Smlouvy

10. Nepoužije se.

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta dle přílohy 3 soupisu prací 
(vypracování projektu, mapování a konsolidace dat), které konzultant objednateli předá v termínu nejpozději 
10 pracovních dní před odevzdáním díla nebo jeho části, aby mohla být provedena kontrola.

- Projekt provádění prací a kontrolní a zkušební plán (tj. písemné výstupy), kdy v rámci dokumentace 
je podle příslušných zákonů a předpisů součástí zaměření i technická zpráva a další, mapování a 
konsolidace dat

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4 . Přílohu Smlouvy tvoří:

1) Podrobná specifikace předmětu plnění
2) Technické podmínky plnění smlouvy
2a) Lokalita pořizování a zpracování dat
2b) Seznam vstupních dat
2c) Datová struktura Digitální technické mapy ŘSD
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3) Soupis prací
4) Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5) Prohlášení o odborném personálu
6) Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

5



■
 E V R O P S K Á  U N IE

E vro p sk ý  fond pro reg ionáln í rozvoj 
O p e ra čn í program  P odn ikán í 
a  in o vace  pro konkurenceschop nost

„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757."

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění:
č. rámcové dohody: 01PU-005352

název rámcové dohody: Rámcová dohoda na pořízení a zpracování geodetických podkladů 
pro Digitální technickou mapu ŘSD- západ

název dílčí sm louvy: Pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a silnicích: D3 (62-131), vč. SSUD a odpočívek, D4 (78-85), 
vč. odpočívek, I/19 (23,6-102,4), I/20 (128,5-165,2), I/29(0-33,5)
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1. Úvod
Organizace ŘSD ČR je pořizovatelem vrstev DTM ČR v rozsahu DI, TI a ZPS. Pro tyto účely je nutno provést vypracování 
digitální technické mapy (dále DTM) zaměřením lokalit, kde nejsou dostupná žádná data nebo žádná využitelná data a 
případně provést konsolidaci, reambulaci a doměření lokalit, kde jsou objednatelem předaná data z předchozího pořizování 
geodetických dokumentací a zpracování dat v níže uvedených formátech.

Obecně činnosti realizované dílčí smlouvou musí odpovídat požadované kvalitě dle Přílohy A Rámcové dohody -  Rozsah 
služeb s případným dopřesněním v rámci této přílohy.

2. Lokalizace
Lokalitou pořizování a zpracování dat je vymezené území pro DTM ŘSD, která je definována v příloze 2 vyjmenováním 
dotčených silnic vč. staničení a odhadem výměr. V případě sporů u správnosti/vhodnosti/nejasnosti vedení hranic 
vymezeného území, je nutno svolat nad tímto tématem jednání.

3. Termín
Odevzdání zpracovaných dat bude požadováno v termínech:

• Dílčí odevzdání je možné nejdříve 3 měsíce od zveřejnění v registru smluv
• Koneční odevzdání celého rozsahu: 6 měsíců od zveřejnění v registru smluv

Objednavatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni si v průběhu realizace služby vyžádat dílčí část realizovaného plnění 
ke kontrole nebo jako podklad pro zpracování DTM ŘSD.



■
 E V R O P S K Á  U N IE

E vro p sk ý  fond pro reg ionáln í rozvoj 
O p e ra čn í program  P odn ikán í 
a  in o vace  pro konkurenceschop nost

„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757."

Konzultant je povinen předat ucelené dílo etapy nejpozději 10-ti pracovních dní před konečným odevzdáním, aby mohla být 
provedena konečná kontrola.

4. Vstupní data
V rozsahu přílohy 2 budou konzultantovi předána data a dokumentace ŘSD jako například: vymezené území pořizování dat, 
ULS, data bodových polí, geodetická data, dostupná ortofota, data pasportů součástí a příslušenství a další dokumenty, 
které by mohly být využity pro realizaci služby. Dále budou poskytnuta získaná data od krajů a Zeměměřického úřadu.

Na 1 Výrobním výboru bude konzultantem předána analýza využitelnosti předaných podkladů z hlediska možnosti jejich 
konsolidace.

Zapůjčená data konzultant musí na konci zakázky předat objednateli zpět a provést všechny kroky k tomu, aby nebyla ze 
strany konzultanta dále využívána, případně nebyla archivována na straně konzultanta.

5. Základní harmonogram činností
Konzultant je povinen do 1 Výrobního výboru zpracovat základní návrh harmonogramu provedení služeb a představit ho.

Harmonogram požadujeme pro jednotnost zpracovat formou Gantlova diagramu (vzor bude uložen na předaném úložišti), 
který bude respektovat požadované termíny uvedené v bodě 3 a bude obsahovat minimálně tyto základní milníky:

• Zahájení
• Zpracování Prováděcího projektu na základě vzoru a předaných dat
• Zpracování a odsouhlasení projektu Základní měřické sítě (ZMS)
• Konsolidaci dat, vč. reambulace a doměření.
• Zaměření nových dat, jejich předání ke kontrole a řešení doporučených nápravných opatření
• Ukončení

Navržený harmonogram bude na 1. výrobním výboru projednáván, upraven podle připomínek a po schválení se stane 
přílohou prováděcího projektu. Je vhodné harmonogram zaslat minimálně den předem.

Změna harmonogramu v průběhu plnění musí být oboustranně schválena.

6. Spolupráce a koordinace

Konzultant je povinen svolat Výrobní výbory (dále VV) minimálně jedenkrát za 30 dní. První výrobní výbor musí být 
svolán nejpozději do 1 týdne od zveřejnění dílčích smluv v registru smluv.

Konzultant je povinen z výrobních výborů zpracovávat zápisy (jednotný vzor bude předán na úložišti), které po 
odsouhlasení dalších účastníků budou uloženy na společném úložišti všech dokumentací k prováděné službě ve formátu, 
který nebude umožňovat další úpravu a digitálně podepsán.

Předání adresy úložiště a zajištění přístupů k němu zajistí Objednatel do 5 pracovních dní od zveřejnění dílčí smlouvy 
v registru smluv.

Ve stejném termínu budou také zpřístupněna vstupní data a vymezené území pořizování dat DTM ŘSD v digitální 
podobě ve formátu SHP ve sdíleném prostředí.

Na 1 Výrobním výboru bude Konzultantem předán k připomínkám návrh Prováděcího projektu, zpracovaný s ohledem 
na předaná data.

Konzultant je povinen realizovat svou činnost v koordinaci a na základě požadavků Objednatele, nebo jím určené 
osoby, kterou je projektový manager.

Vzhledem k náročnosti výsledného díla je Objednavatel oprávněn přizvat k jeho realizaci kdykoliv průběhu další 
subjekt, který bude provádět kontrolu kvality díla a na základě výsledků jeho kontroly budou řešena nápravná opatření a 
postup převzetí díla, osoba bude doplněna do komunikační matice. Odstranění zjištěných vad je konzultant povinen zajistit 
na své náklady ve stanovené době definované ve schválených nápravných opatřeních.
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Za účelem provádění kontroly jsou zástupci Objednavatele kdykoli oprávněni svolat mimořádný výrobní výbor, který 
se uskuteční nejpozději do 3 pracovních dní ode dne jeho svolání.

Komunikační matice bude předána na úložišti a Konzultant předá doplněnou komunikační matici pro realizace této 
služby na 1. Výrobním výboru.

7. Geodetický deník
• deník bude veden konzultantem ode dne zahájení prací na zakázce až do dne, kdy budou odstraněny všechny vady 

a nedodělky zjištěné při kontrolách a předání výsledné dokumentace
• bude označen číslem a názvem zakázky,
• geodetický deník bude veden v elektronické formě v rámci úložiště předaného Objednavatelem s přístupem pro 

všechny oprávněné osoby (objednatele, jím určené osoby a konzultant) a bude pravidelně archivován, vzor bude 
uložen na úložišti

• záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den (nejpozději následující den)
• do deníku mohou vpisovat pouze oprávněné osoby dle přílohy č. 5.

8. Podrobný popis předávaného díla
Jednotlivé položky pořízení a zpracování dat vychází z podrobné definice v příloze č.3 Rámcové dohody.

Tvorba projektu provádění prací a kontrolního a zkušebního plánu

- položka obsahuje tvorbu prováděcího projektu s podrobným popisem využitých technologií a metodiky pořízení dat včetně 
zhodnocení předaných dat a návrhu harmonogramu prováděných prací. Projekt bude sloužit ke kontrole postupu a 
provádění jak ze strany objednatele i TDI. Zhodnocení změn projektu a skutečné provedení bude součástí závěrečné 
technické zprávy o provedených pracích v rámci předání. Součástí projektu bude zhodnocení převzatých dat a vymezeného 
území tvorby a podrobná definice rozsahu realizace jednotlivých datových sad (ZPS, DI). Vzor prováděcího projektu bude 
předán na úložišti.

V případě využití přístrojů, které nebyly dokladovány v rámci veřejné soutěže rámcové dohody, bude součástí projektu 
jejich technická dokumentace a kalibrační listy, které budou dokladovat jejich vhodnost pro projekt.

Mapování -  dopravní infrastruktura

- provádí se základní sběr dat vrstvy dopravní infrastruktury podle položky č. 1 přílohy 3 rámcové dohody o dílo. Součástí 
dopravní infrastruktury jsou objekty DI dle vyhlášky o DTM a pak prvky definované ve směrnicích ŘSD řady B, především B4 
(např. vodorovné a svislé značení).. . Za účelem zvýšení bezpečnosti a rychlosti sběru dat se doporučuje použití metod 
mobilního mapovacího systému s lokální kombinací s leteckou fotogrammetrií doplněných geodetickým měřením zakrytých 
prostorů, nebo prvků s požadavkem na zvýšenou přesnost zaměření. Počet MJ dálnice odpovídá ose dálnice nikoliv jízdního 
pásu.

Mapování -  základní prostorová situace

- doměření a zpracování chybějících prvků ZPS, které nejsou obsaženy v položce číslo 1 rámcové dohody na dálnicích a 
silnících 1. třídy a dále zaměření ZPS areálů ve vlastnictví ŘSD ČR, prostoru odpočívky na dálnici či silnicích I. třídy, včetně 
příslušenství a staveb na nich, zaměření mostních objektů, propustků, staveb, které jsou součástí odvodňovacího systému 
(vč. DUN), tunelů a dalších objektů které jsou součástí nebo příslušenstvím silnic podle zákona 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Zaměření a zpracování bude provedeno ve 3D. Identifikace objektů bude doplněna o podrobné popisné 
údaje prvku podle datových předpisů řady B, v rozsahu, typ, druh prvku, materiál, rozměrové parametry, a to v rozsahu 
možností metody sběru DTM. Výstup bude zpracován dle požadavků prvků DTM ŘSD definovaných ve Vyhlášce o DTM a 
výměnném formátu a zároveň dle požadavků podrobného technického zadání objednavatele a podrobnému technickému 
zadání objednatele. Součástí předání jsou veškerá zdrojová data i dílčí výsledky jako např. georeferencované letecké snímky,
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ortofota s velikostí pixelu 5 cm o šíři 200 m v celé délce dálniční sítě a o šíři 100 m, ve vybraných úsecích silniční sítě 1. třídy, 
dále georeferencované mračno bodů reprezentující model terénu a povrchu, včetně sférických fotek v celé trase dálniční a 
silniční sítě a další dílčí mezivýsledky (dle využitých metod). V případě, že nebude součástí předání georeferencované 
mračno bodů reprezentující model terénu a povrchu, bude předán digitální model terénu podle předpisu B2/C1.

-samostatně budou předány kompletní 3D modely mostů a propustků se světelností větší než 1,5 metru v jednotlivých 
souborech (přičemž název souboru objektu bude obsahovat číslo objektu dle evidence ŘSD ČR) v případě, že nebude 
provedeno kompletní zaměření mostního objektu laserovým skenováním a předána veškerá primární data 
(georeferencovaná mračna bodů), pak budou předány 3D modely v rozsahu datové struktury JVF DTM a základního 
vyhodnocení konstrukce - piloty/opěry, mostovka...

Mapování -  technická infrastruktura

-budou získána a předána vyjádření o existenci cizích sítí ve Vymezeném území. Na základě informací od Objednavatele o 
existenci sítě ve vlastnictví nebo správě objednavatele bude provedena detekce a zaměření inženýrských sítí, vč. druhu, 
určení hloubky uložení a typu. Dále sítě kanalizace, vodovodních a odvodňovacích řadů vč. zaměřených povrchových znaků, 
hloubek šachet, zákres vlastní sítě dle směrů přítoků a odtoků, včetně určení dimenzí a materiálů.
Zpracování bude odpovídat prvkům TI definovaných ve Vyhlášce o DTM a podrobnému technickému zadání objednatele.

Konsolidace dat - dopravní infrastruktura

- konsolidace stávajících dat DI, tj. provedení kontroly přesnosti a úplnosti dat za použití výsledků metod letecké 
fotogrammetrie a mobilního mapovacího systému a doplnění chybějících prvků. Grafický výstup bude odpovídat prvkům DI 
definovaných ve Vyhlášce o DTM a dále podrobnému technickému zadání objednatele podle směrnic řady B, především B4.. 
Zdroje dat musí být v rámci této položky popsány a odlišeny databázovou informací k jednotlivému prvku. Počet MJ dálnice 
odpovídá ose dálnice nikoliv jízdního pásu.

Konsolidace -  základní prostorová situace

konsolidace stávajících dat ZPS, tj. provedení kontroly přesnosti a úplnosti dat za použití výsledků metod letecké 
fotogrammetrie a mobilního mapovacího systému a doplnění chybějících prvků ZPS, které nejsou obsaženy v položce číslo 4 
nebo na dálnicích a silnících 1. třídy. Analýza poskytnutých dat bude předána konzultantem na 1. výrobním výboru a její 
výsledky budou uvedeny v prováděcím projektu. Dále zaměření ZPS areálů ve vlastnictví ŘSD ČR, prostoru odpočívky na 
dálnici či silnicích I. třídy, včetně příslušenství a staveb na nich, zaměření mostních objektů, propustků, staveb, které jsou 
součástí odvodňovacího systému (vč. DUN), tunelů a dalších objektů které jsou součástí nebo příslušenstvím silnic podle 
zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zaměření a zpracování bude provedeno ve 3D. Identifikace objektů bude 
doplněna o podrobné popisné údaje prvku podle datových předpisů řady B, v rozsahu - typ, druh prvku, materiál, 
rozměrové parametry a to v rozsahu možností metody sběru DTM. Výstup bude dle požadavků prvkům ZPS definovaných ve 
Vyhlášce o DTM a výměnném formátu a zároveň dle požadavků podrobného technického zadání objednavatele a 
podrobnému technickému zadání objednatele. Součástí předání jsou veškerá zdrojová data i dílčí výsledky jako např. 
georeferencované letecké snímky, ortofota s velikostí pixelu 5 cm o šíři 200 m v celé délce dálniční sítě a o šíři 100 m, ve 
vybraných úsecích silniční sítě 1. třídy, dále georeferencované mračno bodů reprezentující model terénu a povrchu, včetně 
sférických fotek v celé trase dálniční a silniční sítě a další dílčí mezivýsledky (dle využitých metod). Zdroje dat musí být v 
rámci této položky popsány a odlišeny databázovou informací k jednotlivému prvku.

V případě předání podkladových dat typu pasport, bude provedena jejich aktualizace formou odstranění neexistujícího 
objektu (bez doplňování nových objektů).

Konsolidace -  technická infrastruktura

- konsolidace stávajících dat, tj. provedení kontroly přesnosti zaměření povrchových znaků sítí TI a úplnosti dat inženýrských 
sítí TI ve vlastnictví nebo správě ŘSD ČR vyhledatelných detektorem a kanalizačních sítí, vč. doplnění hloubek objektů nebo 
umístění sítě.
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Zpracování bude odpovídat prvkům TI definovaných ve Vyhlášce o DTM a podrobnému technickému zadání objednatele. 
Zdroje dat musí být v rámci této položky popsány a odlišeny databázovou informací k jednotlivému prvku.

Podpůrná činnost

Podpůrná činnost v rámci geodetických činností a řešení stykových lokalit s dalšími správci DTM (SŽ, kraje), poskytování dat, 
koordinace měření, řešení překryvů, nestandardních činností a situací. Na základě požadavku Objednavatele.

Bodové pole (měřická síť)
Veškerá měření budou připojena polohově i výškově na ZMS (Základní Měřická Síť) ŘSD ČR, bude-li na trase zbudována, 
v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv v souladu PPK-BOD.

Stávající ZMS bude předána objednatelem vč. její dokumentace konzultantovi k využití.

Nebude-li ZMS k dispozici či bude požadováno její doplnění, konzultant vybuduje ZMS v rozsahu dle zadání, rozpisu služeb a 
předmětu Díla v souladu s předpisem PPK-BOD zejména kapitolami 5.1.6. a 5.1.8. a předá k odsouhlasení objednateli. 
Přesnosti řeší předpis ŘSD ČR B2/C1 v platném znění. V případě použití metod GNSS, pro zaměření výhradně polohy bodů 
měřické sítě, je třeba provést dvě nezávislá měření s intervalem 1 až 6 hodin mezi měřeními a použít transformační klíč 
schválený ČÚZK.

Práce v bodovém poli budou popsány v technické zprávě, kde budou popsány výchozí geodetické základy, postup prací, 
použité metody měření a přístroje.

Budou uvedeny protokoly o výpočtech s dosaženými charakteristikami přesnosti a jejich porovnání s kritérii přesnosti ze 
zadání Součástí odevzdávaného elaborátu bude přehledná situace trvale stabilizovaných bodů a seznam souřadnic a výšek 
těchto bodů.

Výsledná dokumentace bude obsahovat rovněž objednatelem předanou ZMS v souboru s bodovým polem.

Evidence bodů bude zpracována a vedena dle aktuálně platných předpisů v předepsaném informačním systému ŘSD ČR. 
K nově vybudovaným bodům ZMS či bodům předaným Objednatelem budou vždy předány podklady dle požadavků 
objednatele, které budou vycházet z aktuálně platných předpisů (zejména PPK-BOD) v digitální otevřené formě. Odevzdání 
je nyní požadováno dle vzorové importní tabulky včetně příloh, na které se tato tabulka odkazuje (fotodokumentace, 
místopisný náčrt, apod). Vzorová importní tabulka včetně popisu bude uložena na předaném úložišti.

Požadované výstupy

Zaměření bude provedeno dle předpisu B2/C1 s obsahem a rozsahem B2, ale ve změně na 3D odevzdání výkresů dle kapitol 
10.1 až 10.10 a zároveň předané datové struktuře DTM ŘSD s atributovými informacemi pro etapu I. (Příloha č.5) a ve 
výměnném formátu JVF DTM podle aktuálního předpisu dostupném na stránkách ČUZK.

Součástí předání (dílčího i konečného) je předání dat v digitální podobě přes úložiště, ověřená technická zpráva 
(elektronický podpis), která bude zpracována v souladu s Prováděcím projektem a bude vyčerpávajícím způsobem podrobně 
popisovat způsob vyhodnocení využití dat, způsob vyhodnocení nových měření a zpracování dat včetně vyhodnocení 
ověřovacího a kontrolního měření, či výsledek kontrol.

Nedílnou součástí technické zprávy bude samostatná příloha vyčíslení skutečně realizovaných jednotek a geodetického 
deníku ve formátu chráněném proti zápisu, oboustranně podepsaný.

9. Fakturace

Cena za plnění Smlouvy bude hrazena vždy po dokončení ucelené části díla na základě schváleného harmonogramu a 
předávacího protokolu a schváleného položkového plnění dle přílohy 3. Fakturovaná cena bude odpovídat jednotkovým 
cenám uvedeným v příloze 3 Smlouvy vynásobenými počtem položek plnění.
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10. BOZP a další požadavky na zhotovitele

• Zástupce konzultanta musí mít platné školení pro pohyb na komunikacích absolvované u Odboru bezpečnosti GŘ 
ŘSD ČR podle ustanovení čl. 10 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Bezpečnost práce na dálnicích a silnicích za provozu, 
který následně provede školení dalších pracovníků konzultanta..

• Všichni pracovníci konzultanta musí mít prokazatelné platné školení pro pohyb na komunikacích za provozu a jejich 
seznam musí být předán objednateli před zahájením prací a je povinnou přílohou geodetického deníku.

• Konzultant musí respektovat Příkaz generálního ředitele 23/2014 - Zavedení typových příkladů postupů při práci na 
komunikacích za provozu

• V případě vstupu na stavby nebo do objektů vyžadujících speciální povolení, prozkoušení atd. je zhotovitel povinen 
pověřit výkonem osobu, která požadavky na vstup splňuje.
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TECHNICKÉ PODMÍNKY

Název zakázky:
„ Pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a silnicích: D3 (62-131), vč. SSUD a odpočívek, D4 (78­

85), vč. odpočívek, I/19 (23,6-102,4), I/20 (128,5-165,2), I/29(0-33,5)“

„Technickými podmínkami jsou:

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B2/C1 Předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map 

komunikací provozovaných ŘSD ČR
- Příkaz GŘ ŘSD ČR č. 12/2015 - Zajištění jednotné evidence pozemků a provádění dodatečného 

majetkoprávního vypořádání a stanovení způsobu ověření, určení a zaměření majetkové 
hranice u pozemků zastavěných komunikacemi ve správě ŘSD ČR, tj. dálnicemi a silnicemi I. 
třídy, v aktuálním znění

- PPK-BOD - požadavky na provádění a kvalitu bodových polí
- Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 -  Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů 

s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR
- Vyhláška ČUZK: 393/2020 Sb.., o digitální technické mapě kraje
- Metodika ČUZK: Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy 

veřejnoprávních subjektů
- Metodické návody pro pořizování objektů JVF DTM
- Související normy a předpisy



„Digitální
technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757." 
Příloha 2a) Lokalita pořizování a zpracovávání dat

E V R O P S K Á  U N IE  
Evro p ský  fo rd  pro reg ionáln í rozvoj 
O p e račn í program  Po dn ikání 
a  in ovace  pro konkurenceschop nost

Specifikace rozsahu dílčí smlouvy: Pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a silnicích: D3 (62-131), vč. 
SSUD a odpočívek, D4 (78-85), vč. odpočívek, I/19 (23,6-102,4), I/20 (128,5-165,2), I/29(0-33,5)

Lokality pro zaměření a konsolidaci:

dálnice D3 -  62-131 včetně odpočívek a SSÚD, D4 (78-85)

silnice I.tříd: I/19 (23,6-102,4) km ), I/20 (128,5-165,2),I/29(0-33,5)

Grafické zobrazení rozsahu:



H  EVROPSKÁ UNIE
Evro p ský  fo rd  pro reg ionáln í rozvoj 
O p e račn í program  P odn ikán í 
a  in ovace  pro konkurenceschop nost

„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757."

Příloha 2b). Seznam vstupních dat

Dílčí smlouva: Pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a silnicích: D3 (62-131), vč. SSUD a odpočívek, D4 
(78-85), vč. odpočívek, I/19 (23,6-102,4), I/20 (128,5-165,2), I/29(0-33,5)

Data z databáze ŘSD:

• ULS
• Vymezené území

• 004_I_19_Mirovice\
• 007_I_19_Hrejkovice\
• 181_I_19 ZMK_km 23,6-47,6\
• 182_I_19_Březnice průtah\
• 183_I_19_Pňovice Podhora OŽK\
• 184_I_19_Rožmitál pod Třemšínem OK, 

oprava povrchu\
• 186_I_19_GDSPS_Okružní křižovatka s 

II105 - kabely VO a lampy _Milevsko\
• 187_I_19_GDSPS_Okružní křižovatka s 

II105 _Milevsko\
• 188_I_19_není B2C1_I19_GDSPS_Protlak 

pod silnicí_Meziříčí_km 93\
• 189_I_19_není_B2C1_I19_GDSPS_Milevsk 

o_Staňkov\

• 192_D3_0306 0307 0308 mýtné brány\
• 193_D3 0305\
• 194_D3 0306\
• 195_D3 0307\

• Bodové pole D3
• Bodové pole I/19

• 196_D3 0308\
• 197_D3 306I_GDSPS_Oplocení_km 66-74\
• 198_D3 Odpočívka Chotýčany\
• 199_D3_0308_C_Veseli-Bosilec\
• 200_D3_0309-III_Borek-Usilne\
• 201_D3_308\
• 364_D3_oprava_AB_vozovky_km_70.70- 

75.10_P+L_vč._větví_MUK_Chotoviny_DP+PD\
• 374_122_D3\
• 439_D03_mytne_brany\
• 473_D3_Souborne_zpracovani_dilci_km74- 

128\
• 475_D3_km87,5_most_3Dmodel\
• 478_D3_Oploceni_km93-104\
• 479_D3_ruzne_usek_307_308\
• 482_D3_ruzne_usek_306\
• 483_D3_ruzne_usek_306\
• 498_D3_oploceni_usek_306_II_km74-79\
• 500_D3_Oploceni_km66-74\
• 510_D3_3D_dokumentace_mostu_km\
• 568_D3 309_I\
• 569_D3 308C\
• 570_I_3_okruzni krizovatka Propesco\

Ostatní:

• Pasportní sady součástí a příslušenství
• Ortofota D3 -  2019
• Data Zabaged
• Data převzatá od kraje

Data GDSPS lze vyžádat pro ocenění veřejné zakázky na e.mailu: martina.polakova@rsd.cz na základě smlouvy o zapůjčení 
dat.

Zapůjčená data konzultant musí na konci veřejné zakázky předat objednateli zpět, zničit všechny kopie a provést všechny 
kroky k tomu, aby nebyly ze strany konzultanta dále využívána, případně nebyly archivovány na straně konzultanta.

mailto:martina.polakova@rsd.cz








UID c_metoda_porizeni mxy mz
1 geodeticky - terestricky 1 1
2 geodeticky - terestricky před záhozem 2 2
3 geodeticky - terestricky po záhozu 3 3
4 geodeticky - fotogrammetricky 4 4
5 geodeticky - pozemním laserovým skenováním 5 5
6 přibližný zákres 9 9
7 vyhledáno
8 nezjištěno



UID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

c_typ_plot c_hranice jiného objektu c_material_zdi
plot dřevěný ANO beton
plot drátěný NE plast
plot kovový kov
plot zděný kámen
plot živý dřevo

nezjištěno gabión
nezjištěno



c_druh_schod c_typ_zdi c_typ_vrtu c_typ_nosic_TZ
vícestupňové zeď geotermální vrt informační tabule

platforma s jedním stupněm opěrná zeď nezjištěno billboard
točité zárubní zeď kamera kamerového systému

nezjištěno městské hradby 
nezjištěno

reklamní sloup 
vlajkový stožár 

sdružené 
nezjištěno



c_typ_portal
portál 

poloportál 
tunelový portál 

dvojitý poloportál



UID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

provozováno
neprovozováno

nezjištěno

c stav c_vlastnictvi
ŘSD

c_spravce
neurčeno 
není ŘSD 
GŘ ŘSD

soukromý
kraj/obec

jiný státní subjekt 
neurčeno

Závod Praha
Závod Brno

Správa České Budějovice 
Správa Plzeň 

Správa Karlovy Vary 
Správa Chomutov 

Správa Liberec 
Správa Hradec Králové 

Správa Pardubice 
Správa Jihlava 

Správa Olomouc 
Správa Zlín 

Správa Ostrava 
Správa Praha 

SSUD 1 
SSUD 2 
SSUD 3 
SSUD 4 
SSUD 6 
SSUD 7 
SSUD 8 
SSUD 9 

SSUD 10 
SSUD 11 
SSUD 12 
SSUD 13 
SSUD 14 
SSUD 17 
SSUD 20 
SSUD 22 
SSUD 23 
SSUD30



UID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

c_konstrukce_budovy
zděná

dřevěná
betonová

c_druh_budovy
vybavení odpočívky 
technická budova 

ČSPH
kovová soukromá

jiná neurčeno



c_typ_odpadu
inertní odpad 

nebezpečný odpad 
jiná zařízení na odstraňování odpadů 

nezjištěno



c_typ_zarizeni_odstran_odpadu
zařízení na odstraňování BRO 

zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu 
nezjištěno

ovoleni_nakladani_odpac
povoleno 

bez povolení 
kaplička 

nezjištěno



c_typ_sakralni_stavby c_typ_drobne_stavby c_typ_kulturni_stavby
kříž podezdívka kašna

boží muka rampa vodotrysk, fontána
terasa pomník
komín socha
skleník mohyla

zahradní bazén zvonice
patka, deska, monolit, pilíř 

stavba pro zpevnění povrchu 
čelo propustku

nezjištěno

drobná sakrální stavba 
drobná kulturní stavba 

ostatní zastřešená stavba 
zastřešení 

ostatní stavba 
nezjištěno



UID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

c_typ_dopr_stavby
pozemní komunikace 

chodník 
cyklostezka

parkoviště, odstavná plocha 
dopravní ostrůvek 

dělící pás
nájezd, sjezd, vjezd 
tramvajová dráha 

pozemní lanová dráha 
speciální železniční dráha 

manipulační plocha 
dopravní zařízení plošnémostní váha 

vnitřní členění dopravní plochy 
nezpevněná dopravní plocha 

příkop, násyp, zářez dopravní stavby 
nástupiště 
mostovka 

portál tunelu 
průběh tunelu 

portál podchodu 
průběh podchodu 

jiný
nezjištěno

c_typ_obrubníku
Kasselský
hraněný

nájezdový
nerozlišený



c_kategorie_kom
dálnice I. třídy 
dálnice II. třídy 
silnice I. třídy 
silnice II. třídy 
silnice III. třídy 

místní komunikace I. třídy 
místní komunikace II. třídy 
místní komunikace III. třídy 
místní komunikace IV. třídy 

účelová komunikace
neveřejně přístupná účelová komunikace pro IZS 

nezjištěno

c_typ_useku
zemní těleso komunikace 

most 
tunel

nezjištěno

c_trida_dopr_zatizeni
TD ZS 
TDZ I 
TDZ II 
TDZ lil 
TDZ IV 
TDZ V 
TDZ VI 

nezjištěno



c_typ_pozem n i_kom
komunikace 

okružní křižovatka
prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace

nezjištěno



c_charakteristika_uzlu
křižovatka
odpočívka

hraniční přechod ČR 
hranice přívozu

hranice nevybudovaného úseku 
hranice vojenského prostoru

c_typ_parkoviste
nerozlišené

osobní
nákladní
smíšené

c_omezeni_ parkoviště
nerozlišené

invalida
BUS

k objektu 
SPZ



c_zpusob_vzniku
EMH

pevná
přibližná



UID1
2
3
4
5
6
7
8
9

c_povrch c_povrch_RSD
asfalt pískované
beton dlážděné
dlažba zámková dlažba

R-materiál betonové
písek, štěrkopísek živičné

šotolina zatravňovací dlažba
nezpevněno neupravené
nezjištěno šatovka

porost štěrková
AB

betonová dlažba 
betonové panely 

dlažba 30x30 
dlažba 30x30 
dlažba 50x50 

LA
žulová dlažba 

ostatní 
nezpevněno



UID c_typ_mostu
1 silniční
2 železniční
3 most pro vodní dopravu
4 lávka pro pěší a cyklisty
5 přechod pro volně žijící živočichy
6 sdružený
7 nezjištěno



UID1
2
3
4
5
6
7
8
9
101112
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

c_typ_tunelu
železniční

silniční
pro cyklisty a chodce 

tunel pro vodní dopravu 
sdružený 
nezjištěno



UID c_mater_svod c_druh_svod c_umisteni_svod c_nabeh_svod
1 neurčeno jednoduché neurčeno neurčeno
2 ocelové zdvojené silnice dlouhý
3 ocelové s ochranou proti podjetí (moto) nezjištěno most krátký
4 betonové přejezd SDP odklon
5 lanové integrované do PHS jiný
6 dřevoocelové tunel
7 ocelobetonové



UID c_typ_PHM
1 nabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel)
2 CNG
3 LPG
4 LNG
5 benzin/nafta
6 vodík
7 ostatní média
8 nezjištěno



UID c_hranice jiného objektu c_material_PHS
1 ANO beton
2 NE dřevo
3 kov
4 plast
5 neurčeno



UID c_typ_VD
1 vodní nádrž
2 průmyslová nádrž
3 dešťová usazovací nádrž
4 dešťová průsaková nádrž
5 požární nádrž
6 retenční nádrž
7 jiný typ nádrže
8 nezjištěno



UID c_typ_meliorace
1 odvodnění
2 závlaha
3 opatření proti vodní erozi - příkop
4 opatření proti vodní erozi - průleh
5 opatření proti větrné erozi
6 revitalizace půdy
7 vsakovací objekt
8 nezjištěno



UID1
2
3
4
5
6
7
8
9
101112
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

c_typ_PP_zabrana
protipovodňová hráz 
protipovodňový val 
protipovodňová zeď
stavební základy protipovodňové mobilní zábrany 
nezjištěno

c_typ_PP_objekt
hradítko hradidlové šachty 
hrazení, uzávěr, vrata 
patka protipovodňové stěny 
nezjištěno



UID1
2
3
4
5
6
7
8
9

101112
13

c_typ_strom
strom listnatý 

strom jehličnatý 
pařez/torzo

c_typ_ker
solitérní keř listnatý 

solitérní keř jehličnatý 
keř jehličnatý tvarovaný 

keř listnatý opadavý 
keř listnatý stálezelený 
keř listnatý tvarovaný

c_skupina_stromu
skupina stromů bez podrostu 

skupina stromů bez podrostu listnatá 
skupina stromů bez podrostu jehličnatá 
skupina stromů bez podrostu smíšená 
skupina stromů s podrostem trávníku 

skupina stromů s podrostem trávníku listnatá 
skupina stromů s podrostem trávníku jehličnatá 
skupina stromů s podrostem trávníku smíšená 

skupina stromů s podrostem keřů 
skupina stromů s podrostem keřů listnatá 

skupina stromů s podrostem keřů jehličnatá 
skupina stromů s podrostem keřů smíšená

c_skupina_drevin



c_skupina_keru
plocha keřů 

plocha keřů listnatá 
plocha keřů jehličnatá 
plocha keřů smíšená 

plocha keřů jehličnatá tvarovaná 
plocha keřů smíšená tvarovaná 
plocha keřů listnatá tvarovaná 

keřová skupina opadavá tvarovaná 
keřová skupina stálezelená tvarovaná 

skupina keřů s podrostem trávníku 
skupina keřů listnatá s podrostem trávníku 

skupina keřů jehličnatá s podrostem trávníku 
skupina keřů smíšená s podrostem trávníku

c_typ_zemedelske_plochy
orná půda 

vinice 
chmelnice 
ovocný sad 

trvalý travní porost 
jiný

nezjištěno



c_zahon c_typ_udrzovane_zelene c_typ_hrana c_sklonitost
záhon letniček městská parková zeleň hrana do 1:5
záhon trvalek udržovaná travnatá a okrasná plocha pata od 1:5 do 1:2

záhon skalkový 
záhon vřesovištních rostlin 

záhon
záhon s kapradinami 

záhon s okrasnými travami 
záhon růží

skupina stromů a keřů 
nezjištěno

nezjištěno nad 1:2



c_typ_les
lesní porost 

lesní porost listnatý 
lesní porost jehličnatý 
lesní porost smíšený

c_typ_travnik
kobercový 

parkový 
luční 

hřišťový 
extenzivní 

zatravněný hrob 
jiný trávník 

pastvina
travní porost řídký 
trávník kobercový



UID1
2
3
4
5
6
7
8
9

101112
13

c_druh_SDZ
neurčeno
výstražné

upravující přednost 
zákazové 
příkazové

informativní zónové 
informativní provozní 
informativní směrové 

informativní jiné 
dodatkové tabulky

c_druh_DZ
neurčeno 

dopravní zařízení 
odrazky

odrazové zrcadlo 
vodící práh 
vodící stěna 

vodící obrubník 
dopravní knoflík 

clona proti oslnění 
nástavec na svodidla 
odrazka ve svodidle



c_nazev_SDZ
odpovídá vyhlášce 294/2015 Sb.

c_nazev_DZ
odpovídá vyhlášce 294/2015 Sb.

c_skupina_drevin



c_nazev_VDZ
odpovídá vyhlášce 294/2015 Sb.

c_nazev_SAS
odpovídá vyhlášce 294/2015 Sb.



c_konstrukce
neurčeno 

vlastní 
portál 

poloportál 
tunelový portál 

dvojitý poloportál 
příhrada - FeZn 

sloup signalizace 
sloup VO

sloup elektického vedení 
sloup železniční 
sloup betonový 
sloup dřevěný 

stojka 2x 
sloupek lx  
sloupek 2x 

maják 
svodidlo

c_ukotveni
neurčeno 
bez patky 
s patkou 

beton



c_typJTS
ITS-automatický sčítač dopravy 
ITS-dálniční informační systém 

ITS-informační portál 
ITS-kamery

ITS-liniové řízení dopravy 
ITS-proměnná dopravní značka 

ITS-zařízení pro dynamické vážení vozidel

c_typ_SAS
SAS - semafor

SAS-signalizace železničního přejezdu 
SAS-signalizace tramvajová



c_typ_ZPI_PDZ
ZPI 2 - Obsaditelnost P 

ZPI 3 - teploměr 
PDZ - Meteo 

PDZ + ZPI
LRD(liniové řízení dopravy) 

PDZ - hranolové 
PDZ - knížkové



UID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

c_typ_kabelovodu c_typ_rozvadece_IS c_typ_podperneho_zarizeni
kabelová lávka sdružený stožár příhradový
kabelový žlab elektro sloup
kabelová komora plyn sloup veřejného osvětlení
chránička síť EK sloup trakčního vedení
nezjištěno nezjištěno nástěnná konzola

střešník
portál
hák



c_typ_sloupu
betonový
dřevěný
kovový
nezjištěno

c_typ_povrchoveho_znaku_TI
šachta vstupní 
šachta kabelovodní 
zařízení elektrické sítě 
zařízení sítě EK 
zařízení plynovodní sítě 
zařízení vodovodní sítě 
zařízení kanalizační sítě 
zařízení sítě produktovodu 
zařízení teplovodní sítě 
jiný povrchový znak zařízení TI

c_typ_IS
elektrické vedení
elektronické komunikace
plynovod
vodovod
kanalizace
produktovod
teplovod
nezjištěno



c_ty p_p rot i koroz n i_oc h ra ny
katodická
elektropolarizovaná drenáž 
anoda
propojovací kabeláž 
nezjištěno

c_ty p_l S_s_oc hranou
plynovod
vodovod
kanalizace
produktovod
teplovod
nezjištěno

c_typJineho_zarizeni_TI
hlásič IZS 
reproduktor 
venkovní hodiny 
nezjištěno



UID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
101112

c_typ_trasy_ES
silové vedení 
zemnící lano 
nezjištěno

c_typ_izolace
izolace základní 
bez izolace 
nezjištěno

c_max_napet_hladina
NN
VN
VVN
ZVN
nezjištěno



c_max_provoz_napeti c_typ_trasy_mistni_ES c_typ_zarizeni_ES c_typ_vyrobny_ES
0,4 kV veřejné osvětlení skříň elektrické sítě geotermální elektrárna
0,5 kV světelná signalizace jiný jaderná elektrárna
3 kV trakční vedení vodní elektrárna
5 kV osvětlovací síť staveb fotovoltaická elektrárna
6 kV 
10 kV 
22 kV 
35 kV 
110 kV 
220 kV 
400 kV 
nezjištěno

nezjištěno tepelná elektrárna 
větrná elektrárna 
bioplynová elektrárna 
nezjištěno



c_typJaderneho
reaktor
sklad
úložiště
jiný

zařízeni c_typ_stanice_ES
transformační stanice 
distribuční stanice 
spínací stanice 
měnírna 
jiná

c_druh_stanice_ES
kompaktní a zděná
stožárová
věžová
venkovní
vestavěná
nezjištěno



c_podtyp_lampa
lampa veřejného osvětlení 
lampa veřejného osvětlení sadová 
lampa veřejného osvětlení sadová (2 svítidla) 
lampa veřejného osvětlení sadová (4 svítidla) 
lampa veřejného osvětlení výložníková 
lampa veřejného osvětlení výložníková (2 svítidla) 
lampa veřejného osvětlení výložníková (3 svítidla) 
lampa veřejného osvětlení výložníková (4 svítidla) 
lampa veřejného osvětlení na domě 
lampa veřejného osvětlení na domě (2 svítidla) 
lampa veřejného osvětlení na semaforu 
lampa věřejného osvětlení slavnostní



UID c_material_trasy_EK c_material_ochrany.
1 kovová bez ochrany vedení
2 optická plastová trubka
3 kovová + optická svazek mikrotrubiček
4 nezjištěno nezjištěno



c_typ_zarizeni_EK
telefonní automat 
skříň sítě EK 
přípojný bod sítě EK 
jiný

c_umisteni_EK
samostatně stojící 
na objektu 
nezjištěno

c_typ_objektu_EK
radioteleskop
ústředna
telekomunikační věž 
technologický kontejner sítě EK 
jiný



UID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
101112
13

c_tlakova_hladina_PS c_typ_media_PS
NTL zemní plyn
STL propan-butan
VTL biometan
VVTL
nezjištěno

vodík
ostatní druhy plynu 
nezjištěno



c_typ_zarizeni_PS
šoupě plynovodní sítě
skříň plynovodní sítě
plynová lampa veřejného osvětlení
šachta plynovodní sítě
jiný

c_umisteni_PS
samostatně stojící 
na objektu 
nezjištěno



c_typ_objektu_PS
kompresní stanice 
regulační stanice 
distribuční regulátor 
odorizační stanice 
výrobna plynu 
stanice katodové ochrany 
podzemní zásobník plynu 
plnírna plynu 
plynojem 
armaturní uzel 
nadzemní zásobník plynu 
jiný



UID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

c_typ_trasy_VS
zásobovací vodovodní řad 
řad rozvodné vodovodní sítě 
nezjištěno

c_typ_media_VS
voda pitná 
voda surová 
voda užitková 
nezjištěno



c_typ_zarizeni_VS
šoupě vodovodní sítě 
hydrant vodovodní sítě 
výústní objekt vodovodní sítě 
pitko
šachta vodovodní sítě
redukční ventil vodovodní sítě
výtokový stojan
plnící místo
přerušovací komora
jiný

c_typ_zarizeni_prip_VS
šachta vodovodní 
šachta měrná a kontrolní 
jiné



c_typ_objektu_VS
vodojem
úpravna vody
manipulační objekt
čerpací stanice vodovodní sítě
ATS vodovodní sítě
odkyselovací a odradonovací stanice
jiný

c_ty p_vod ojem u_VS
věžový
podzemní zasypaný 
podzemní nezasypaný 
nezjištěno



c_typ_privadece_VS
odkrytý
trubní
nezjištěno

c_typ_zarizeni_privadece_VS c_typ_objektu_privadece_VS
vstupní šachta odvzdušňovací zařízení 
nezjištěno vyrovnávací komora

nezjištěno



UID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

c_typ_trasy_KS
kanalizační stoka
veřejná část kanalizační přípojky
odlehčovací stoka
nezjištěno

c_typ_site_KS
jednotná
dešťová
splašková
drenáž
kalové potrubí 
nezjištěno



c_typ_pohybu_KS
gravitační
tlaková
podtlaková
nezjištěno

c_typ_zarizeni_KS
šachta kanalizační 
vpusť kanalizační sítě 
uzávěr kanalizační sítě 
čistící zařízení 
vyústění kanalizační sítě 
lapol
odlučovač lehkých kapalin 
jiné



c_ty p_za rizen i_p ri p_KS
šachta kanalizační

c_typ_linioveho_zarizeni_KS
liniový odvodňovač

šachta měrná a kontrolní 
domovní čerpací stanice 
vsakovací zařízení s přepadem 
jiné

jiný



c_typ_objektu_KS
čistírna odpadních vod
čerpací stanice kanalizační sítě
odlehčovací komora
liniový odvodňovač
kanalizační výusť
dešťová nádrž na kanalizační síti
podtlaková stanice na kanalizační síti
jiný

c_typ_vpust
kovová
platová
podobrubníková



c_typ_sachta
hranatá
kulatá



UID c_typ_media_PR c_typ_zarizeni_PR
1 mazut, olej šachta sítě produktovodu
2 pohonné hmoty nezjištěno
3 odpad
4 ropa
5 stlačený nebo zředěný vzduch
6 technický plyn
7 jiný
8 nezjištěno



UID c_typ_trasy_TS
1 primární síť
2 sekundární síť
3 nezjištěno
4

c_typ_media_TS
teplovod
horkovod
parovod
nezjištěno



c_typ_zarizeni_TS
odvětrávání teplovodu 
šachta teplovodní sítě 
jiný

c_ty p_o bjektu_TS
teplárna
kotelna
jiný
nezjištěno



UID c_typ_zarizeni_Pop
1 šoupě potrubní pošty
2 jiný



Příloha č. 3 : Soupis prací

„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757."

H  EVRO PSKÁ  UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

dílčí smlouva: Pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a silnicích: D3 (62-131), vč. SSUD a odpočívek, D4 (78-85), vč. odpočívek, 1/19 (23,6-102,4), 
1/20 (128,5-165,2), 1/29(0-33,5)

Výkon Číslo
položky Položka MJ Počet MJ Cena / MJ 

[Kč bez DPH]
Cena celkem 
[Kč bez DPH]

příprava - projekt 
provádění 0 KZP (tvorba projektu provádění prací a 

kontrolního a zkušebního plánu) ..... ...... ...​.......​.... .......​.......​....

mapování

1 Dl (Dopravní infrastruktura) .............. ...... .....​.......​.... ...​.......​.......​....

2 ZPS (Základní prostorová situace) ........... ...... .....​.......​.... ...​.......​.......​....

3 TI (Technická infrastruktura) .............. .... .....​.......​.... ...​.......​.......​....

konsolidace dat

4 Dl (Dopravní infrastruktura) .............. .... .....​.......​.... .......​.......​....

5 ZPS (Základní prostorová situace) ........... ...... .....​.......​.... ...​.......​.......​....

6 TI (Technická infrastruktura) .............. ...... .....​.......​.... ...​.......​.......​....

ostatní 7 podpůrná činnost ............ .... .......​.... .....​.......​....

CELKEM - - - 25 020 500 Kč



Ř ED IT ELS T V Í S ILN IC  A  DÁLNIC Č R

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757."

Příloha č. 4, ke Smlouvě Č.01PU-005743 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost Společnost ČE-MOR 2021, vedoucí společník HRDLIČKA spol. s r.o. 
se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
IČO: 18601227
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „Pořízení dat DTM  ŘSD na dálnicích a silnicích: 
D3 (62-131), vč. SSUD a odpočívek, D4 (78-85), vč. odpočívek, 1/19 (23,6-102,4), 1/20 (128,5- 
165,2), 1/29(0-33,5)“ (dále jen ,,konzultant4‘), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jm éno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 
plnit

___ ________ ____ ____ ------------ ___ ________ ____ ____
---------- ------------ ----------

----- ----- ______________________ ----- -----

i



Ř ED IT ELS T V Í S ILN IC  A  DÁLNIC Č R

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757."

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01PU-005743 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM  PERSONÁLU

Společnost Společnost ČE-MOR 2021, vedoucí společník HRDLIČKA spol. s r.o 
se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
IČO: 18601227
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „Pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a silnicích: D3 (62- 
131), vč. SSUD a odpočívek, D4 (78-85), vč. odpočívek, 1/19 (23,6-102,4), 1/20 (128,5-165,2), 
1/29(0-33,5)“ (dále jen „konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál 
konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 01PU-005743.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

..............​........ ............. .....

...............​.................​........ ........... ..........

........​........ ............... .....

........​........ ............ ......

........​........ ........... .....

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami 
uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcovou dohodou na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 

2021“ .

1



Ř ED IT ELS T V Í S ILN IC  A  DÁLNIC Č R

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

„Digitální technická mapa ŘSD ČR" registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757."

Příloha č. 6, ke Smlouvě Č.01PU-005743 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005743 
Číslo smlouvy konzultanta: 20.2557

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001260007
Název související veřejné zakázky: Pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a silnicích: D3 (62-131), 
vč. SSUD a odpočívek, D4 (78-85), vč. odpočívek, 1/19 (23,6-102,4), 1/20 (128,5-165,2), 1/29(0-

33,5)
(dále jen ,,Smlouva“)

Společnost
Sídlo:
IČ

HRDLIČKA spol. s r.o.
nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
18601227

Společnost
Sídlo
IČ

Ing. Pavel Dvořáček
Pod Pracovem 232, 391 01 Planá nad Lužnicí -  Lhota Samoty 
65945735

Společnost
Sídlo
IČ

GB-geodezie, spol. s r.o.
Tuřanka 1521/92b, 627 00 Bmo - Slatina 
26271044

Společnost
Sídlo
IČ

PŘIMIS spol. s r.o.
Slavíčkova 827/la, Lesná, 638 00 Bmo 
02402718

Společnost
Sídlo
IČ

Geocart CZ a.s.
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno 
25567179

jakožto dodavatelé Společnost ČE-M OR 2021, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub- 
konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.

1


