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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu
se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,

uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VSeobecnych technickych podminkach
plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky. Pojmy s velkym pocate¢nim pismenem, které

nejsou definovany v téchto VTP, maji vyznam uvedeny v OP, které jsou soucasti Smlouvy.

B+R icirerenrns .Bike & Ride™, parkovisté cyklistické dopravy pro prestup na vefejnou hromadnou dopravu
CDP yoveuvensans Centralni dispeerské pracovisté

CID wowwivins Centrum telematiky a diagnostiky

DD wuvuvensesnen Doprovodna dokumentace (volitelna priloha k ZP)

DOS ...ccovuens Projektovd dokumentace pro ohldseni stavby

DSP icuvensesnen Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS .....cuxus Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

DUR .ccreenens Dokumentace pro Uzemni fizeni

DUSP ...ccuees Dokumentace pro vydani spole¢ného rizeni

] - GenerélIni reditel

GR SZ ......... Generdlni reditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace
K+R icirerenens .Kiss & Ride®, misto pro zastaveni a vystoupeni a nastoupeni osob
[ | J Ministerstvo dopravy

0] SZ ......... Organiza¢ni jednotka Spravy zeleznic, statni organizace
00€ .....ceeen Odbor obchodnich &innosti (OR)

OR .coverreeens Oblastni reditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace
PDPS ......... Projektova dokumentace pro provadéni stavby

PHR. sssssssssss ~Park & Ride", parkovisté pro prestup na verejnou hromadnou dopravu
2 Objekt technologické ¢asti (drive Provozni soubor)
SFDI Gisssssss Statni fond dopravni infrastruktury

1= o I Objekt stavebni ¢asti (diive Stavebni objekt)

SOD ...covennns Smlouva o dilo

SSV iiiirninns Stavebni sprava vychod

SSZ ..oicieninnn Stavebni sprava zapad

Y A Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC .evveern Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
74 S Spréva Zelezni¢ni energetiky

) { c/pum— Spréva Zelezniéni geodezie

TNZ ocrvrieee Technickd norma Zeleznic

TKP irncennnns Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TU v Trafovy Usek

UIC .covveurenns Mezinadrodni Zelezni¢ni unie

USES .....oe... Uzemni systém ekologické stability

VKP .cvvcennnns Vyznamny krajinny prvek

L7 1 = P E— VSeobecné technické podminky

. - — Zameér projektu

.4 f > LERR—— Zvlastni technické podminky

b Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

Vseobecné technické podminky (VTP) jsou prilohou Smlouvy o dilo, jako soucast
zakladnich dokument( pod ozna&enim ,Technické podminky™.

Technické podminky jsou souborem dokument(i, které stanovi pozadavky Objednatele
na provedeni Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky
staveb statnich drah, Vseobecné technické podminky a Zvlastni technické
podminky.

VTP dopliiuji a upresiuji vsechny obecné pozadavky Objednatele v zaddvaci
dokumentaci na zhotoveni Dila a vychazeji z aktudlnich TKP, dokumentl a predpisl
vydanych Objednatelem, obecné platnych technickych norem a obecné zavaznych
pravnich predpist, zakon{ a vyhlasek pravniho radu.

Zvlastni technické podminky (ZTP) jsou vydavany pro konkrétni stavbu a definuji dalsi
parametry Dila, upfesiuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychézi z aktudlniho stavu uvedenych pravnich predpisl, technickych norem
a internich dokumentl a predpis v dob& vydani VTP. Zhotovitel odpovidd za pouZiti
aktudlIni verze vychozich podkladq.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji
pojmy s velkymi zacatecnimi pismeny pouzité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

Ustanoveni ZTP maji prednost pred ustanovenim VTP, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP
v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP .

Od 8. 4. 2022 je G¢inna smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
organizace, schvalend pod &j. 23385/2022-S7-GR-06 ze dne 5. 4. 2022 (dale jen
,SZ SM011“) [60], kterd rudi a nahrazuje Smérnici generdlniho feditele & 11/2006,
Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,

ze dne 30. 6. 2006.

Zamér projektu (ZP) je predprojektova dokumentace, ktera se zpracovava v rozsahu
a obsahu dle smé&rnice MD &. V-2/2012 [41]. Dle poZadavku Objednatele miZe byt k ZP
zpracovana Doprovodna dokumentace (DD). Pro potieby projedndni, zejména v ramci
Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ“), se pouZiji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky pfilohy P2 smérnice SZ SM011 [60].

Dokumentace pro GUzemni Fizeni (DUR) je predprojektova dokumentace pro vydani
rozhodnuti o umisténi stavby drahy a staveb na draze, pfipadné Gzemniho souhlasu nebo
vydani zadvazného stanoviska organu UGzemniho planovani dle poZadavk( zékona
¢. 183/2006 Sb. (dale jen ,stavebni zakon™) [3], ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu
prilohy &. 3 vyhlasky &. 499/2006 Sb. [30]. Pro potieby projednani, zejména v rdmci SZ,
se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfilohy P3 smérnice SZ SM011
[60].

Projektova dokumentace pro spoleé¢né povoleni podle liniového zakona (DUSL) je
projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy a staveb na draze,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy & 1 vyhlasky €. 583/2020 Sb. [38].
Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky prilohy P4 smérnice SZ SM011 [60].

Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP) je projektova dokumentace
pro vydani spolecného povoleni stavby drahy a staveb na draze, ktera se zpracovava
v Clenéni a rozsahu prilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [30]. Pro potieby projednani,
zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky piilohy P5
smérnice SZ SM011 [60].

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), resp. obsahové shodna
Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS), je projektova dokumentace pro
vydani stavebniho povoleni, resp. pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona [3], kterad se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy &. 3 vyhlasky
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¢. 146/2008 Sb. [29]. Pro potfeby projedndni, zejména v ramci SZ, se pouziji pro
zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy P6 smérnice SZ SM011[60].

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pftilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29]. Jedna
se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), ktera dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potiebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to
s dodrzenim zdsad transparentnosti, primérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohledn&nim konkrétnich vyrobkll, doddvanych technologii, technologickych
postupd a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadg, Ze je stavba
zadavana v reZimu D+B. Pro potieby projedndni, zejména v ramci SZ, se pouZiji pro
zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy P7 smérnice SZ SM011 [60].

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, doddvanych technologii, technologickych
postupd a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucdsti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objekt(.
RDS se vzdy zpracovava v pripadé, Ze to vyZaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické reSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni smluvnimi podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan
prilohou P8 smérnice SZ SM011 [60]. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou
uvedené v samostatné polozce v soupisu praci prislusnych SO a PS, u kterych
je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyZzadovat.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, kterd
se zpracovava v rozsahu piilohy & 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [30] a poZadavkl
Smlouvy. Jednd se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby po ukondeni
stavebnich praci. Pro potfeby SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky
prilohy P9 smérnice SZ SM011 [60].

Dale uvadéna pojem Dokumentace pro tyto VTP se rozumi zpracovani dokumentace ZP
dle odst. 1.9 téchto VTP..

Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo
vnitini predpisy provozovatele drahy (dale jen ,vnitini predpisy"), pak se vztahuji na
platné znéni prislusného dokumentu. PIné znéni nazvu je uvedeno v kapitole 12. Citované
a souvisejici dokumenty.

VSEOBECNA USTANOVENI

Uvodni ustanoveni

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany
sjednavaiji, Ze se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vdile stran obsaZené v SOD
piipadné Obchodnich podminkdch. Pri vykladu téchto VTP se dale bude prihlizet k tomu,
Ze jejich obsahem jsou ujedndni stran tykajici se pInéni verejnoprdavnich povinnosti
spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy bude vzdy
smeérovat k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti s Dilem
spojené a dale k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci panujicim
pii provadéni dél tohoto druhu.

Dokumentace bude vypracovana v Ceském jazyce.

ZP bude zpracovan podle poZadavk(i Smé&rnice MD ¢&. V-2/2012 [41] v&etné jejich pfiloh
a prilohy P2 smérnice SZ SM011 [60]. Tato dokumentace bude ptedloZena ke schvéleni
Centralni komisi Ministerstva dopravy a nasledné bude tvorit zavazny podklad pro
zpracovani Dokumentace pro vydani Uzemniho rozhodnuti, piipadné Gzemniho souhlasu
nebo zdvazného stanoviska orgdnu Gzemniho planovani dle [3]. Upiesnéni rozsahu
a zplsob projednani ZP je definovan v ZTP.
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Pokud bude v =zadavaci dokumentaci k ZP pozadovano zpracovani doprovodné
dokumentace (DD), bude DD zpracovana dle &sti prilohy P2.3 smérnice SZ SM011.
Upiesnéni rozsahu, projednani a schvaleni této dokumentace je dle nasledujicich kapitol
t&chto VTP a pozadavkl definovanych v ZTP.

Urceni zastupcti Objednatele a dalSich dotcenych osob k projednani
dokumentace:

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel bude pifi
projednavani Dokumentace jednat se specializovanymi Utvary Objednatele, s urdenymi
zastupci Objednatele a dalSimi dotenymi osobami a organy. Dokumentace musi byt
projednana s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale se
zastupci daldich dotéenych organl a osob. Piipadné upresnéni uréenych zastupcl bude
v ZTP.

Organizaéni Gtvary GR SZ piizvani k projednani dokumentace:
Organizaéni Gtvary GR SZ piizvané k projednani Dokumentace:

¢ Usek generalniho feditele, Odbor strategie (026),

¢ Usek generalniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030),

e Usek ekonomicky, Odbor finan¢ni (O1)

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),
e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015),

¢ Usek provozuschopnosti drahy, Odbor pozemnich staveb (023),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),
e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06),

¢ Usek modernizace drahy, Odbor projektovani staveb (09),

e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy VRT (021), existuje-li vazba na sit VRT
¢ Usek fizeni provozu, Odbor fizeni provozu (O11),

e Usek fizeni provozu, Odbor planovani a koordinace vyluk (012),

e Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016),

e Usek ekonomicky, Odbor prodeje a pronajmu (031).

Organizaéni jednotky SZ pfizvané k projednani Dokumentace (0] SZ):

e prislusna Stavebni sprdava (SSZ a SSV),

e Oblastni Feditelstvi (OR),

e Spréva Zelezni¢ni geodézie (SZG),

e Centrum sdilenych sluzeb (CSS),

e Centrum telematiky a diagnostiky (CTD),

e Centralni dispeCerské pracovisté (CDP),

e Odbor Zelezni¢nich informaénich technologii (SZT)

Objednavatelé dopravy ve veirejném zajmu (MD, Kraje).

Dotéeni dopravci.

Dotéené organy a osoby v rozsahu pozadavk( stavebniho zékona [3] a zékona
¢. 500/2004 Sb. [23].

Pokyny k projednani a k pripominkovému Fizeni dokumentace

Dokumentace bude fadné projednadna, a to jak po strance technické a obsahové, tak po
strance legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pripominkovém fizeni Objednatele
dle pozadavk( Objednatele na Dilo. Technickéd a obsahova naplfi bude projednana na
poradach s opravnénymi osobami Objednatele a s urenymi zastupci Objednatele dle
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¢lanku 2.2 téchto VTP. Legislativni rozsah projednani s dot¢enymi organy a osobami je
dan obecné& platnou legislativou, piipadné dal$imi poZadavky pfisludnych Gradl. Zaroveri
musi splfiovat poZadavky platnych dokumentl a predpist vydanych Objednatelem.

Projednani Dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani Dokumentace miZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pripadé
potfeby miZe Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na kazdé projednani musi
byt pozvany opravnéné osoby Objednatele a urceni zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2
téchto VTP, pokud nebude vyslovné SOD zmocnén pro konkrétni jednani Zhotovitel.
Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem), pripadné také pisemné&, minimalné
7 dnl pied konanim porady na piislusné Stavebni spravy, O] SZ a GR SZ. Svolani porady
musi byt provedeno vzdy v soudinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele. Seznam
emailovych adres bude Zhotoviteli predan zastupcem Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupni porada - pii zahdjeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani
s opravnénymi zastupci Objednatele a s ur€enymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2
t&chto VTP. Vstupni porada miZe byt spojena s mistnim Setifenim.

Priibézné porady - odborné otdzky navrzeného technického FeSeni, v prib&hu
projek¢nich praci, bude zastupce Zhotovitele resit na profesnich poradach a konzultacich,
i elektronickych konzultacich a poradach, které bude provadét a svoldvat podle potieby.
Pro kazdou profesni oblast &innosti musi byt svolana miniméain& jedna odborna priib&zna
porada. Legislativni ¢ast lze projednat formou pisemné zadosti - vyjadieni, pokud
vysledkem takovéto projedndani bude jednoznaéné souhlasné stanovisko. Priib&Zna porada
mdZe byt spojena s mistnim etfenim v misté& stavby.

Zavérecna porada - bude svolana pred odevzdanim Dokumentace k pripominkovému
fizeni s opravnénymi osobami Objednatele a urenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2
téchto VTP, ktefi se UcCastnili predeSlych projedndvani, a byli seznameni s obsahem
Dokumentace. Z&v&re¢né projednani miZe byt provedeno formou konferenéniho
projednani, nebo jako zavéredné profesni projednani.

Pribéh a vysledky projednani Dokumentace se zaznamenavaiji v listinné podobé& formou
zdznamu nebo zapisu. Zaznam nebo zdpis musi obsahovat stru¢ny popis projednavané
problematiky a vyjadieni jednotlivych G&astnikl prezentovand na poradé. Ze zaznamu
musi byt jednoznacné ziejmé, zda tato vyjadreni byla ¢i nebyla akceptovana. Tento doklad
z jednani se zasila véem pozvanym a pfitomnym G&astnik(im pouze v elektronické podobé,
listinna podoba je soucasti dokladové casti Dokumentace. Navrh zaznamu z projednani
Dokumentace musi byt rozeslan nejpozdéji do 7 dnl ode dne jednani. Ucastnici jednani
mohou ve |hité 14 dnd ode dne obdrzeni zdznamu zaslat k zdznamu pfipominky, pokud
se v této |h(t& nevyjadii, ma se za to, e s obsahem souhlasi. Zdznam ani pfipominky
k zaznamu nemohou obsahovat pozadavky na doplnéni tykajici se zalezitosti, které nebyly
predmétem projednani. Podle predmétu jednani a dohody Ué&astniki je moZné pro
zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani prelten,
odsouhlasen a podepsan vSemi Ucastniky.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani Dokumentace nebyl prizvan zastupce Objednatele, jehoz
se projednavana problematika také tyka, musi Objednatel a Zhotovitel Dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodate¢né Dokumentaci nebo jeji dilci ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
Dokumentace za Gcasti vdech dotéenych zastupcl Objednatele. Dodate¢né projednani
musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim opravnéného osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického reseni nad ramec
zadavaci dokumentace, piipadné nad ramec pozadavk( platné legislativy, je nutno vZdy
uplatriovat pisemné nebo elektronicky pifimo u opravnéné osoby Objednatele a v kopii na
sekretaridt GR SZ 06. Objednatel pozadavek posoudi a rozhodne o jeho schvéleni nebo
odmitnuti.

Odevzdani definitivni Dokumentace k pripominkovému fizeni pro posouzeni ze strany
Objednatele bude provedeno v podobé dle ¢lanku 2.4 téchto VTP.

V8eobecné technické podminky
Zamér projektu (ZP)
VTP/ZP/07/22 7/16



2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.4
24.1

2.4.2

2.4.3

8/16

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace budou i zapisy z projedndni s nedraznimi
slozkami.

Zhotovitel musi u Dokumentace zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych
subsystému a zajistit prokazani shody systému se stanovenymi pozadavky dle smérnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 [48] a Provadéciho narizeni komise (EU)
¢. 402/2013 [55]. Zaznam o nebezpedi zpracovany podle pfilohy P13 smérnice SZ SM011
[60] Zhotovitel projedna s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci
Objednatele dle ¢&danku 2.3 té&chto VTP, ktefi jsou garanty subsystémil a jejichz se
posouzeni a hodnoceni u navrzenych zmén tykd, jesté pred predanim subjektu pro
posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zaznam o nebezpedi
bude odevzdan v oteviené formé (viz 2.4.7 téchto VTP). Original zpravy o posouzeni
bezpecnosti bude soulasti odevzdani Dila k pfipominkovému fizeni.

Lhdta pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 21 dni od data
piredani dokumentace Zhotovitelem, pokud neni v zaddvacim fizeni nebo v SOD stanoveno
jinak.

Pripominkové Fizeni je uzavieno zpravidla projednanim pfipominek obsazenych
v jednotlivych stanoviscich, na kterém se dohodne koneény zplisob vyporadani
piripominek. Projednani pripominek svolava Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace.
Vysledky projednani budou uvedeny v Protokolu o vypoiradani pripominek (viz 2.3.16
téchto VTP).

Projednani pripominek - bude provedeno jako projednani odbornych vyjadreni,
pfipominek a pozadavk( vzedlych z pfipominkového Fizeni opréavnénych zastupci
Objednatele a uréenych zastupcli Objednatele dle &léanku 2.2 t&chto VTP, ktefi se icastnili
piredeslych projednavani a byli seznameni s obsahem Dokumentace, pripadné byli jinak
obeznameni s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli predmétné piipominky.
Projednani pripominek miiZe byt provedeno konferenéni formou. Viem zastupctim
Objednatele bude pred projednavanim zaslana pozvanka na projednani pripominek
s navrhem vyporadani vSech pripominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné
podobé& elektronicky opravné&nému zastupci Objednatele a zpracovatelim stanovisek
nejpozdéji 7 dni pred datem projednanim pripominek, spole¢né s elektronickou podobou
odevzdané Dokumentace. V navrhu vyporadani pripominek budou zahrnut stanoviska
obdrzena nejméné 14 dni pred uvedenym datem projednani pripominek.

Soucasti Dokumentace bude samostatny dokument ,Protokol o vyporadani
pripominek™. Toto konecné vyporadani pripominek bude obsahovat seznam veskerych
piripominek Objednatele vyjadrujicich se k dané Dokumentaci, v€etné identifikace
pripominkujici sloZky a osoby. Sougasti Protokolu o vyporadani pfipominek bude zpilsob
vyporadani jednotlivych pfipominek a pozadavk( ze strany Zhotovitele a zplsob
zapracovani pripominek do prislusné ¢asti dokumentace. Kazda pripominka musi byt
vyporadana jednoznacdné. Protokol o vyporadani pripominek musi byt pii prevzeti dila
podepsan Zhotovitelem.

Pokyny pro odevzdani dokumentace

Dle poZzadavku Smlouvy o dilo, bude provedeno odevzdani v listinné a elektronické podobé
v dil¢ich terminech (dle etapizace Dila) a v definitivnim terminu dokonceni Dila.

Ke kazdému diléimu terminu dle SOD bude provedeno odevzdani Dokumentace
odpovidajici stupni rozpracovanosti dle poZadavk(i SOD, na zakladé projednaného
technického reseni, a to v listinné podobé v poctu jedné soupravy a v elektronické
podobé v pottu 2 x CD/DVD (pokud neni v ZTP stanoveno jinak). Odevzdani
v elektronické podobé bude provedeno v uzavieném formé (viz 2.4.7 téchto VTP).

Soucasti odevzdani kazdé dilci etapy musi byt dokladova ¢ast (je-li sou¢asti Dokumentace
v dané etap&) v aktudlnim rozsahu, minimaln& vsak s doloZenim zéznam( a zapisQ
z uskute¢nénych porad a jednani a vyjadfeni rozhodujicich dotéenych organl a osob,
které podstatny zplsobem ovliviiuji ekonomické a technické parametry stavby.
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Kazdé odevzdani Dokumentace v dil¢i etapé musi byt dolozeno pisemnym dokladem
prokazujicim predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem
s odsouhlasenim poZadovaného rozsahu ¢&innosti a spin&ni termind dle SOD.

Definitivni odevzdani samostatného ZP dle poZadavk( Smérnice MD &. V-2/2012 [41]
vCetné povinnych pfiloh za Gc¢elem predloZzeni ZP ke schvaleni Centralni komisi MD
bude provedeno v listinné podobé v poc¢tu ¢tyi souprav a v elektronické podobé
v poétu 2 x CD (DVD) v uzaviené formé dle 2.4.7 téchto VTP. Soucasti tohoto
odevzdani nebude Protokol o vyporadani pripominek.

Definitivni odevzdani ZP a Doprovodné dokumentace (je-li soudasti Dila), bude
provedeno v listinné podobé v poctu dvou souprav a elektronické podobé v poctu
2 x CD (DVD) v uzaviené formé a 2 x CD (DVD) v oteviené formé dle 2.4.7 téchto VTP
(pokud v  ZTP neni stanoveno jinak), se zapracovanim veskerych akceptovanych
poZadavkl a pripominek Objednatele a dal$ich dotéenych osob a vedkerych pozadavki
vzeslych z projednani pripominek (viz 2.3.15 téchto VTP). Soucasti tohoto odevzdani
bude Protokol o vyporadani pripominek (viz 2.3.16 téchto VTP).

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

¢ oteviena forma (editovatelnd): textové dasti ve formdtu *.DOCX; souradné,
vypoctové a rozpoctové Casti ve formatu *. XLSX; vykresové ¢asti ve formatu *.DGN

e uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

Zhotovitel rudi za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka podoba
dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.

POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

Clenéni a oznadeni Dokumentace, struktura objektové skladby, véetné grafické
Gpravy Popisového pole bude provedeno dle prilohy P10 smérnice SZ SM011 [60]
(Manual pro strukturu dokumentace a popisového pole).

Rozsah a ¢lenéni ZP bude odpovidat pozadavkiim smérnice SZ SM011 [60] a dal$im
poZadavk({im uvedenych v ptislusnych ZTP.

POZADAVKY NA ZPRACOVANI DOKUMENTACE

VSeobecné

Pro zhotoveni dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, obecné platné pravni
predpisy CR ,déle pak platné piredpisy vydané Objednatelem (jako napiiklad Smérnice,
TKP, predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP, normy
TNZ a CSN, vie v platném znéni. Objednatel umoZiiuje Zhotoviteli pfistup ke véem svym
internim dokumentlm a predpisim viz Kapitola 7. Pfi zpracovani dokumentace
si Zhotovitel zajisti veskeré vySe uvedené zavazné podklady na vlastni naklady
a predmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

Navrh technického Fedeni bude Fedit poZadavky a pfipominky vznesené v prib&hu
zpracovani Dokumentace.

Osoby odborného personalu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby,
které byly hodnoceny v ramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkuSenosti vybranych ¢&lend
odborného personalu dodavatele® pripadné osoby, které je nahradily, dle pfislusnych
ustanoveni SOD, se musi prfimo podilet na pInéni Dila. Tato skute¢nost bude dolozena
uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace, pripadné Ucasti na jednani (viz 2.3
téchto VTP), coz bude dolozeno prezencni listinou z jednani.

VesSkera navrzend reSeni, materidly a technologické postupy navrzené v Dokumentaci
musi umoZnit vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské
republice. Zhotovitel bude dale respektovat skutecnost, ze technologie pro pouziti na
celostatnich a regiondlnich drahach ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu fizeni
podle prislusné smérnice Objednatele [65][72] .
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V pripadé, Ze bude stavba realizovana na draze celostatni, navrhne Zhotovitel v ramci
zpracovani Dokumentace takova fedeni subsystém(, kteréa budou splfiovat podminky
prislusnych Technickych specifikaci interoperability (TSI) pro konvencni traté (Smérnice
evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [47]).

Podle rozdéleni drahy bude navrzené feSeni v souladu s pfislusnymi internimi piredpisy
(Smérnice GR &. 16/2005 [61], Smérnice SZDC ¢. 30 [63] a Smérnice SZDC €. 32 [64]).

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle Pokynu
GR ¢&. 16/2013 [76].

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou ndplni provést dlslednou koordinaci
s dal$imi stavbami SZ, stavbami jinych investor( na pozemcich SZ a v ochranném pasmu
drahy, stejné tak se stavbami tietich stran doteném Gzemi.

U vdech mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost podle Pfedpisu
SZ S5/1 [75] a prokézana prechodnost tratové tiidy dle ZTP. Pro ZP se pripousti stanoveni
zatizitelnosti v kategorii ,A" nebo ,,B". V pripadé nevyhovéni pro max. rychlosti, bude dalsi
postup projednan s odbory GR SZ 013, 06 a OR.

U vdech mostnich objektl a zdi bude zjist&no prostorové usporadani (VSMP, VMP, obrys
kolejového loZe). Na zaklad& vysledkl zatiZitelnosti a prostorového uspofadani bude
rozhodnuto o stavebnim podinu na mostnim objektu.

Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrZeny prednostné s prib&Znym
kolejovym lozem. Jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi naklady na uadrzbu.
K navrhu se prednostné pouzije Mostni vzorovy list MVL 110 [85].

V pripadé pamatkové chranénych budov pozada Zhotovitel pired zahajenim praci na ZP
prislusny odbor pamatkové péce o zavazné stanovisko k zamyslené stavbé a o urceni
vstupnich podminek zamyslené stavby (stavbou se rozumi cely predmét ZP). Toto
stanovisko a vstupni podminky budou zohlednény v ZP.

U budov osobnich nddrazi musi byt ndvrh dispozi¢niho feSeni a komercnich prostor
piredlozen k vyjadieni odboru 031 a OOC prislusného OR. Vyjadreni bude zarazeno
do Dokladové &asti - Dokumentace objednatele.

PFi rekonstrukci objektd, zmé&nach ve vyuziti staveb nebo rekonstrukcich pfilehlych ploch
bude reSeno nakladani srazkovych vod dle vodniho zdkona [10].

Dokumentace bude navrzena v souladu se smérnici Evropského parlamentu (EP) a rady
2000/60/ES [58] a Koncepci ochrany pred nasledky sucha pro uzemi Ceské republiky [46].

Zhotovitel je povinen si vlastnimi silami zajistit u dopravcl aktudlni frekvenci cestujici
verejnosti v Zeleznidni stanici osobniho nadrazi. Tato frekvence bude jednim z vychozich
podkladli pro ovéfeni a navrh dimenze vefejnych prostor vypravni budovy véetn&
pristupovych ploch.

V ramci ZP bude feSena navazujici dopravni infrastruktura. Budou stanoveny normové
kapacitni pozadavky pro zachytna parkovisté (P+R, K+R, B+R). Dale bude dolozena
aktivni spoluprace s méstem v ramci fteSeni navazujici infrastruktury a feSeni
pirednadrazniho prostoru.

Zhotovitel navrhne fteSeni dle dokumentu ,Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi® [79], které porovna s aktualnimi moznostmi SZ (zejména z hlediska
vlastnictvi pozemk®).

ZP budov osobnich nadrazi budou vzdy zpracovany s ohledem na mozné spolufinancovani
Evropskou unii v ramci vhodného operac¢niho programu. Zhotovitel bude spolupracovat
s odborem 01, oddélenim externiho financovani a s energetickym konzultantem SZ.

Naklady stavby, posouzeni ekonomické efektivity

Naklady stavby budou oceriované dle cenovych databazi pro ocenéni Zelezni¢nich staveb,
viz aktudlni cenova databaze SFDI - Sbornik pro oceriovani Zelezni¢nich staveb ve stupni
studie proveditelnosti a zamér projektu (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/). Prepokladané ndklady na pripravu a zabezpeceni, vcetné
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veobecnych néakladll na realizaci stavby budou vychazet z procentnich sazeb uvedenych
v prilohach A a B Smérnice SZDC ¢&. 20 [62].

U budov osobnich nadrazi bude zpracovano ekonomické hodnoceni dle prilohy &. 8 Rezortni
metodiky [45] a dle Pokynu SZDC PO-01/2019-R0O6 [78].

Souhrnny rozpocet arozpocty jednotlivych SO a PS se nevypracovavaji, pokud neni
smluvné stanoveno jinak.

Zivotni prostiedi, hluk a odpady

Tato kapitola bude zpracovana v obecné roviné v rozsahu kapitoly 9) ZP Prilohy ¢&. 1
Smérnice MD ¢&. V-2/2012 [41] a kapitoly 9. prilohy P2 smérnice SZ SM011 [60].
Nad ramec specifikace odpadového hospodarstvi bude provedeno:

a) Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem (spravcem trati/budovy) zajisti historické
a soudobé informace o piredmétné trati / oblasti dopravny s kolejovym rozvétvenim
o existenci ekologickych zat&%i, havarijnich Gnik{, vyskytu popelovych jam, plvodnich
nadrzi pro latky s nebezpeénymi vilastnostmi a odstavné Casti trati (kde by mohlo
dochazet k Gkaplm latek s nebezpeénymi vlastnostmi).

b) Zhotovitel nasledné vytipuje mozné znecisténi kameniva kolejového loze (popiipadé
zeminy) a provede odborny odhad rozsahu vzorkovani na zakladé zkuSenosti
a ziskanych podkladd. Pokud bude navrZeno odt&Zeni zeminy mimo polohu stévajicich
koleji, provéri Zhotovitel i historické informace o predmétné lokalité.

Zhotovitel provede odhad potieby demolovanych pozemnich staveb a na zakladé pochlizky
provede odhad definovaného stavebniho a demoli¢niho odpadu vcetné jeho mozného
nasledného vyuziti, respektive recyklace v rdmci stavby.

POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

Geodeticka ¢ast Dokumentace bude zpracovéna na zaklad& platnych norem, predpisd,
vyhlasek a opatieni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu a zarovernt musi zajistit
dostatedny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodeticka dokumentace bude provedena podle pozadavk( uvedenych v ZTP.

V pripadé Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd bude
dokumentace obsahovat zhodnoceni t&chto podklad( véetné& doporuceni a pozadavk(
na doplnéni zaméreni do dalsiho stupné dokumentace.

Geodeticka ¢ast Doprovodné dokumentace ZP bude specifikovana v ZTP.

POZADAVKY NA ZAJISTENI PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

V pribéhu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se spravci TU zajisti
archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a daldi podklady, nutné k navrhu
technického reseni stavby.

Z hlediska stanoveni néklad(i na zhotoveni daldich stupfi dokumentace zhotovitel ové&fi
moznost vyuZiti geodetickych podkladd dle Pokynu SZ PO-06/2020-GR [80] u spravce dat
(SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych a geodetickych
podkladl a jejich pouZitelnost pro stavbu.

Pro Gcely zpracovani ZP se prizkumy inZenyrskogeologické neprovad&ji. V dokumentaci
bude shrnuti dostupnych podkladd - archivni re3erSe, ptipadné vyhodnoceni
nedestruktivnich priizkum& a mistnich $etieni dle Pfedpisu S4 [74]. Pro uréeni rizikovych
oblasti svahovych deformaci se pouZije Metodicky pokyn ¢&j.: 14070/2018-SZDC-GR-013
[77]. Pripadné odlisnosti a pozadavky stanovi ZTP.
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CITOVANE A SOUVISEJICI DOKUMENTY

VSeobecné

Vyéet internich dokumentd a predpis(i, pravnich ptedpis a technickych dokumentd je
demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele
provést Dilo v souladu s pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy, ato
i takovymi, které v tomto vyctu uvedené nejsou. Pred zahajenim praci Zhotovitel provede
aktualizaci a dopIn&ni v8ech vychozich podklad(i, zejména platnych vnitropodnikovych
QOkumentﬂ a predpistl SZ (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a novych
CSN EN.

Pfi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zavazné
piredpisy (zdkony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské predpisy,
Technické normy a interni dokumenty a predpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni
naklady.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke vdem svym vnitinim dokumentdm
a predpistim a typové dokumentaci na webovych stréankdach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,archiv TD"

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na

7

zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: |
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Platné obecné zavazné pravni piredpisy, zakony a vyhlasky CR

[1] Z&kon & 266/1994 Sb. o drahdch, v platném znéni, v&etné& provédécich predpisi k tomuto
zakonu v platném znéni,

[2] Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakonl, v platném znéni, véetné& provédécich predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

[3] Zakon &. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), v platném
znéni, v&etnd provadécich pfedpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

[4] Z&kon &. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi, v platném znéni, véetn& provadécich prfedpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

[5] Z&kon &. 100/2001 Sb. o posuzovdni vlivlh na Zivotni prostfedi a o zmé&né& nékterych
souvisejicich zakon{ (zékon o posuzovéani vlivd na zivotni prostiedi), v platném znéni, veetné
provadécich ptedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[6] Zakon ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, v¢etné provadécich
piedpisl k tomuto zdkonu v platném znéni,

[7] Z&kon & 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu, v platném znéni, v&etné
provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[8] Zékon & 289/1995 Sb. olesich a ozmé&né& a doplnéni nékterych zdkonl (lesni zakon),
v platném znéni, v&etné provadécich pfedpisl k tomuto zdkonu v platném znéni,

[9] Z&kon & 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zmé&né nékterych souvisejicich zékond,
v platném znéni, v&etné provddécich pfedpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

[10] Z&kon & 254/2001 Sb. o vodéch a 0 zmé&né nékterych zékond (vodni zdkon), v platném znéni,
véetné provédécich predpisl k tomuto zékonu v platném znéni,
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[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

(28]

[29]

[30]
[31]

[32]

[33]
[34]

[35]

[36]

[37]

zakon ¢&. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé a o zméné nékterych
zakonl, v platném znéni, véetné& provadécich ptedpist k tomuto zékonu v platném znéni,
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonl (chemicky zdkon), v platném znéni, v&etnd provadécich predpistd k tomuto zékonu
v platném znéni,

Z&kon &. 201/2012 Sb. o ochran& ovzdudi, v platném znéni, v&etn& provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 458/2000 Sb. o podminkdch podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi
a 0 zméné& ndkterych zdkonl (energeticky zdkon), v platném znéni, v&etné& provédécich
ptedpisi k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢&.127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl (zkon o elektronickych komunikacich), v platném znéni, v&etné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Z&kon & 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, véetn& provadécich predpis k tomuto
zakonu v platném znéni,

Z&kon &. 360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povoldni
autorizovanych inzenyrG a technik{ &nnych ve vystavbé, v platném znéni, v&etné provédécich
piedpisl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni, véetné
provédécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, vetné provadécich
piedpisl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon & 89/2012 Sb. ob&ansky zdkonik, v platném znéni, v&etn& provadécich ptedpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, v&etné provédécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Z&kon & 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni, véetn& provéadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Z&kon & 500/2004 Sb. sprévni Fad, v platném znéni, véetn& provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii, v platném znéni,

Zakon €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury

a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zdkon), v platném znéni, vdetné
provadécich predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhldska), v platném znéni,
Vyhlasky MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni,

Vyhlaska MD ¢&. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni),
v platném znéni, v&etné provadécich predpisd k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhlaska ¢&. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

Vyhlaska & 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatieni
a stavebniho radu, v platném znéni,

Vyhlaska MV & 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozdrni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném znéni.

Vyhlaska €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢&. 352/2004 Sb. o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho
systému, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové
uzivani staveb, v platném znéni,

Vyhldgka & 8/2021 Sb. o Katalogu odpad{ a posuzovani vlastnosti odpad(l, (Katalog odpad(),
v platném znéni,
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[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

Vyhlaska & 583/2020 Sb. kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, v platném znéni,

Nafizeni vlady & 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci,
v platném znéni,

Sdéleni MD ¢&. 111/2004 Sb. o vyltu Zelezni¢nich drah zarazenych do evropského Zelezni¢niho
systému,

Smérnice MD ¢&. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prib&hu pfipravy a realizace investiénich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez uasti statniho rozpoctu,
v platném znéni, v¢etné priloh, &j. 644/2012-910-1PK/29, Zména €. 5 s u¢innosti od 15. 3.
2021, (http://mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Vnitrorezortni-
predpisy),

Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci zelezni¢niho svrsku
v podminkéch Ceské republiky, Vydalo Ceské vysoké uceni technické v Praze (zpracovala
Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky ndvod pro méreni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostredi, Ministerstvo
zdravotnictvi CR, Véstnik MZ CR 11/2017 ze dne 18. 10. 2017,

Metodicky ndvod odboru odpadl Ministerstva zivotniho prostiedi pro Fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadd a pro naklddani s nimi, Praha, srpen 2018, Véstnik MZP: zaf 2018
(Roénik XXVIII, ¢astka 6, ¢j.: MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Rezortni metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb ze dne
31. 10. 2017, SFDI (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky),

Koncepce na ochranu pred néasledky sucha pro Gzemi Ceské republiky, schvélend viadou CR
dne 24. 7. 2017 usnesenim ¢&. 528 (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html).

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016
o interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské unii, ve znéni pozdéjsich predpisl,
Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. kvétna 2016 o bezpecnosti
Zeleznic, ve znéni pozdé&jdich pfedpisd,

Narizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro
interoperabilitu subsystému infrastruktura zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném
znéni,

Narizeni Komise (EU) €. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie zelezni¢niho systému v Unii, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpelnosti v Zelezni¢nich tunelech® Zelezni¢niho systému
Evropské unie, v platném znéni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Radu (EU) &. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013
o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sit€ a o zruSeni rozhodnuti
¢. 661/2010/EU, platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu  tykajici se subsystém{ ,Rizeni a zabezpeleni® Zelezniéniho systému
v Evropské unii, v platném znéni,

Provadéci nafizeni komise (EU) ¢&. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né metodé pro
hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafrizeni (ES) ¢. 352/2009, v platném znéni,

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢&. 305/2011 ze dne 9. bifezna 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se zruduje
smérnice Rady 89/106/EHS, ve zné&ni pozdéjich predpisl,

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS)
¢. 793/93, narizeni Komise (ES) &. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni,
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7.5

[58] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi
rdmec pro &innost Spole&enstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdéjsich pfedpisd..

Technické normy:

Pfehled zakladnich technickych norem je uveden v priloze €. 5 Vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢.177/1995 Sb., [27].

Pfehled zavaznych technickych norem a piedpist je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentt ve vztahu k jednotlivym subsystémim je
uveden v priloze prislusného dokumentu.

Interni predpisy, smérnice a vzorové listy:

[59] R&d SZ R14 RA4d zabezpeleni poZarni ochrany stdtni organizace Sprava Zeleznic,
¢j. 76833/2020-SZ-GR-030, ze dne 3. 12. 2020, s u¢innosti 9. 12. 2020, v platném znéni,

[60] Smérnice SZ SMO11 - Dokumentace staveb Spravy Zzeleznic, statni organizace, ze dne
5. 4. 2022, &.: 23382/2022-S2-GR-06, s ucinnosti od 8. 4. 2022, v platném znéni,

[61] Smérici GR & 16/2005 - Zdsady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské
republiky, v platném znéni,

[62] Smérnice SZDC & 20 pro stanoveni a &endni investi¢nich naklad{ staveb statni organizace
Spréva zelezniéni dopravni cesty ve zné&ni Zmény & 1, v&etné zdvaznych vzorl jednotlivych
formularli pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoétd, &.: 28169/2017-SZDC-GR-NM,
s u¢innosti od 1. 8. 2017, v platném znéni,

[63] Smérnice SZDC & 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezarazenych
do evropského Zelezni¢niho systému, v platném znéni

[64] Smérnice SZDC & 32 - Zésady pro rekonstrukci regionélnich drah, v platném znéni,

[65] Smérnice SZDC & 34 - Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk{, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpeclovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zzelezni¢ni dopravni cesty,
v platném znéni,

[66] Smérnice SZDC & 35 - Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
radiovych zarizeni a zdsady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu, v platném znéni,

[67] Smérnice SZDC & 42 - Hospodaieni s vyziskanym materidlem, &j.: 45731/2012-ONVZ/1,
s u¢innosti od 7. 1. 2013, v platném znéni,

[68] Predpis SZ Zam1 Predpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni
dopravy ve znéni opravy €. 1 a zmény (“:v. 1 (lj(“:vinnost od 4. brezna 2020; Gc¢innost od 1. 1.
2021), vydaného pod ¢&j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 ze dne 18. 12. 2019, s Gc¢innosti od 1.
1. 2020, v platném znéni,

[69] Pokyn GR & 4/2016 Predévani digitaini dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016

[70] Predpis SZDC Ob 1 dil II ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Prikaz pro cizi objekt.®, ze dne 26. 3. 2019 pod &j.: 10583/2019-SZDC-GR-030, s G&innosti
od 01. 04. 2019, v platném znéni,

[71] Predpis SZ Bpl, Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostordch a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci, &j.: 62585/2020-S7-GR-010, ze dne 13. 10. 2020,
s u¢innosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

[72] Smérnice SZDC & 67 - Systém péée o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi,
¢j. S 35410/11-0OTH, ze dne s u¢innosti od 1. zafi 2011, v platném znéni,

[73]1 Smérnice SZDC ¢. 117 Pfedavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC dle zmény
¢. 1, &.: $11908/2017-SZDC-GRO7 s ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

[74] Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek, ze dne 18. 11. 2020, &j.: 76 496/2020-S7-GR-013,
s u¢innosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

[75] Predpis SZ S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl, &j.
11728/2021-S2-GR-013, ze dne 4. bfezna 2021, s ucinnosti od 12. 4. 2021, v platném znéni,

[76] Pokyn GR & 16/2013 Z&sady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti, ve znéni
zmény €. 1, &j.: S 36880/2013-013 s udinnosti od 1. ¢ervna 2014,
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[77]

[78]

[79]

[80]
[81]
[82]
[83]
[84]

[85]

Metodicky pokyn &j.: 14070/2018-S7ZDC-GR-O13 Metodicky pokyn pro pfipravu, realizaci
a sledovdni liniovych dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci v€etné reSeni
mimoradnych udalosti.

Pokyn PO-01/2019-RO6 Upresnéni postupl pi zpracovani ekonomického hodnoceni staveb
dopravni infrastruktury s tcinnosti od 21. 3. 2019

Koncepce pfi naklddani s nemovitostmi osobnich nadrazi, schvdlend MD dne 17. 12. 2019,
pristupnda na: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi

SZ PO-06/2020-GR k poskytovani geodetickych podkladli a ¢innosti pro ptipravu a realizaci
opravnych a investi¢nich akci, s u¢innosti od 1. 4. 2020

SZ PO-11/2020-GR - Pokyn generdiniho feditele ve véci priipravy, realizace a Udrzby
parkovacich ploch P+R, s u¢innosti od 20. 3. 2020

SZDC PO-20/2019-GR - Moderni design a architektura nadrazi a zastdvek CR - Mobiliar,
s ucinnosti od 25. 10. 2019

SZDC PO-22/2019-GR (zména &.1) - Moderni design a architektura néddrazi a zastédvek CR -
Standardy pro hygienicka zafizeni, s U¢innosti od 16. 4. 2020

Metodicky pokyn pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezniéni dopravy, &.: 50023/2017-S2DC-
GR-015, ze dne 4. 1. 2018,

MVL 110 - Mostni vzorovy list. Standardni typy nosnych konstrukci Zelezniénich mostnich objektd,
¢j.: 12615/2019-5ZDC-GR-013, ze dne 26. 3. 2019, s ucinnosti od 17. 4. 2019.

Véeobecné technické podminky
Zamér projektu (ZP)
VTP/ZP/07/22
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