

Středisko Opava
Joží Davida 2, 747 06 Opava

BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

VYŘIZUJE: [redacted]
TEL.: [redacted]
E-MAIL: [redacted]

Dodavatel:
DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava – Mar. Hory
IČO: 054 11 572

DATUM: 31.1.2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 35/MTZ/2023/Je

DODACÍ LHŮTA: 31.7.2023

ZPŮSOB DODÁNÍ: osobně na středisku Opava

Objednáváme u Vás:

1. Úprava projektové dokumentace ve stupni PDPS pro realizaci stavby: "Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice - Otice", z důvodu koordinace s projektovanou stavbou „Přeložka silnice II/443, Obchvat Otice“, včetně aktualizace rozpočtu v současné cenové úrovni.
Cena : [redacted] Kč bez DPH. Termín odevzdání: 28.2.2023.
- dokumentace PDPS bude vyhotovena ve 4 paré, 2 x oceněný rozpočet (tisk), 2 x CD

2. Vypracování PD pro změnu stavby před dokončením (viz bod 1.) a provedení související IČ v rámci vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením na OD Magistrátu města Opavy:
Cena DSP [redacted] Kč bez DPH. Termín odevzdání a rozeslání k vyjádření: 28.2.2023.
Cena planografie: [redacted] Kč bez DPH.
Cena IČ v rámci vydání rozhodnutí [redacted] Kč bez DPH.
Termín odevzdání rozhodnutí: 31.7.2023.

Celková cena prací dle Vaší cenové nabídky ze dne 30.1.2023 činí : 57.320,-Kč bez DPH.
Cenová nabídka je nedílnou součástí objednávky.

Osobou odpovědnou za převzetí díle je [redacted] Ing. Václav Jedlička.

Splatnost faktury je 30 dní od data doručení.

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	57.320,- Kč	(včetně DPH)	69.357,20 Kč
--	--------------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joží Davida 2, 747 06 Opava

[redacted]
Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

Správa silnic Moravskoslezského kraje

středisko Opava
Joži Davida 2
747 06 Opava

Nabídka na úpravu PDPS vč. soupisu a DSP prací na akci:

N

II/443 Otice - Štáblovice

Úvod

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. aktualizace soupisu prací a zpracování DSP změny stavby před dokončením vč. zajištění inženýrské činnosti.

Nabízený rozsah prací - specifikace:

1) úprava PDPS stavby: „Silnice II/443 Štáblovice – Otice“ z důvodu koordinace s projektovanou stavbou „Přeložka silnice II/443, Obchvat Otice“. Úprava PD bude spočívat se zkrácením délky rekonstrukce a modernizace silnice II/443.

Termín dodání PDPS: do 28.2.2023

Rozsah dodání PDPS: 4x tiskem PDPS vč. soupisu prací, 2x oceněný rozpočet, 2x CD

2) vypracování PD pro změnu stavby před dokončením a provedení související inženýrské činnosti v rámci vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením na Magistrátu města Opavy, speciální silniční úřad.

Termín zpracování DSP změny stavby pro rozeslání na vyjádření dotčených orgánů: do 28.2.2023

Termín podání žádosti o povolení změny stavby před dokončením: do 30.4.2023.

Termín dokončení inženýrské činnosti a získání nabytí právní moci změny stavby před dokončením: předpoklad do 31.7.2023

Kalkulace ceny dle časové náročnosti rozpracovanosti akce a daného rozsahu prací

Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Úprava PDPS	32	620	19 840,00
2	PD změna stavby před dokončením	24	620	14 880,00
3	Planografie			4 000,00
4	Inženýrská činnost	80	620	49 600,00
	Celkem cena		bez DPH	67 320,00
			DPH 21%	12 037,20
			CELKEM	69 357,20

Závěrečné ujednání

V případě přijetí naší nabídky očekáváme Vaši objednávku příp. uzavření smlouvy o dílo na danou akci.

S přátelským pozdravem

V Ostravě dne 30.1.2023



Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572

Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel společnosti