

Smlouva o dílo č.19 – stavební práce

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;

č. smlouvy: **218/22**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

Pražské služby, a.s.

se sídlem/místem podnikání: **Pod Šancemi 1/444, 190 00 Praha 9**

IČO: **601 94 120**, DIČ: **CZ60194120**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

spisová značka **B 2432**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, Praha 8, č. účtu: **7607091/0100**

jehož jménem jedná [REDACTED] ředitel obchodního úseku, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4.8.2022 Rámcovou dohodu o provádění činností vztahujících se k městskému mobiliáři č. 218/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

| | | | | | |
|------|-------------------|-------|-------|---------|---|
| 1200 | Na Planině | A1-02 | | čičačka | |
| 2864 | Tolstého | | | povrch | |
| 3106 | Červený vrch | | | povrch | |
| 1523 | Sídlíště Malešice | A1-02 | A1-02 | | |
| 120 | Malý Břevnov | A7-03 | | | sloup 1 + 100mm sloup 2 + 100mm sloup 3 + 100mm |

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 947 463,26 | 21% | 1 146 430,54 |

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného ceníku prací, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení Protokolu o předání Díla dle Článku 10 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO).
- 4.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přijímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 6.3. K přijímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 6.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 6.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 6.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;
- 6.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;

- 6.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;
 - 6.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;
 - 6.3.7. protokol určeného technického zařízení;
 - 6.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;
 - 6.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;
 - 6.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - 6.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
 - 6.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;
 - 6.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
 - 6.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
 - 6.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.
- 6.4. Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 7.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že se Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede jeho změnu bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
- 7.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:
 - 8.1.1. Za Objednatele:

[Redacted signature area]

8.1.2. Za Zhotovitele:

- 8.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 8.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 8.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 8.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby
- 8.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
[REDACTED]
ředitel obchodního úseku

Pražské služby, a.s.

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Harmonogram Díla

| ID | zastávka | Další úpravy | realizace OD | realizace DO | Rok |
|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1200 | Na Planině | čichačka | 1.2. | 14.2. | 2023 |
| 2864 | Tolstého | povrch | 1.2 | 2.2. | 2023 |
| 3106 | Červený vrch | povrch | 1.2. | 2.2. | 2023 |
| 1523 | Sídliště Malešice | | 2.2. | 19.2. | 2023 |
| 120 | Malý Břevnov | | 4.2. | 12.2. | 2023 |

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy
Oceněný výkaz výměr, situace stavby
(samostatný dokument)

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

| | | | | | | |
|------|------------------------------|-------|-------|---------|---|-----------------|
| 1200 | Na Planině | A1-02 | | čičačka | | 274 478,44 Kč |
| 2864 | Tolstého | | | povrch | | 21 738,18 Kč |
| 3106 | Červený vrch | | | povrch | | 27 777,20 Kč |
| 1523 | Sídlíště Malešice | A1-02 | A1-02 | | | 289 917,57 Kč |
| 120 | Malý Břevnov | A7-03 | | | sloup 1 + 100mm sloup 2 + 100mm sloup 3 + 100mm | 333 551,87 Kč |
| | Součet celkem | | | | | 947 463,26 Kč |
| | DPH 21% | | | | | 198 967,28 Kč |
| | Součet celkem včetně DPH 21% | | | | | 1 146 430,54 Kč |

Položkový rozpočet

Zakázka: **1200_Na Planině**
 Misto: **Praha Krč**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 213/12 DIČ: **CZ25672541**
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**
Pod šancemi 444/1 DIČ: **CZ60194120**
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Dodávka | Montáž | Celkem |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| HSV | | | |
| PSV | | | |
| MON | | | |
| Vedlejší náklady | | | |
| Ostatní náklady | | | |
| Celkem | 48 542,03 | 225 936,41 | 274 478,44 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 274 478,44 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 57 640,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,44 CZK |

Cena celkem s DPH **332 118,00 CZK**

v _____ dne **12.01.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | | | |
| 5 | Komunikace | HSV | | | |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | |
| M23 | Montáže potrubí | MON | | | |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON | | | |
| M65 | Elektroinstalace | MON | | | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | |
| Cena celkem | | | 48 542,03 | 225 936,41 | 274 478,44 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|----------------|
| Zakázka: | 2864_Tolstého |
| Misto | Praha Vršovice |

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| Objednatel: | Technologie hlavního města Prahy, a.s. | IČ: 25672541 |
| | Dělnická 213/12 | DIČ: CZ25672541 |
| | 17000 Praha-Holešovice | |

| | | |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Zhotovitel: | Pražské služby, a.s. | IČ: 60194120 |
| | Pod šancemi 444/1 | DIČ: CZ60194120 |
| | 19000 Praha-Vysočany | |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Dodávka | Montáž | Celkem |
|------------------|--------------|------------------|------------------|
| HSV | | | |
| PSV | | | |
| MON | | | |
| Vedlejší náklady | | | |
| Ostatní náklady | | | |
| Celkem | 74,63 | 21 663,55 | 21 738,18 |

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 21 738,18 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 4 565,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,18 CZK |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cena celkem s DPH | 26 303,00 CZK |
|--------------------------|----------------------|

v _____ dne **13.01.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem |
|-------------|------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | |
| 5 | Komunikace | HSV | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | |
| Cena celkem | | | 74,63 | 21 663,55 | 21 738,18 |

Položkový rozpočet

Zakázka: **3106_Červený vrch**
 Misto: **Praha Vokovice**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 213/12 DIČ: **CZ25672541**
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.** IČ: **60194120**
Pod šancemi 444/1 DIČ: **CZ60194120**
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Dodávka | Montáž | Celkem |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| HSV | | | |
| PSV | | | |
| MON | | | |
| Vedlejší náklady | | | |
| Ostatní náklady | | | |
| Celkem | 1 384,92 | 26 392,29 | 27 777,20 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 27 777,20 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 5 833,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,20 CZK |

Cena celkem s DPH **33 610,00 CZK**

v _____ dne **13.01.2023**

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem |
|-------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | |
| 5 | Komunikace | HSV | | | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | |
| Cena celkem | | | 1 384,92 | 26 392,29 | 27 777,20 |

Položkový rozpočet

| | |
|--|--|
| Zakázka: 1523_Sídliště Malešice | |
| Misto | Praha Malešice |
| Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 17000 Praha-Holešovice | IČ: 25672541 DIČ: CZ25672541 |
| Zhotovitel: Pražské služby, a.s. Pod šancemi 444/1 19000 Praha-Vysočany | IČ: 60194120 DIČ: CZ60194120 |
| Vypracoval: | |
| Rozpis ceny | Celkem |
| Dodávka | Montáž |
| HSV | |
| PSV | |
| MON | |
| Vedlejší náklady | |
| Ostatní náklady | |
| Celkem | 66 858,42 223 059,14 289 917,57 |
| Rekapitulace daní | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % 289 917,57 CZK |
| Základní DPH | 21 % 60 883,00 CZK |
| Zaokrouhlení | 0,43 CZK |
| Cena celkem s DPH | 350 801,00 CZK |
| v _____ dne 13.01.2023 | _____ |
| _____ | _____ |
| Za zhotovitele | Za objednatele |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem |
|-------------|----------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | | | |
| 5 | Komunikace | HSV | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | |
| M65 | Elektroinstalace | MON | | | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | |
| Cena celkem | | | 66 858,42 | 223 059,14 | 289 917,57 |

Položkový rozpočet

Zakázka: **120_Malý Břevnov**

Misto **Praha Břevnov**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: **25672541**
DIČ: **CZ25672541**

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.**
Pod šancemi 444/1
19000 Praha-Vysočany

IČ: **60194120**
DIČ: **CZ60194120**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Dodávka | Montáž | Celkem |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| HSV | | | |
| PSV | | | |
| MON | | | |
| Vedlejší náklady | | | |
| Ostatní náklady | | | |
| Celkem | 77 022,09 | 256 529,78 | 333 551,87 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 333 551,87 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 70 046,00 CZK |

Zaokrouhlení **0,13 CZK**

Cena celkem s DPH 403 598,00 CZK

v _____ dne **13.01.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | | | |
| 5 | Komunikace | HSV | | | |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | |
| 783 | Nátěry | PSV | | | |
| M65 | Elektroinstalace | MON | | | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | |
| Cena celkem | | | 77 022,09 | 256 529,78 | 333 551,87 |