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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupen Janem Žďárským, ředitelem, divize Výstavby a údržby sítí 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
(dále jen „CETIN“) 
 
a 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
DS: 7c6by6u 
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 

(dále jen „Stavebník“) 

 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. Růžodol I spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK 
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 
4.1 písmeno (a) Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
  
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 23.11.2022 vydané pod čj. 844463/22, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                                      

„VPI Liberec_ Londýnská SO451“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,   

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
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Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu, 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však šest (6) měsíců 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

 

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního 

rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 

Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 

uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 

z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 

předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 

rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.   

 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do osmi (8) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;  
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;  
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
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řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost  

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

1.774.354,00 Kč (slovy: jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíc tři sta padesát čtyři 
korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na 
vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě 
měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o 
elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do pěti 
(5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
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vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 

na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 

na vypracování výpočtu, 
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 

subjekty k tomu určenými, 
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 

dotčenými subjekty, 
(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 

stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.   

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 80.783,00 Kč (slovy: osmdesát tisíc sedm set 
osmdesát tři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) 
dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
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se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  

 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních: Theodor Valenta     

funkce: specialista pro výstavbu sítě  

tel.  e-mail:                     

 
ve věcech technických: Jiří Kapras 
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. -mail:                    

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.    

funkce: primátor města 

tel. 485 243 122, e-mail:                   

 

ve věcech technických: Mgr. Lukáč Hýbner     

funkce: vedoucí odboru správy veřejného majetku 

tel. 485 243 461, e-mail:     

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.  
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9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 

prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.  
 

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 
 

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
 

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
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kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;  
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6, věty první 
Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmenem (b) a (c). 
 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 
 

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
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a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate 

Compliance - https://vvvvw.cetin.cz/corporate-compliance). 

Stavebník (a jakákoliv fyzická neboˇprávnická osoba, která S ním spolupracuje a kterou 

využívá pro plnění povinností Ztéto Smlouvy nebo vsouvislosti sjejím uzavřením a 

realizací, tj. pracovníci, Zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 

účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 

Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že 

podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 

externí spolupracovník neporušili v souvislosti S uzavřením této Smlouvy žádný platný a 

účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 

prostředky pocházejí výhradně Z legálních zdrojů. 

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 

zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 

poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 

Aniž by byla dána jakákoli souvislost S předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 

prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 

vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo kjednání nebo 

situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 

by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 

uvedených zásad najevo. 

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, Z nichž každé má platnost 
originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 - CTN 
Příloha č. 2 - Dohoda O převodu některých práv a povinností Z rozhodnutí O umístění 

V 

stavby - vzor 

Doložka 

Uzavření této smlouvy bylo Schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1201/2022 ze dne 

6. 12. 2022. 

Stavebník 

v Liberci dne 20 ,12- 2022 

x 
V 

 

Q/ t 

CETIN a.s. St tární mesto Iľíberee/' 

lng. Jaroslav Zámečník, CSc. 

primátor 

05"“ 
1 5 -01- 2023 

V Praze dne 

U 
T47 

4

Jan Žďárský 

ředitel, divize Výstavby a údržby sítí 

Č ň 

D
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PPD ‐ Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP  2021 ‐ Ostatní STAND. ‐ 2022.07
Položková d 2022.07

Název stavby: CTN ‐ VPI Liberec, Londýnská SO451
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.736 KMP: 19.642 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.471 KMMK: 0.957 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.695 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 59 368,26 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 1 066 586,13 Kč
MONTÁŽ 223 431,57 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 22 514,43 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 21 415,13 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 85 670,20 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 14 092,20 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 418,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný 232 858,09 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 48 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 774 354 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 582 611,74 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 237 771,27 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 3.00 ks 18 514,50 Kč
954640 Projekt dopravně inženýrského opatření 3720.00 JV 3 720,00 Kč

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 34664.20 JV 34 664,20 Kč

957746 Šetření technické rozšířené 2.00 ks 2 469,56 Kč
954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 46028.80 JV 0,00 Kč



ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 800.00 m 19 120,00 Kč
952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 20.00 m 2 016,60 Kč
955577 S Rýha v chodníku  35/50‐70 162.00 m 95 192,82 Kč
954951 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50‐70 2.00 m 2 036,60 Kč
952360 S Rýha v chodníku litý beton 35/50‐70 20.00 m 17 243,20 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70‐100 81.00 m 32 442,93 Kč
955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 456.00 m 855 519,84 Kč
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 15.00 m 31 845,00 Kč
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 736.00 m 9 891,84 Kč
954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 5.00 m 1 277,30 Kč

MONTÁŽ
955015 S Demontáž samonos. kabelů do 5 XN 230.00 m 6 939,10 Kč
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky ‐ stavba 695.00 m 2 759,15 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby‐ první čtyřka 11.00 ks 1 957,56 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby ‐ další čtyřka 35.00 ks 1 437,45 Kč
957723 S Mont. vnitř. samostatného účastnického přívodu‐Do 20m‐Na4.00 ks 4 069,20 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 28.00 ks 766,64 Kč
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 4.00 ks 156,36 Kč
955288 S Montáž koncovky SKH 1.00 ks 54,75 Kč
955299 S Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek 1.00 ks 1 180,13 Kč
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 17707.20 JV 17 707,20 Kč

koordinace se stavbou
955296 S Montáž rozvaděče sloupového 2.00 ks 2 360,26 Kč
954981 S Montáž samonosných kabelů do 5 XN 290.00 m 10 735,80 Kč
956268 S Montáž samostatné konzole(háku) na stěnu 7.00 ks 1 577,66 Kč
955310 S Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 4.00 ks 887,32 Kč
955285 S Montáž spojky hrncové 1.00 ks 540,75 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 3.00 ks 3 901,59 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 ks 208,48 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 695.00 m 12 440,50 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 897.00 m 20 927,01 Kč
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 3.00 ks 3 745,71 Kč
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 75.00 ks 2 053,50 Kč
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 17.00 ks 6 749,00 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 5262.56 JV 5 262,56 Kč

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 2.00 ks 2 442,38 Kč
955248 S Vypichování žil z kab.do 25 XN‐1 čtyřka 10.00 ks 1 369,00 Kč
954987 S Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou 3.00 ks 10 142,55 Kč
954985 S Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru 1.00 ks 2 560,99 Kč
955028 S Vystrojení na stávajících podpěrách ‐ zrušení 3.00 ks 975,60 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 5 749,37 Kč
955027 S Zrušení dvojitého patkovaného stožáru 1.00 ks 5 010,12 Kč
955026 S Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou 3.00 ks 9 791,61 Kč
955025 S Zrušení jednod.patkov.stož.se vzpěrou 1.00 ks 3 230,73 Kč
955024 S Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru 11.00 ks 29 642,36 Kč
955107 S Zrušení rozvaděče sloupového 1.00 ks 807,70 Kč
955022 S Zrušení samonosných kabelů do 5 XN 1107.00 m 25 826,31 Kč
955312 S Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 6.00 ks 821,40 Kč
955073 S Zrušení spojky hrncové 4.00 ks 1 314,24 Kč
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 4.00 ks 3 614,12 Kč
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 35.00 ks 669,55 Kč
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 16.00 ks 2 628,32 Kč
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN 501.00 m 7 555,08 Kč
955097 S Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 862,46 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 604.00 m 16 404,64 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6 109,79 Kč



VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 3.00 ks 9 997,83 Kč
957721 Uzavření smlouvy o umístění zařízení 5.00 ks 11 417,30 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958748 S Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m) 8.00 ks 22 711,12 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 45000.00 JV 45 000,00 Kč

odhad plnění VBř investor=majitel 85%pozemků
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 7 776,09 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 10 182,99 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE
955553 S Přetypování průběhu tlk. vedení do rozvaděče 8.00 ks 5 962,08 Kč
957741 S Zřízení doprav. značení malého rozsahu 3.00 ks 8 130,12 Kč

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 3000.00 JV 3 000,00 Kč

poplatky
955369 Poplatky k trubkám ochranným 45000.00 JV 45 000,00 Kč

obetonování

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ

325454 S Spojka trubky HDPE 40mm Plassim 4.00 ks 418,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný

305463 S Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem 3.00 ks 753,57 Kč
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 265.00 ks 11 010,75 Kč
305745 S Drát ocelový pozink. D 1,8 mm 1.00 kg 101,83 Kč
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m 3.00 kg 285,15 Kč
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 1.20 kg 97,76 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 942.00 m 3 965,82 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 265.00 m 1 277,30 Kč
300118 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 80.00 m 4 947,20 Kč
300119 S Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6 516.00 m 45 583,44 Kč
300116 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 202.00 m 5 724,68 Kč
300117 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6 99.00 m 3 805,56 Kč
300175 S Kabel samonosný TCEKFLES  3x4x0,6 60.00 m 2 330,40 Kč
316534 S Koncovka smršť. SKH 2  9/20 mm 1.00 ks 68,96 Kč
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 4.00 ks 461,64 Kč
312240 S Konektor UY2 přímý ‐ plněný 12.00 ks 19,80 Kč
307657 S Kryt plechový 2000 mm  typ B 2.00 ks 309,58 Kč
306358 S Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m 6.60 kg 1 102,27 Kč
306430 S Lano uzemňovací 2 x 3 mm FeZn 1kg=8,77m 2.00 kg 176,52 Kč
301277 S Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná 2.00 ks 214,54 Kč
306610 S Matice napínače M 16 ČSN 021682 3.00 ks 195,12 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 24.00 ks 5 311,44 Kč
312425 S Modul konektor. 9700‐10P 5.00 ks 123,25 Kč
306701 S Napínač šroubový oko‐hák  M 16 8.00 ks 1 162,24 Kč
303174 S Objímka stožár. D 140 mm rozvodná 3.00 ks 720,96 Kč
309698 S Očnice kovová FeZn pro lano 10mm 6.00 ks 407,34 Kč
309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m 75.00 kg 4 989,75 Kč
305506 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 4.00 ks 10 970,48 Kč
310698 S Propojka uzem. 10114‐00125 17.00 ks 1 701,53 Kč
308335 S Rám montážní 2x2/10 60503122‐02 6.00 ks 638,70 Kč
308379 S Rám montážní 5x2/10 60503122‐05 1.00 ks 283,85 Kč
322275 S Skříň rozváděče MRK 2B‐QT 2p‐konektorUY2 1.00 ks 108,62 Kč
325644 S Skříň rozváděče MRK20‐QT10‐20p‐na o. LSA 3.00 ks 2 199,54 Kč
325655 S Skříň rozváděče SIS 1‐QT 50p‐sloupek LSA 1.00 ks 6 867,40 Kč
325646 S Skříň rozváděčeMRS20‐QT10‐20p‐na sl.LSA 2.00 ks 3 103,78 Kč
301339 S Sloup dřevěný 7m‐impregnace Korasit CK 4.00 ks 10 753,24 Kč
320312 S Souprava odbočovací BOKT‐5S‐43/8‐75/15 3.00 ks 479,01 Kč



314750 S Spojka kabelová HSU univerzální hrncová 1.00 ks 1 057,68 Kč
312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8‐ 150/FLE 2.00 ks 907,78 Kč
312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8‐300/FLECZ 1.00 ks 568,36 Kč
303501 S Spojka plastová 110/94 mm 16.00 ks 716,96 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 80.00 ks 2 932,80 Kč
313998 S Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů 1.00 ks 186,01 Kč
307033 S Svorka lanová D 9‐12 mm 33.00 ks 535,92 Kč
316583 S Svorka zemnicí MRS 10,20 2.00 ks 198,24 Kč
309974 S Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm 3.00 ks 134,43 Kč
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6‐12mm 3.00 ks 138,51 Kč
309290 S Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121‐02 11.00 ks 1 351,35 Kč
309380 S Svorkovnice zář. rozp.SID‐C 79103‐53400 5.00 ks 627,65 Kč
306789 S Svorník M 16x1520x85x85 FeZn 3.00 ks 468,42 Kč
306843 S Svorník M 20x410x90x25 8.00 ks 488,80 Kč
306457 S Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371 3.00 ks 154,80 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 20.00 m 11 622,20 Kč
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 695.00 m 22 670,90 Kč
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 17.00 ks 15 049,08 Kč
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 700.00 m 38 878,00 Kč
303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm 20.00 ks 516,00 Kč
306180 S Zámek skříně 1370 L2 Sever‐31423 6.00 ks 1 401,18 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný
401646 S Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 10.00 ks 0,00 Kč
401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 16.00 ks 0,00 Kč
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks 0,00 Kč
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 1.00 ks 0,00 Kč
404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 11.00 ks 0,00 Kč
404280 S Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740 1.00 ks 0,00 Kč
404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 16.00 ks 0,00 Kč
408324 S Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301 1.00 ks 0,00 Kč
408348 S Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301 6.00 ks 0,00 Kč
314473 S Vodič silový H07V‐U 10,00 zel‐žl (CY) 3.00 m 0,00 Kč
402871 S Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 10.00 ks 0,00 Kč
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
zastoupená Theodorem Valentou, specialistou pro výstavbu sítě - překládky SEK, PPPS 
region Čechy jih 
(„CETIN“) 
 
a 
 
[•] 
(„Partner“) 
 
(CETIN a Partner dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“). 
 
uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) tuto  
 

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

 („Dohoda“)  
 

ČI. I 
PŘEDMĚT DOHODY 

 
1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („Správní orgán“) dne [•], 

pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („Správní rozhodnutí“) povoleno umístit 
stavbu [•] („Stavba“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě 
elektronických komunikací („Stavba telekomunikačního vedení a zařízení“). 
Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody. 

 
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí 

Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu 
telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním 
rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky 
dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků 
řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a 
zařízení. 

 
ČI. II 

PŘEVOD PRÁV 
 
1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:  

 
a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek 

určených Správním rozhodnutím,  
b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní 

správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění 
Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.  

 
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně 
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oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne 
uzavření Dohody. 

 
III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 
 
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného 

dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým 
podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být 
písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 
Dohody.  
 

3. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:  

a) v listinné podobě; 
b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. 
 

5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě 
Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím 
jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se 
Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních 
stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 
 

6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani 
projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V 
případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.  
 

7. Dohoda je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
každá Smluvní strana obdrží po jednom (1). 
 

8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy: 
   Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí 
    
 



Číslo Dohody:                                                                              SAP: …NE 
Číslo Dohody stavebníka:                                                            Registr smluv: NE 
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CETIN: 
 
 
V Praze dne____________ 2022 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
za CETIN a.s. 
Theodor Valenta 
specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK  
 

Partner: 
 
 
V ________ dne____________20[•] 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
za [•] 
Jméno: [•] 
Funkce: [•] 


