



**Správa služeb
hlavního města Prahy**

Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň



Č.j.: SSHMP 13376/2022

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany


Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 70889660

Zastoupená: Mgr. Tomáš Stařecký, ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)


Bursík Holding, a.s.

Sídlo: Belgická 196/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 28223063

Zastoupená: JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Zapsána v obchodním rejstříku, vedeným MS soudem v Praze, oddíl B vložka 13770
(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní odpovědnost řádně a včas dílo spočívající v provedení stavby „**Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly**“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu a za podmínek dle následující dokumentace:
 - a. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
 - b. Nabídka zhotovitele ve veřejné zakázce
 - c. Projektová dokumentace „Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly“ - Gaudia Design s.r.o., K Čejovu 113, Kežlice, IČ: 06142591; 3/2022
 - d. Položkový rozpočet vč. rekapitulace celkových nákladů stavby (dále jen „Položkový rozpočet“), který je Přílohou č. 1 smlouvy.

S veškerou dokumentací se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy, což potvrzuje svým podpisem této smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly**“, s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že má k dispozici takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné a včasné provedení a předání díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději do 10 dnů po dokončení a předání díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
4. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat.
5. Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu této smlouvy zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu této smlouvy je ve smyslu § 5 OZ odborným výkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena.

II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy v rozsahu soupisu prací vč. výkazu výměr. Cena díla je dohodnuta v následující výši:

Cena díla bez DPH:	<u>51.724.703,66,- Kč</u>
DPH 21%:	<u>10.862.187,77 Kč</u>
Cena díla vč. DPH:	<u>62.586.891,43 Kč</u>

2. Cena díla je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele (s výjimkou níže uvedených), tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně

případně potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem ve vztahu k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.

3. Součástí ceny dle výše uvedeného nejsou správní poplatky, účelně vynaložené k provedení a dokončení díla. Zhotovitel je povinen řádně a v termínu platit správní poplatky, související s prováděním díla, je však oprávněn obratem tyto platby v plné výši přefakturovat objednateli a má právo na jejich náhradu ze strany objednatele. Právo na náhradu zaplacených správních poplatků, vč. penále, pokut, úroků z prodlení či jiného příslušenství, nemá zhotovitel v případě, že povinnost zaplatit správní poplatek vznikla v důsledku jeho konání či opomenutí, které bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (včetně vyhlášek a nařízení), technickými a dalšími oborovými normami a rozhodnutími příslušných správních či soudních orgánů. Takové správní poplatky jdou k tíži zhotovitele.
4. Cena díla je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem v měsíčních intervalech při provádění díla a vždy v poměru k částečnému provedení díla, ve zbytku pak po provedení díla, jeho dokončení a předání, a to podle následujících ustanovení této smlouvy.
5. Zhotovitel bude zasílat faktury na emailovou adresu: epodatelna@sshmp.cz.
6. Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách tak, že zhotovitel je oprávněn pravidelně po každém měsíci realizace díla vystavit fakturu v rozsahu odpovídající části ceny díla za skutečně a řádně provedené práce za tyto měsíce. Na základě právě uvedeného způsobu fakturace se dle dohody smluvních stran hradí cena díla až do max. výše 90 %. Zbýlá cena díla v rozsahu minimálně 10% ceny díla je splatná a objednatel tuto uhradí po provedení díla včetně odstranění všech vad a nedodělků, jeho dokončení a předání, a to na základě závěrečné faktury. Podmínkou úhrady a nezbytnou přílohou faktury je pro případ fakturace ceny díla za skutečně provedené práce po jednotlivých měsících realizace díla soupis těchto prací a odpovídajících cen dle Položkového rozpočtu, odsouhlasený a podepsaný oprávněnou osobou na straně objednatele. Podmínkou úhrady a nezbytnou přílohou závěrečné faktury je oběma stranami podepsaný Protokol o převzetí předmětu díla, resp. pro případ převzetí předmětu díla s vadami a nedodělkami, které nebrání v užívání, také i potvrzení podepsané oprávněnou osobou na straně objednatele o odstranění všech těchto vad a nedodělků v Protokole o převzetí předmětu díla uvedených.
7. Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
8. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami této smlouvy včetně jejích příloh na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
9. Na základě příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude daň z přidané hodnoty odvedena objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotoviteli tedy bude uhrazena celková částka za provedené dílo dle této smlouvy bez DPH.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Maximální doba plnění předmětu této smlouvy, vše ve smyslu a intencích smluvních podmínek zde uvedených, je stanovena v maximální délce trvání **540 kalendářních dnů** od zahájení

realizace plnění do předání díla. K zahájení plnění dojde dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem, nejpozději však do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 7 dnů předem.

2. Součástí díla je i bezvadné odzkoušení a uvedení do zkušebního provozu (viz čl. IV. odst. 8. této smlouvy), který bude vykazovat všechny sjednané vlastnosti díla. Při nesplnění této části dodávky díla nebude dílo převzato objednatelem a zhotovitel je v prodlení.
3. Místem plnění je Areál OP Dubeč, Ke Křížkám 2, Praha – Dubeč, Pozemky parc. č. 1589/2, 1004/2, 1005/7, 1589/8, 1884/1 Dubeč, Katastrální území Dubeč [633330].

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo na svoji odpovědnost, náklady a nebezpečí.
2. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, znamená to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a zhotovitel může plnit předmět této smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost pokynů neupozornil nebo na tuto nevhodnost upozornil a objednatel na dodržení pokynů netrval.
3. Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozornit na neúplnost informací nebo dokumentace mu předaných objednatelem nebo, aby nedošlo k prodlení s plněním předmětu této smlouvy.
4. Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelům poskytnutých informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že poskytnuté informace jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své povinnosti dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen po dokončení a předání díla předat objednateli všechny písemnosti, které mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud zhotovitel ty které písemnosti již nebude dále při plnění svých povinností dle této smlouvy potřebovat, přičemž splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením požadované odměny nebo výloh.
6. Zhotovitel není oprávněn uvádět v seznamu svých klientů, který je dostupný třetím osobám, informace o obchodní spolupráci s objednatelem bez písemného souhlasu.
7. Svěřil-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatele na základě a v rozsahu seznamu subdodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce na realizaci veřejné zakázky. Změna tohoto seznamu podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele s tím, že takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky, které by byly v rozporu se ZVZ.
8. Pokud platné předpisy či části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla.
9. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů.

Tato podmínka platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na stavenišť dodány ze strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo stavenišť. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností. Pro tyto účely je povinen vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předání díla, popřípadě umožnit objednateli nahlédnutí do ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení těchto dokladů o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho převzetím. Dílo se až do doby splnění této povinnosti zhotovitelem považuje za nedokončené.
11. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a smlouvy. Zhotovitel je povinen doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení (např. prohlášení o shodě, atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného materiálu, výrobku či zařízení užito. Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění díla.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z jeho činnosti při provádění díla a na dílo samotné podle smlouvy, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 50 000 000,- Kč.
14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, dále se zhotovitel zavazuje dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie základní podmínky, a dále se zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené v nařízeních vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 101/2005 Sb., 375/2017 Sb. a v zákoně č. 309/2006 Sb. Výslovně se pak zavazuje při plnění této smlouvy projednat s příslušným orgánem veřejného zdraví opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu a před vlastním zahájením bouracích prací vypracovat plán prací podle § 21 nař. vlády č. 361/ 2007 Sb. Zhotovitel se dále zavazuje ke zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a jejich následné projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP, v průběhu stavby se zavazuje dodržovat vznesené požadavky koordinátora BOZP v rámci jeho činnosti na stavbě.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
16. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
17. V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré z toho vzniklé i následné škody. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní

objednatel u zhotovitele písemně v tzv. reklamačním listu, přičemž vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. V případě vad a nedodělků z přejímacího řízení lze tyto uplatnit ze strany objednatele také již v protokolu o předání a převzetí díla.

18. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit. Dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu je reklamační list.
19. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen vadu uznat, a je povinen do 3 pracovních dnů od uplatnění vady začít s odstraňováním závadného stavu (tedy zahájit práce na odstraňování vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dnů ode dne zahájení těchto prací je povinen vadu nebo závadný stav odstranit. V případě, že se s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jedná o vadu v tomto termínu neodstranitelnou, a současně by nebylo spravedlivé po zhotoviteli požadovat její odstranění v dané lhůtě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění vady, nebo pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem nebylo možné tuto skutečnost zjistit dříve, neprodleně poté, co tato skutečnost vyjde najevo. Doručením reklamačního listu zhotovitelem objednateli s potvrzením o odstranění vady objednatel se předmětné reklamační řízení považuje k datu potvrzení objednatel za řádně ukončené. Objednatel nehradí náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s řádně uplatněnou reklamací, nedošlo-li k jiné dohodě stran.
20. V případě, že zhotovitel nemá ve smyslu zákonných povinností a/nebo povinností dle této smlouvy vadu uznat a zajistit její odstranění, je zhotovitel do 3 pracovních dnů od uplatnění vady povinen sdělit písemně objednateli, že vadu neuznává, spolu s uvedením konkrétního zákonného důvodu, jinak platí, že vadu uznal.
21. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtách zde uvedených je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Objednateli v případech prodlení zhotovitele s odstraněním vady vzniká nárok na smluvní pokutu dle smlouvy a dále v případě, že objednatel provede opravu vady na vlastní náklady nárok na smluvní pokutu rovnající se částce představující výši nákladů vynaloženou objednatel na odstranění vady, tj. výši samotných nákladů vynaložených na úhradu opravy realizované třetí osobou plus vlastní režijní náklady na opravu ve výši 7 % z ceny opravy. Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 OZ, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele za objednatel, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným. Přičemž pohledávky zanikají započtením dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli.
22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, jakož i jeho jednotlivé části, bude mít ke dni předání stanovené vlastnosti a bude odpovídat zákonu č. 22/1997 Sb.
23. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
24. Zhotovitel se zavazuje k plnění termínů dokončení uzlových bodů dle navrženého harmonogramu výstavby, zpracovaného zhotovitelem v rámci podané nabídky do zadávacího řízení k této veřejné zakázce, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel

bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prodlení nevyrovná, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

25. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla budou vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího ty konkrétní osoby, jimiž zhotovitel v rámci předmětného zadávacího řízení na realizaci díla prokazoval splnění podmínek technické kvalifikace. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen předem písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, což je zhotovitel současně s oznámením takové osoby povinen i doložit. Hlavní stavbyvedoucí bude přítomen na staveništi min. vždy ve dnech po/ st/ pá v době 10:00 – 12:00 hod.
26. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu.
27. Zhotovitel je povinen zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo jeho subdodavatelů z provádění díla na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu na vyloučení se považuje na straně objednatele zejména:
 - nedostatečná kvalita prováděných prací,
 - nedodržování jakékoli části stavební dokumentace a pokynů objednatele v rozporu s povinnostmi zhotovitele,
 - opakované porušení povinností zhotovitele,
 - opakované porušení stanovených technických podmínek,
 - neposkytování součinnosti odpovědných osob zhotovitele v komunikaci s objednatelem

V. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU STAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se díla dle smlouvy. Záznamy ve stavebním deníku budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, tj. osobami uvedenými záhlaví smlouvy.
2. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele a objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, provádění záznamů do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět.
3. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
4. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a vadu díla.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené smlouvou je splněno protokolárním předáním díla zhotovitelem objednateli. K převzetí díla za objednatele je oprávněná osoba výslovně uvedená pro tento úkon v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli doporučeným dopisem nejpozději 10 dnů před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s tímto oznámením předá zhotovitel dokumentaci a předávací doklady dle této smlouvy.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít a/nebo vrátit předmět plnění vyplývající ze smlouvy, pokud neodpovídá v podrobnostech, kvalitě, kvantitě a specifikaci popisu uvedenému ve smlouvě, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení.
4. Aniž by byla dotčena práva objednatele, vyplývající z ostatních ustanovení smlouvy nebo ze zákona, je objednatel dle vlastní volby dále oprávněn:
 - a) odmítnout a vrátit nevyhovující předmět plnění na náklady zhotovitele, požadovat úhradu zaplacené ceny a úrok;
 - b) požadovat od zhotovitele kontrolu předmětu plnění a odstranění nevyhovujícího stavu;
 - c) požadovat od zhotovitele nahrazení nevyhovujícího předmětu plnění, tj. zboží nebo služby, zbožím nebo službami, které vyhovují podmínkám dohodnutým ve smlouvě.

Pokud zhotovitel neprovede kontrolu, odstranění vad nebo neposkytne náhradní plnění v souladu s tímto ustanovením nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy o to byl požádán objednatelem, je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady zhotovitele předmět plnění zkontrolovat, opravit nebo zajistit náhradní dodávku.

5. Součástí předávaného díla je i zpracovaná Dokumentace skutečného provedení stavby a dále veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, prohlášení o shodě, atesty a protokoly o zkouškách díla, doklady o nakládání s odpady a provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy apod., včetně protokolů o zaškolení obsluh jednotlivých zařízení).
6. Nebude-li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý z dokladů uvedených v tomto článku, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, není objednatel povinen dílo převzít.

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. I této smlouvy, a to na řádné provedení stavebních, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v České republice, která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Za záruční dobu jednotlivých technologických zařízení se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto zařízení (minimálně však 24 měsíců), je-li tak stranami výslovně dohodnuto v předávacím protokolu, která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné, u zboží a/nebo služeb, které jsou předmětem smlouvy. Zhotovitel zároveň

poskytuje objednateli záruku za veškeré zboží a/nebo služby, které jsou předmětem díla dle smlouvy, a to i v případě, že toto zboží a/nebo služby trpí vadami.

4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně po doručení reklamačního listu a odstranit ji nejpozději do 10 dnů od doručení reklamačního listu.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
 - a) za prodlení s dodržením termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy, a to 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení,
 - b) za prodlení s nástupem na odstranění vady či nedodělků z přejímacího řízení, bylo-li dílo s vadami či nedodělků převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení,
 - c) za prodlení s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení v dohodnuté době, bylo-li dílo s vadami či nedodělků převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení,
 - d) za prodlení s nástupem na odstranění vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení,
 - e) za prodlení s odstraněním vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení,
 - f) za porušení jakékoli povinnosti zhotovitele uvedené v této smlouvě, nejedná-li se o případy uvedené pod body a) až e) tohoto odstavce, a to v částce 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
2. Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. II. této smlouvy. Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. Celková výše smluvní pokuty (pokut) není omezena.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat úrok z prodlení za prodlení s placením řádně a včas doručených faktur zhotovitele ve výši stanovené § 1970 OZ.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení smlouvy, smluvní strany se dohodly, že prodlení zhotovitele delší než 10 dní a/nebo nesplnění některé z povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, je stranami považováno za podstatné porušení smlouvy.
2. Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle ponížené o nároky objednatele. Současně objednateli vzniká vedle nároku na smluvní pokutu, nárok na úhradu nákladů nad rámec ve smlouvě sjednané ceny díla vynaložených na dokončení díla objednatelem, resp. třetí osobou, a nárok na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu a dále rovněž nárok na úhradu veškerých nákladů, které by objednateli nevznikly nebýt odstoupení od smlouvy, zejména se tím rozumí náklady související

se zajištěním rozpracovaného díla, zjištěním stavu rozpracovanosti díla (náklady na znalce, exekutory, notáře apod.), vyklizení staveniště a další. Objednateli dále vzniká nárok na režijní náklady na dokončení díla objednatelem, resp. třetí osobou ve výši 7 % z ceny prací prováděných objednatelem, resp. třetí osobou.

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli část ceny díla odpovídající provedeným pracím na díle snižená o eventuální nároky objednatele.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - Zhotovitel provede do pěti dnů od odstoupení od smlouvy soupis všech ke dni odstoupení od smlouvy provedených prací a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se k tomuto vyjádří do deseti dnů od jeho doručení.
 - Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je povinen do deseti dnů po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto přejímacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména originály stavebních deníků, ale i jiných dokumentů, které vznikly v souvislosti s prováděním díla do doby odstoupení od smlouvy. O tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.
 - Po předání a převzetí provedené části díla včetně veškerých souvisejících dokumentů (včetně originálů stavebních deníků) je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele odsouhlasený soupis provedených prací fakturou, přičemž provedené práce ocení způsobem, kterým je stanovena cena díla. Přílohou faktury pak bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího řádného doručení objednateli.
6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou odpovídá zhotovitel za vady provedené části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty určené smlouvou. Záruční lhůta běží ode dne předání provedené části díla. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se záruky za provedenou část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle smlouvy tak nejsou odstoupením od smlouvy dotčena a trvají i po jejím zániku.

X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení a přes výzvu objednatele práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny s tím spojené zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.
3. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních stran a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují okolnosti dle § 2913 OZ. Každá smluvní strana, které není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou stranu. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem.

4. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod či vodních toků ropnými nebo jinými produkty či látkami.
5. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.
6. Dodávky dodané na staveniště objednatelem se řídí ustanovením § 2597 a 2598 OZ.
7. Dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 1766 občanského zákoníku.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva a veškeré její změny a doplnění byly uveřejněny na profilu zadavatele a uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smluv, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby objednatel v souvislosti s touto smlouvou poskytoval informace v souladu s tímto zákonem.
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění (zejména na profilu zadavatele) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
12. Strany se dohodly, že pro všechny spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1 nebo Městský soud v Praze, a to dle jejich věcné příslušnosti.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb.
2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Jakákoliv změna smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací


Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 - Pojistná smlouva

V Praze dne (viz el. podpis)

Mg. Tomáš Stařecký, ředitel
Správa služeb hlavního města Prahy,
příspěvková organizace

V Praze dne (viz el. podpis)



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-06

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

KSO:
Místo: Dubeč

CC-CZ:
Datum: 20.11.2022

Zadavatel:
Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 724 703,66
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 51 724 703,66	Výše daně 10 862 187,77
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		62 586 891,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-06

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Místo: Dubeč

Datum: 20.11.2022

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

51 724 703,66 62 586 891,43

D1_1	Skladová hala SO.02	27 747 513,73	33 574 491,61
D1_1_1-D04	Stavební - Dotazy 2022-11-10	25 483 405,27	30 834 920,38
D1_1_4a	Vytápění	776 318,09	939 344,89
D1_1_4b	Vzduchotechnika	55 052,80	66 613,89
D1_1_4e	Zdravotně technické instalace	380 290,16	460 151,09
D1_1_4f	Plynová odběrná zařízení	266 389,79	322 331,65
D1_1_4g	Elektrotechnika	786 057,62	951 129,72
D1_2	Skladová hala SO.03	12 134 503,60	14 682 749,36
D1_2_1-D03	Stavební - Dotazy 2022-10-14	11 625 983,30	14 067 439,79
D1_2_4e	Zdravotně technické instalace	120 661,89	146 000,89
D1_2_4g	Elektrotechnika	387 858,41	469 308,68
D2-D01	Zpevněné plochy - Dotazy 2022-09-26	7 456 813,11	9 022 743,86
D3-D01	Areálová kanalizace dešťová - Dotazy 2022-09-26	1 477 115,77	1 787 310,08
D4-D01	Areálová kanalizace splašková - Dotazy 2022-09-26	521 417,22	630 914,84
D5-D01	Areálový vodovod - Dotazy 2022-09-26	903 802,95	1 093 601,57
D6	Areálové osvětlení	235 537,28	285 000,11
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	1 248 000,00	1 510 080,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_1-D04 - Stavební - Dotazy 2022-11-10

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 483 405,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 483 405,27	21,00%	5 351 515,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 834 920,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_1-D04 - Stavební - Dotazy 2022-11-10

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 483 405,27

HSV - Práce a dodávky HSV

16 170 124,25

1 - Zemní práce	2 221 929,18
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	99 561,42
2 - Zakládání	1 447 957,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 658 538,16
4 - Vodorovné konstrukce	1 021 878,96
5 - Komunikace	27 790,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 282 296,06
61 - Úprava povrchů vnitřní	120 055,63
62 - Úprava povrchů vnější	97 272,88
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 064 967,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	410 172,36
94 - Lešení a stavební výtahy	160 808,33
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	41 266,96
96 - Bourání konstrukcí	40 226,40
99 - Přesuny hmot a suti	167 870,67
998 - Přesun hmot	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 313 281,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	729 491,23
712 - Povlakové krytiny	1 850 926,09
713 - Izolace tepelné	1 108 508,54
762 - Konstrukce tesařské	31 388,28
766 - Konstrukce truhlářské	828 366,13
767 - Konstrukce zámečnické	4 006 116,84
771 - Podlahy z dlaždic	47 189,77
781 - Dokončovací práce - obklady	69 397,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	612 080,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 816,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_1-D04 - Stavební - Dotazy 2022-11-10

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 483 405,27

D	HSV	Práce a dodávky HSV					16 170 124,25	
D	1	Zemní práce					2 221 929,18	
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	998,560	15,10	15 078,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upořádání nebo na dočasně či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podrovní. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenu apod.); tyto práce se ocení individuálně.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	63,2*15,8					
					998,560			
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	66,600	312,20	20 792,52	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251102					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	Patky					
		VV	"úroveň -1,3" 3,0*3,7*0,5*24*0,5					
					66,600			
3	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	499,280	130,20	65 006,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251105					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	Stavební jáma					
		VV	"úroveň -0,8" 63,2*15,8*1,0*0,5					
					499,280			
4	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	66,600	413,70	27 552,42	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351102					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	Patky					
		VV	"úroveň -1,3" 3,0*3,7*0,5*24*0,5					
					66,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	499,280	182,70	91 218,46	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351105					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	Stavební jáma					
		VV	"úroveň -0,8" 63,2*15,8*1,0*0,5					
					499,280			
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,280	515,00	2 719,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
		VV	Plyn					
		VV	16,0*0,6*1,1*0,5					
					5,280			
7	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	43,500	336,50	14 637,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251103					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
		VV	ZTI					
		VV	145,0*0,6*1,0*0,5					
					43,500			
8	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,280	700,00	3 696,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
		VV	Plyn					
		VV	16,0*0,6*1,1*0,5					
					5,280			
9	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	43,500	463,00	20 140,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351103					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
		VV	ZTI					
		VV	145,0*0,6*1,0*0,5					
					43,500			
10	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	199,712	165,50	33 052,34	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162706111					
		VV	Ornice na mezideponii					
		VV	998,56*0,1					
		VV	Ornice z mezideponie					
		VV	998,56*0,1					
					99,856			
224	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	4 793,088	16,50	79 085,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162706119					
		VV	199,712*24 "Přepočtené koeficientem množství"					
					4 793,088			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	614,660	172,00	105 721,52	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	Na recyklační skládku					
		VV	66,6+499,28+5,28+43,5					
					614,660			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 293,200	13,50	165 958,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		614,66*20 Přepočtené koeficientem množství		12 293,200			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	614,660	199,50	122 624,67	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/162751137						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		Na recyklační skládku		614,660			
	VV		66,6+499,28+5,28+43,5					
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 293,200	15,85	194 847,22	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/162751139						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		614,66*20 Přepočtené koeficientem množství		12 293,200			
17	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	99,856	45,00	4 493,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/167103101						
	VV		Ornice z mezideponie					
	VV		998,56*0,1		99,856			
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 397,174	350,00	839 010,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/171201221						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. "viz pol.č.162751117:" 614,66*1,9 "viz pol.č.162751137:" 614,66*2,0					
	VV				1 167,854			
	VV				1 229,320			
21	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	99,856	28,60	2 855,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/171206111						
	VV		Ornice na mezideponii					
	VV		998,56*0,1		99,856			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	535,419	118,40	63 393,61	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/174101101						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		*					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Stavební jáma					
	VV		"úroveň -0,8:" 63,2*15,8*1,0		998,560			
	VV		Patky					
	VV		"úroveň -1,3:" 3,0*3,7*0,5*24		133,200			
	VV		ZTI					
	VV		145,0*0,6*0,6		52,200			
	VV		Plyn					
	VV		16,0*0,6*0,7		6,720			
	VV		*					
	VV		Odpčet konstrukcí					
	VV		"úroveň -0,8:" -711,9*0,7		-498,330			
	VV		"úroveň -1,3:" -1,67*24		-40,080			
	VV		Snížení terénu					
	VV		-(63,2*14,8-711,9)*0,35		-78,211			
	VV		Lože a obsyp					
	VV		-9,66-28,98		-38,640			
225	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	1 017,296	277,00	281 790,99	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		535,419*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		1 017,296			
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,660	1 120,00	10 819,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
	VV		kamenivo frakce 0-8 mm					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		ZTI					
	VV		145,0*0,6*0,1		8,700			
	VV		Plyn					
	VV		16,0*0,6*0,1		0,960			
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,980	443,20	12 843,94	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		ZTI					
	VV		145,0*0,6*0,3		26,100			
	VV		Plyn					
	VV		16,0*0,6*0,3		2,880			
26	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0/8	t	57,960	371,00	21 503,16	CS ÚRS 2022 01
	VV		28,98*2 'Přepočtené koeficientem množství		57,960			
27	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	998,560	23,12	23 086,71	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		63,2*15,8		998,560			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				99 561,42	
28	K	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	998,560	64,61	64 516,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmутí omice.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		998,56		998,560			
29	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	998,560	21,00	20 969,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		998,56		998,560			
30	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	998,560	0,52	519,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny - 3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		998,56		998,560			
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	998,560	11,00	10 984,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					

Strana 9 z 116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pařící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27.32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	Patky					
		VV	1,5*2,2*0,3*24					
39	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	53,280	460,00	24 508,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapuštěných jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	Patky					
		VV	(1,5+2,2)*2*0,3*24					
40	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	53,280	84,80	4 518,14	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapuštěných jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
		PSC						
41	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	9,124	51 520,00	470 068,48	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz PD statika					
		VV						
		VV	23,76*0,384					
229	K	275125001	Montáž ŽB základových patek hmotnosti do 4 t	kus	24,000	573,00	13 752,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275125001 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV						
		VV						
		VV	24					
230	M	59311_R1	patka ŽB základová 1100x800x700mm	kus	24,000	1 500,00	36 000,00	
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce					9 658 538,16
42	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	50,561	1 179,00	59 611,42	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235101 Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníku. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvoru jednotlivé větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šlika zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladu, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV						
		VV	(5,67+5,845+5,57+5,495)*2,55-1,0*0,75-1,0*0,8-2,0*0,8-1,0*2,05-0,9*2,02					
43	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	112,938	1 521,00	171 778,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvoru jednotlivé větší než 0,25 m2, b) plocha otvoru okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměru kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladu obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdíva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdíva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásep dutin první vrstvy zdíva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásep dutin zdíva z děrovaných cihel					
		PSC						
		vv	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		vv	+					
		vv	Změřeno v programu Auto CAD					
		vv						
		vv	(5,75*7+7,25+3,5+5,75+5,75*2)*2*1,25-5,75*1,25					
		vv	(3,0*6+6,7+5,0*3)*1,25					
					162,563			
					-49,625			
44	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	1,000	334,80	334,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168011					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 80. až - 82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlícení vodou. rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách - 83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlícení vodou. rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20: tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách - 84. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlícení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu 4. V cenách - 82. a - 83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách - 84. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125 mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délek 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
		vv	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		vv						
		vv	1					
					1,000			
45	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	4,000	441,00	1 764,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80. až -82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenách -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125 mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady.

PSC

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV

VV

4

4,000

46	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	3,000	497,70	1 493,10	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168022

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80. až -82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenách -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125 mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady.

PSC

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV

VV

3

3,000

47	K	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	1,000	860,40	860,40	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80. až -82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m, 2. V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3. V cenách -84. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáž d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenách -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady: tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně, 5. V cenách -84. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých spřažených překlady 250 mm na každé straně překlady.								
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	1		1,000			
48	K	337171422	Montáž nosné ocelové kce lehké skladovací haly v přes 6 do 12 m rozpětí vazníků přes 12 do 21 m	t	83,893	12 960,00	1 087 253,28	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/337171422					
		PSC	Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaku, vazníků, zavětrování, apod. , tj. na montáž kompletní nosné konstrukce ocelové haly.					
49	M	55301-R05	Ocelový skelet tělocvičny a vaznice - dodávka	t	83,893	93 100,00	7 810 438,30	
		VV	Viz. PD statika					
		VV	- včetně spojovacího materiálu					
		VV	- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
		VV	- včetně prořezu					
		VV	83,8926		83,893			
50	K	340235211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	5,000	88,29	441,45	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340235211					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Profese					
		VV	5		5,000			
51	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	287,012	535,00	153 551,42	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342151111					
		PSC	Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	12,1*5,93*4		287,012			
52	M	5532_R11	panel sendvičový stěnový vnitřní, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,52W/m2K, tl 80mm, PO DP1, Podrobný popis viz PD	m2	301,363	1 108,60	334 091,02	
		VV	287,012*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		301,363			
53	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	38,115	936,00	35 675,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244201					
		PSC	Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5,57+1,97+3,6+1,55+2,4+2,87)*2,55-0,7*1,97-0,8*1,97*4	38,115				
54	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	17,960	69,30	1 244,63	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdělé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			(5,57+1,97+3,6+1,55+2,4+2,87)					
D 4			Vodorovné konstrukce	1 021 878,96				
55	K	411168305	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 50 cm	m2	32,600	2 835,00	92 421,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411168305					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou, b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, c) dodání a osazení svařované síťe, d) zalití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí, e) provizorní podepření nosníku včetně zavětrování v tomto rozsahu: - nosníky délky do 2,0 m bez podepření, - nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, - nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, - nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, - nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí. 2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných příčných žebër se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně souborem cen 411 16-85...					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			32,6					
56	K	417388154	Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 17,5 cm	m	17,860	461,00	8 233,46	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417388154					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonářské výztuže, b) dodání a uložení betonu C 16/20, c) v cenách -8111 až -8136 a -818 jsou dále započteny i náklady na: - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl 70 mm na výšku věncovky. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			5,92*2+6,02					
D 5			Komunikace	27 790,35				
57	K	411354_R1	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 50/250 mm, plech lakovaný tl 1,25 mm, D+M	m2	940,025	980,00	921 224,50	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monoilitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonu 411 32-.... - Stropy z betonu železového (bez výztuže), ceny výztuže stropu 411 36-21. Výztuž stropu, je-li předepsána u této sprážené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			-včetně ztraceného					
VV			59,76*6,05*2*1,3					
D 5			Komunikace	27 790,35				
58	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1,724	56,60	97,58	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564211111					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Viz situace stavby					
VV			Okapový chodník					
VV			Písek frakce 0-8 mm					
VV			(60,5+12,85*2)*0,4*0,05					
D 5			Komunikace	27 790,35				
59	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	34,480	317,00	10 930,16	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz situace stavby					
			Okapový chodník					
			Písek frakce 0-8 mm					
			(60,5+12,85*2)*0,4		34,480			
60	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	35,514	472,00	16 762,61	CS ÚRS 2022 01
			34,48*1,03 Přepočtené koeficientem množství		35,514			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 282 296,06	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				120 055,63	
61	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	29,360	60,34	1 771,58	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131301 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			"m.č. 105:" 7,22		7,220			
			"m.č. 106:" 6,37		6,370			
			"m.č. 107:" 3,88		3,880			
			"m.č. 108:" 5,16		5,160			
			"m.č. 109:" 1,47		1,470			
			"m.č. 110:" 2,32		2,320			
			"m.č. 111:" 1,47		1,470			
			"m.č. 112:" 1,47		1,470			
62	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	29,360	329,00	9 659,44	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321341 Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			"m.č. 105:" 7,22		7,220			
			"m.č. 106:" 6,37		6,370			
			"m.č. 107:" 3,88		3,880			
			"m.č. 108:" 5,16		5,160			
			"m.č. 109:" 1,47		1,470			
			"m.č. 110:" 2,32		2,320			
			"m.č. 111:" 1,47		1,470			
			"m.č. 112:" 1,47		1,470			
63	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	296,500	52,15	15 462,48	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131301 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			"m.č. 101-103:" (5,75*7+7,25+3,5+5,575)*2*(1,0+0,25)		141,438			
			"m.č. 104:" 5,57*2,8-0,8*2,0+(5,575+5,75)*(1,0+0,25)		28,152			
			"m.č. 105:" (3,92+3,6)*2*2,55-0,8*2,0*4-0,7*2,0-1,0*2,05+(1,0+2,05*2)*0,25		29,777			
			"m.č. 106:" (2,77+2,3)*2*2,55-0,8*2,0*2-2,0*0,8+(2,0+0,8*2)*0,25		21,957			
			"m.č. 107:" (1,97+1,97)*2*2,55-0,8*2,0-1,0*0,8+(1,0+0,8*2)*0,25		18,344			
			"m.č. 108,109:" (3,5+1,97)*2*2,55-0,8*2,0-1,0*0,75+(1,0+0,75*2)*0,25		26,172			
			"m.č. 110:" (1,55+1,5)*2*2,55-0,8*2,0		13,955			
			"m.č. 111,112:" (1,55+2,0)*2*2,55-0,7*2,0		16,705			
64	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,880	471,00	1 827,48	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Drážky po profesích (2,0+12,0)*0,07+(25,0+4,0)*0,1		3,880			
65	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	40,572	227,00	9 209,84	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321 Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		V místě obkladů					
	VV		"m.č.106:" (0,9+1,5)*0,65		1,560			
	VV		"m.č.108,109:" (3,5+1,97)*2*1,8-0,8*1,8-1,0*0,55+0,5*2*0,25		17,952			
	VV		"m.č.110:" (1,55+1,5)*2*1,8-0,8*1,8		9,540			
	VV		"m.č.111,112:" (1,55+2,0)*2*1,8-0,7*1,8		11,520			
66	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	255,928	305,80	78 262,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321341					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		"viz pol.č.612131301:" 296,5		296,500			
	VV		"viz pol.č.612321321:" -40,572		-40,572			
67	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,650	43,10	1 019,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvoru se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Venkovní výplně					
	VV		1,0*0,75+1,0*0,8+2,0*0,8+10*2,05		23,650			
68	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	22,900	47,80	1 094,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Venkovní otvory - ostění a nadpraží					
	VV		(1,0+0,75)*2+(1,0+0,8)*2+(2,0+0,8)*2+(1,0+2,05*2)		17,800			
	VV		Vnitřní rohy stěn					
	VV		2,55*2		5,100			
69	M	55343022	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky II 12mm	m	23,358	33,00	770,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		22,9*1,02 Přepočtené koeficientem množství		23,358			
70	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	12,800	41,70	533,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Venkovní otvory - ostění a nadpraží					
	VV		1,0+0,75*2+1,0*0,8*2+2,0+0,8*2+1,0+2,05*2		12,800			
71	M	28342201	profil začíšťovací PVC 9mm	m	13,440	33,00	443,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		13,440			
	D	62	Úprava povrchů vnější				97 272,88	
72	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	107,500	246,00	26 445,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		145,2*1,0		145,200			
	VV		-(3,0*6+6,7+5,0*3)*1,0		-39,700			
	VV		10*1,00*2*0,1		2,000			
73	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	107,500	578,85	62 226,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		145,2*1,0		145,200			
	VV		-(3,0*6+6,7+5,0*3)*1,0		-39,700			
	VV		10*1,0*2*0,1		2,000			
74	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	107,500	59,85	6 433,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001						
75	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	59,550	36,40	2 167,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV							
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV							
	VV		(3,0*6+6,7+5,0*3)*1,5		59,550			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 064 967,55	
76	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	10,800	3 376,00	36 460,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311123						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochuzné i pojizdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Podkladní beton					
	VV		Patky					
	VV		1,8*2,5*0,1*24		10,800			
77	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	138,215	4 600,00	635 789,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311136						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochuzné i pojizdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S1					
	VV		684,4*0,2*(3,0*0,25*5+5,0*0,25+6,7*0,25)*0,2		138,215			
78	K	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	138,215	1 712,00	236 624,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319206						
79	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	10,800	587,00	6 339,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi. Kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Podkladní beton					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Patky					
	VV		1,8*2,5*0,1*24		10,800			
80	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	138,215	340,00	46 993,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319023					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S1					
	VV		684,4*0,2+(3,0*0,25*5+5,0*0,25+6,7*0,25)*0,2		138,215			
226	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	691,075	57,60	39 805,92	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/633811111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S1					
	VV		684,4+(3,0*0,25*5+5,0*0,25+6,7*0,25)		691,075			
81	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	28,580	465,00	13 289,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Drátkobeton					
	VV		(3,0*6+6,7*5,0*3)*0,2		7,940			
	VV		Podkladní beton					
	VV		(1,8+2,5)*2*0,1*24		20,640			
82	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	28,580	94,40	2 697,95	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351102					
227	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	161,400	158,00	25 501,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634911124					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		11,4*9+58,8		161,400			
228	K	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	161,400	133,00	21 466,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634663111					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				410 172,36	
D	94		Lešení a stavební výtahy				160 808,33	
83	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	383,000	58,20	22 290,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí pudorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupku zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		(62,0+14,6)*5,0		383,000			
84	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 10 m pro celou dobu použití	m2	383,000	117,00	44 811,00	
	VV		383,0		383,000			
85	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	383,000	35,10	13 443,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
86	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	497,900	21,20	10 555,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944611111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		(62,0+14,6)*6,5		497,900			
87	K	944611_R4	Pronájem ochranné plachty pro celou dobu použití	m2	497,900	31,50	15 683,85	
	VV		497,9		497,900			
88	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	497,900	14,24	7 090,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944611811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	946113116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000	3 256,00	6 512,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113116					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV				2,000			
90	K	946113216	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 6,6 m za první a ZKD den použití	kus	60,000	539,20	32 352,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113216					
	VV		předpoklad 30 dní					
	VV		30*2		60,000			
91	K	946113816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113816					
92	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58,720	62,50	3 670,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV							
	VV		(7,22+6,37+3,88+5,16+1,47+2,32+1,47+1,47)*2		58,720			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				41 266,96	
93	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	29,360	91,00	2 671,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodu v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětu. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětu. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětu. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV							
	VV		7,22+6,37+3,88+5,16+1,47+2,32+1,47+1,47		29,360			
94	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	689,200	56,00	38 595,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901221					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodu v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětu. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětu. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětu. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV							
	VV		136,12+213,54+135,81+136,11+33,81*2		689,200			
D	96		Bourání konstrukcí				40 226,40	
95	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	30,000	50,32	1 509,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033231					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Profese					
	VV		30		30,000			
96	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	55,000	73,92	4 065,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031122					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		55,0		55,000			
97	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	45,000	94,40	4 248,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031133					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		45,0		45,000			
98	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	28,000	83,20	2 329,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031142					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		28,0		28,000			
99	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	30,000	108,00	3 240,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031153					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		30,0		30,000			
100	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	40,000	132,80	5 312,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031154					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		40,0		40,000			
101	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,000	210,40	1 683,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031164					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		8,0		8,000			
102	K	977151113	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,000	1 936,00	1 936,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtky jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		1,0		1,000			
103	K	977151118	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,000	2 712,00	2 712,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151118					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtky jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		1,0		1,000			
104	K	977151123	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,800	3 168,00	2 534,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtky jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		0,8		0,800			
105	K	977151125	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,000	5 328,00	10 656,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151125					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtky jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2,0			2,000			
	D	99	Přesuny hmot a suti				167 870,67	
106	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	3,128	893,00	2 793,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013113 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účtuje se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
	PSC							
107	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,128	457,00	1 429,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511 Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku.						
	PSC							
108	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,072	14,20	1 066,02	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.						
	PSC							
	VV	3,128*24	Přepočtené koeficientem množství		75,072			
109	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,128	321,00	1 004,09	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013863 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.						
	PSC							
110	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	1 518,588	106,40	161 577,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998014211 Poznámka k souboru cen: 1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.						
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 313 281,02	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				729 491,23	
111	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	116,160	297,35	34 540,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161223 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV							
	VV							
	VV		145,2*0,8		116,160			
112	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	145,200	116,85	16 966,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV							
	VV							
	VV		145,2		145,200			
113	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	12,180	384,75	4 686,26	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711193121 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV							
	VV							
	VV		"m.č. 108:" 5,16+0,8*0,1+0,7*0,1		5,310			
	VV		"m.č. 109:" 1,47		1,470			
	VV		"m.č. 110:" 2,32		2,320			
	VV		"m.č. 111:" 1,47		1,470			
	VV		"m.č. 112:" 1,47+0,7*0,1*2		1,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	711193131	Isolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	5,388	418,00	2 252,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711193131					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	"m.č.108." (3,5+1,97)*2*0,2-0,7*0,2-0,8*0,2		1,888			
		VV	"m.č.109." (1,55+0,95)*2*0,2-0,7*0,2		0,860			
		VV	"m.č.110." (1,55+1,5)*2*0,2-0,8*0,2		1,060			
		VV	"m.č.111." (1,55+0,95)*2*0,2-0,7*0,2		0,860			
		VV	"m.č.112." (1,55+0,95)*2*0,2-0,7*0,2*2		0,720			
115	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii přilepenou v plné ploše	m2	756,000	283,10	214 023,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711461103					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV						
		VV	Skladba S1					
		VV	756,0		756,000			
116	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólii přilepenou v plné ploše	m2	72,600	296,40	21 518,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711462103					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV						
		VV	Skladba S1					
		VV	145,2*0,5		72,600			
117	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	1 167,911	278,35	325 088,03	CS ÚRS 2022 01
		VV	Podrobný popis viz PD					
		VV						
		VV	756,0*1,15+72,6*1,2		956,520			
		VV	956,52*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		1 167,911			
118	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 512,000	70,78	107 019,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV						
		VV	Skladba S1					
		VV	dvě vrstvy					
		VV	756,0*2		1 512,000			
119	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,977	854,00	3 396,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		712	Povlakové krytiny				1 850 926,09	
120	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	723,096	56,05	40 529,53	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV						
		VV	Skladba S2					
		VV	59,76*6,05*2		723,096			
121	M	69311059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	831,560	23,09	19 200,72	CS ÚRS 2022 01
		VV	723,096*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		831,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	1 446,192	51,78	74 883,82	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Powlakové krytiny střeš jednotlivé do 10 m2 se oceňuji skladebné cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo řmelu za horka.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	-					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	-					
		VV	Skladba S2					
		VV	Parozábrana					
		VV	59,76*6,05*2			723,096		
		VV	Podkladní pás					
		VV	59,76*6,05*2			723,096		
123	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	188,273	24,80	4 669,17	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712831101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	-					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	-					
		VV	Boční a horní hrana atiky					
		VV	Skladba S2					
		VV	Parozábrana					
		VV	(59,76+12,1)*2*(0,51+0,25)			109,227		
		VV	Podkladní pás					
		VV	(59,76+12,1)*2*(0,3+0,25)			79,046		
124	M	62856003	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spáženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí	m2	962,633	132,05	127 115,69	CS ÚRS 2022 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	-					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	-					
		VV	Skladba S2					
		VV	VODOROVNÁ					
		VV	Parozábrana					
		VV	59,76*6,05*2*1,15			831,560		
		VV	-					
		VV	SVISLÁ					
		VV	Parozábrana					
		VV	(59,76+12,1)*2*(0,51+0,25)*1.2			131,073		
125	M	62856002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové fólie. hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	1 079,737	213,75	230 793,78	CS ÚRS 2022 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	-					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	-					
		VV	Skladba S2					
		VV	VODOROVNÁ					
		VV	Podkladní pás					
		VV	59,76*6,05*2*1,15			831,560		
		VV	-					
		VV	SVISLÁ					
		VV	Podkladní pás					
		VV	(59,76+12,1)*2*(0,3+0,25)*1,2			94,855		
		VV	926.415*1.1655 *Přepočtené koeficientem množství			1 079,737		
126	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	723,096	95,95	69 381,06	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341659					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Powlakové krytiny střeš jednotlivé do 10 m2 se oceňuji skladebné cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	-					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	-					
		VV	Skladba S2					
		VV	Horní pás					
		VV	59,76*6,05*2			723,096		
127	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	79,046	152,95	12 090,09	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712841559					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	-					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	-					
		VV	Boční a horní hrana atiky					
		VV	Skladba S2					
		VV	Horní pás					
		VV	(59,76+12,1)*2*(0,3+0,25)			79,046		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	926,415	306,85	284 270,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		z pol. 712341659:					
	VV		723,096*1,15		831,560			
	VV		z pol. 712841559:					
	VV		79,046*1,2		94,855			
129	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	8,000	40,76	326,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363122					
	VV		včetně materiálu					
	VV		8		8,000			
130	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	20,000	380,95	7 619,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2 2. Podrobný popis viz PD					
	VV		20		20,000			
131	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	723,096	53,30	38 541,02	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771401					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S2					
	VV		59,76*6,05*2		723,096			
132	M	10321001	substrát vegetačních střeš extenzivní suchomilných rostlin	m3	30,370	2 736,00	83 092,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S2					
	VV		59,76*6,05*2*0,04		28,924			
	VV		28,924*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		30,370			
133	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	723,096	83,98	60 725,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771521					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S2					
	VV		59,76*6,05*2		723,096			
134	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střeš	m2	795,406	582,30	463 164,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		723,096*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		795,406			
135	K	919726-R3	Drenážní a zásobíková deska tl. 30 mm, D+M	m2	723,096	415,80	300 663,32	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S2					
	VV		59,76*6,05*2		723,096			
136	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	36,369	931,00	33 859,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712102					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	713		Izolace tepelné				1 108 508,54	
137	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	221,660	207,10	45 905,79	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi, tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
138	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	232,743	502,40	116 930,08	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			+					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			+					
			145,2*1,8		261,360			
			-(3,0*6+6,7+5,0*3)*1,0		-39,700			
			221,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		232,743			
139	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásu, dílcu, desek	m2	1 446,192	149,15	215 699,54	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141131					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikových pásů k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 pudorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubu. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
140	M	63140400	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 60mm	m2	759,251	334,40	253 893,53	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			+					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			+					
			Skladba S2		723,096			
			59,76*6,05*2		759,251			
			723,096*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
141	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	759,251	554,40	420 928,75	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			+					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			+					
			Skladba S2		723,096			
			59,76*6,05*2		759,251			
			723,096*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
142	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	143,720	20,24	2 908,89	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141211					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikových pásů k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 pudorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubu. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
143	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	150,906	53,21	8 029,71	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			+					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			(59,76+12,1)*2		143,720			
			143,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		150,906			
144	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	71,712	207,10	14 851,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141331					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikových pásů k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 pudorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubu. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			+					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			+					
			Skladba S2		71,712			
			59,76*0,6*2					
145	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3	5,271	3 493,50	18 414,24	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		+					
	VV		Skladba S2					
	VV		59,76*0,6*2*0,07		5,020			
	VV		5,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,271			
146	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,141	833,00	10 946,45	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	762	Konstrukce tesařské				31 388,28	
147	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostěpkových tl 25 mm	m2	39,930	763,00	30 466,59	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361313					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Atika					
	VV		(60,0+12,6)*2*0,25		36,300			
	VV		36,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,930			
148	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,630	1 463,00	921,69	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				828 366,13	
149	K	76601-R01	Ozn. T1 - Vnitřní dřevěné dveře jednokř. 700x2010 plně, otočné, CPL, včetně kování, D+M	kus	1,000	4 688,14	4 688,14	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis dveří)					
	VV		+					
	VV		včetně příslušenství					
	VV		1+0		1,000			
150	K	76601-R02	Ozn. T2 - Vnitřní dřevěné dveře jednokř. 800x2010 plně, otočné, CPL, včetně kování, D+M	kus	5,000	4 470,14	22 350,70	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis dveří)					
	VV		+					
	VV		včetně příslušenství					
	VV		1+4		5,000			
151	K	76601-R03	Ozn. T3 - Vnitřní dřevěné dveře jednokř. 900x2010 plně, otočné, CPL, včetně kování, D+M	kus	1,000	4 470,14	4 470,14	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis dveří)					
	VV		+					
	VV		včetně příslušenství					
	VV		1+0		1,000			
152	K	76611-R01	Ozn. P1 - Vnější plastové okno 3000x1600 mm, trojsklo, včetně plastového parapetu, D+M	kus	7,000	31 868,42	223 078,94	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	VV		+					
	VV		včetně příslušenství					
	VV		7		7,000			
153	K	76611-R02	Ozn. P2 - Vnější plastové okno 4000x1600 mm, trojsklo, včetně plastového parapetu, D+M	kus	1,000	40 392,45	40 392,45	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	VV		+					
	VV		včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
154	K	76611-R03	Ozn. P3 - Vnější plastové okno 4000x1600 mm, trojsklo, včetně plastového parapetu, D+M	kus	1,000	40 230,76	40 230,76	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	VV		+					
	VV		včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
155	K	76611-R04	Ozn. P4 - Vnější plastové okno 5000x1600 mm, trojsklo, včetně plastového parapetu, D+M	kus	1,000	49 272,71	49 272,71	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
156	K	76611-R05	Ozn. P5 - Vnější plastové okno 3000x1600 mm, trojsklo, včetně plastového parapetu, D+M	kus	6,000	30 394,96	182 369,76	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	W		včetně příslušenství					
	W		6		6,000			
157	K	76611-R06	Ozn. P6 - Vnější plastové okno 1000x750 mm, trojsklo, včetně plastového parapetu, D+M	kus	1,000	10 296,58	10 296,58	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	W		včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
158	K	76611-R07	Ozn. P7 - Vnější plastové okno 1000x800 mm, trojsklo, včetně plastového parapetu, D+M	kus	1,000	10 371,03	10 371,03	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	W		včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
159	K	76611-R08	Ozn. P8 - Vnější plastové okno 2000x800 mm, trojsklo, včetně plastového parapetu, D+M	kus	1,000	18 634,73	18 634,73	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	W		včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
160	K	76611-R09	Ozn. P9 - Vnější plastové okno 5500x800 mm, trojsklo, včetně plastového parapetu, D+M	kus	1,000	31 373,55	31 373,55	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	W		včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
161	K	76611-R10	Ozn. P10 - Vnější plastové okno 5000x1600 mm, trojsklo, včetně plastového parapetu, D+M	kus	2,000	56 421,63	112 843,26	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	W		včetně příslušenství					
	W		2		2,000			
162	K	76621-R01	Ozn. D1 - Vstupní plastové bezpečnostní dveře jednokřídlové 1000x2100 mm, částečně prosklené, včetně rámu, D+M	kus	1,000	36 867,45	36 867,45	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	W		včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
163	K	76621-R02	Ozn. D2 - Vstupní plastové bezpečnostní dveře jednokřídlové 1000x2070 mm, plné, včetně rámu, D+M	kus	1,000	31 101,75	31 101,75	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (výpis oken)					
	W		včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
164	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,750	5 728,10	10 024,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998766202					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 006 116,84	
165	K	76701-R01	Ozn. Z1 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 700x1970 mm, D+M	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické)					
	W		včetně příslušenství					
	W		včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	W		včetně nátěrů					
	W		1+0		1,000			
166	K	76701-R02	Ozn. Z2 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800x1970 mm, D+M	kus	4,000	5 400,00	21 600,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické)					
	W		včetně příslušenství					
	W		včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	W		včetně nátěrů					
	W		1+3		4,000			
167	K	76701-R03	Ozn. Z3 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800x1970 mm, D+M	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické)					
	W		včetně příslušenství					
	W		včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	W		včetně nátěrů					
	W		0+1		1,000			
168	K	76701-R04	Ozn. Z4 - Záchytný systém na střeše, D+M	soubor	1,000	60 555,00	60 555,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně příslušenství					
			Kotvicí bod - 14ks					
			Lano - 126m					
			Koncovka napínací - 2ks					
			Koncovka pevná - 2ks					
			Kladka - 2ks					
			Šítek - 2ks					
			Spojovací oko - 2ks					
			Revize					
			1		1,000			
169	K	76701-R05	Ozn. Z5 - Venkovní ocelový žebřík, š.450mm, dl.6450 mm, s plošinou z porořstu š.1000mm, se zábradlím, žárově zinkovano, s ochranným košem a suchovodem, D+M	kus	1,000	55 506,00	55 506,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
170	K	76701-R05a	Ozn. Z6 - Ocelová ochrana betonové hrany 100x100x10 mm, dl.3,0 m, včetně nátěrů, D+M	kus	6,000	4 275,00	25 650,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			6		6,000			
171	K	76701-R05b	Ozn. Z7 - Ocelová ochrana betonové hrany 100x100x10 mm, dl.5,0 m, včetně nátěrů, D+M	kus	1,000	7 125,00	7 125,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
172	K	76701-R05c	Ozn. Z8 - Ocelová ochrana betonové hrany 100x100x10 mm, dl.6,7 m, včetně nátěrů, D+M	kus	1,000	9 547,00	9 547,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
173	K	76701-R06	Ozn. Z9 - Ocelová ochrana okapového svodu, trubka DN 100 mm, včetně nátěrů, D+M	kus	5,000	1 890,00	9 450,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			5		5,000			
174	K	76701-R08	Ozn. Z10 - Ocelová ochrana okapového svodu, trubka DN 100 mm, včetně nátěrů, D+M	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
175	K	76701-R11	Ozn. Z11 - Oplocení se svařovaných 3D panelů v=1500 mm, sloupky hranaté 60x60 mm, dl.2,4-3,0 m, Podhrabová deska v=300 mm, tl.50 mm, včetně betonových patek 300x300x750 mm, D+M	m	139,500	1 850,00	258 075,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně příslušenství					
			69,9+2,9+66,7		139,500			
176	K	76701-R12	Ozn. Z12 - Vjezdová brána samonosná v=1800 mm, průjezd 7,0 m, včetně motoru a sloupku 120x120x2800 mm, včetně betonových základů, D+M	kus	1,000	95 000,00	95 000,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně příslušenství					
			1		1,000			
177	K	76701-R13	Ozn. Z13 - Ocelový L profil pro kotvení stěnových panelů L 70/70/6, komaxit, D+M	m	52,500	864,00	45 360,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně kotvení a kotevního materiálu					
			50,0*1,05		52,500			
178	K	76701-R14	Ozn. Z14 - Ocelový L profil pro kotvení stěnových panelů L 70/50/6, komaxit, D+M	m	52,500	854,40	44 856,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně kotvení a kotevního materiálu					
			50,0*1,05		52,500			
179	K	76701-R15	Ozn. Z15 - Ocelový L profil pro kotvení dveří ve stěnových panelech L 100/100/8, komaxit, dl.6,0 m, D+M	kus	8,000	9 828,00	78 624,00	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně kotvení a kotevního materiálu					
			8		8,000			
180	K	76701-R16	Ozn. Z16 - Ocelový L profil pro kotvení dveří ve stěnových panelech L 100/100/8, komaxit, dl.1,1 m, D+M	kus	4,000	1 801,80	7 207,20	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
			-včetně kotvení a kotevního materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
231	K	76701-R17	Ozn. Z17 - Atypická ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1000x2020 mm, světlý průchod 900x1970 mm, D+M	kus	1,000	7 850,00	7 850,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	VV		-včetně kotvení a kotevního materiálu					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
181	K	76711-R01	Ozn. H1 - Venkovní hliníkové dveře, plně 1100x2100 s rámem, D+M	kus	3,000	53 751,18	161 253,54	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové protipožární					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2+1		3,000			
182	K	76721-R01	Ozn. O1 - Sekční tepelněizolační průmyslová vrata 3000x5000 mm na dálkové ovládání, D+M	kus	4,000	110 763,40	443 053,60	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		4		4,000			
183	K	76721-R02	Ozn. O2 - Sekční tepelněizolační průmyslová vrata 6700x5000 mm na dálkové ovládání, D+M	kus	1,000	212 017,30	212 017,30	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
184	K	76721-R03	Ozn. O3 - Sekční tepelněizolační průmyslová vrata 5000x5000 mm na dálkové ovládání, D+M	kus	1,000	152 518,30	152 518,30	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
185	K	76721-R04	Ozn. O4 - Sekční tepelněizolační průmyslová vrata 3000x5000 mm na dálkové ovládání, se vstupními dveřmi, D+M	kus	2,000	131 873,50	263 747,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
186	K	76721-R05	Ozn. O5 - Dvoustupňová střešní vpust' DN 100 pro zelené střechy, vyhřívaná, včetně nástavce a šachty 400x400x130 mm, D+M	kus	6,000	5 840,00	35 040,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		6		6,000			
187	K	76721-R06	Ozn. O6 - Vnější čistící zóna 1000x1000 mm, D+M	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
188	K	76721-R07	Ozn. O7 - Vnitřní čistící zóna 1000x700 mm, D+M	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
189	K	76721-R08	Ozn. O8 - Střešní chlič DN 70 pro zelené střechy, včetně šachty 400x400x130 mm, D+M	kus	12,000	2 250,00	27 000,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		12		12,000			
190	K	76721-R10	Ozn. O10 - Systém generálního klíče, D+M	kus	1,000	24 224,42	24 224,42	
	VV		Podrobný popis viz PD - ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-počet vložek 14					
	VV		1		1,000			
191	K	76721-R11	Ozn. O11 - Sanitární příčka do suchých prostor z LTD desek tl.32 mm, výška 2100 mm, délka 4250 mm, 2ks dveří, D+M	kus	2,000	18 672,50	37 345,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
192	K	76721-R12	Ozn. O12 - Opláštění haly, D+M	soubor	1,000	1 855 710,60	1 855 710,60	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně atikových sloupků					
	VV		-včetně lemování výplní otvorů, rohů, atik a okapničky z Pz plechu z povrchovou úpravou					
	VV		Celková skladba:					
	VV		- VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ: VODOROVNĚ KLADENÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH VP 45 0,5					
	VV		S VÝŠKOU VLNY 45 mm					
	VV		- TEPELNÁ IZOLACE: 150 mm DESKOVÉ MINERÁLNÍ VLNY					
	VV		- PAROZÁBRANA: 0,2 mm PLASTOVÉ FÓLIE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- VNITŘNÍ OPLÁŠTĚNÍ: SVISLE KLADENÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH IP 18 0,5 S VÝŠKOU VLNÝ 18 mm					
			-povrchová úprava - POLYESTEROVÝ LAK VE STANDARTNÍ BARVĚ					
			-požární odolnost - EW 30 DP1					
			1		1,000			
193	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,750	27 772,50	48 601,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767202					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceřovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.					
							47 189,77	
D		771	Podlahy z dlaždic					
194	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	30,175	12,24	369,34	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceřují ve specifikaci.					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			"m.č. 105:" 7,22+0,8*0,1*2		7,380			
			"m.č. 106:" 6,37+0,8*0,1		6,450			
			"m.č. 107:" 3,88		3,880			
			"m.č. 108,109:" 3,5*1,97+0,8*0,1		6,975			
			"m.č. 110:" 2,32		2,320			
			"m.č. 111,112:" 1,55*2,0+0,7*0,1		3,170			
195	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	30,175	53,37	1 610,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceřují ve specifikaci.					
196	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	26,760	139,00	3 719,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			"m.č. 105:" (3,92+3,6)*2-0,8*4-0,7		11,140			
			"m.č. 106:" (2,77+2,3)*2-0,8*2		8,540			
			"m.č. 107:" (1,97+1,97)*2-0,8		7,080			
197	M	59761_R1	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x95mm	m	28,098	175,00	4 917,15	
			26,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		28,098			
198	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	30,175	566,00	17 079,05	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574115					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učený pro všechny druhy povrchových úprav.					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			"m.č. 105:" 7,22+0,8*0,1*2		7,380			
			"m.č. 106:" 6,37+0,8*0,1		6,450			
			"m.č. 107:" 3,88		3,880			
			"m.č. 108,109:" 3,5*1,97+0,8*0,1		6,975			
			"m.č. 110:" 2,32		2,320			
			"m.č. 111,112:" 1,55*2,0+0,7*0,1		3,170			
199	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	33,193	526,15	17 464,50	CS ÚRS 2022 01
			30,175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		33,193			
200	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	9,370	17,60	164,91	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771579191					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učený pro všechny druhy povrchových úprav.					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			"m.č. 107:" 3,88		3,880			
			"m.č. 110:" 2,32		2,320			
			"m.č. 111,112:" 1,55*2,0+0,7*0,1		3,170			
201	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	26,760	44,20	1 182,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	48,100	34,00	1 635,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591162					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	+					
		VV	Mezi obklad - dlažba					
		VV	"m.č.108:" (3,5+1,97)*2-0,8-1,0+2*0,25		9,640			
		VV	"m.č.110:" (1,55+1,5)*2-0,8		5,300			
		VV	"m.č.111,112:" (1,55+2,0)*2-0,7		6,400			
		VV	+					
		VV	Mezi sokl a dlažba					
		VV	"m.č.105:" (3,92+3,6)*2-0,8*4-0,7		11,140			
		VV	"m.č.106:" (2,77+2,3)*2-0,8*2		8,540			
		VV	"m.č.107:" (1,97+1,97)*2-0,8		7,080			
210	M	28300-R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplňků	m	50,505	115,00	5 808,08	
		VV	48,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		50,505			
211	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	21,340	92,10	1 965,41	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634111114					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	+					
		VV	Mezi obklad - dlažba					
		VV	"m.č.108:" (3,5+1,97)*2-0,8-1,0+2*0,25		9,640			
		VV	"m.č.110:" (1,55+1,5)*2-0,8		5,300			
		VV	"m.č.111,112:" (1,55+2,0)*2-0,7		6,400			
212	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	96,200	49,60	4 771,52	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	+					
		VV	Z obou stran					
		VV	"viz pol.č. 771591162:" 48,1*2		96,200			
213	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	21,600	60,90	1 315,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495116					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	+					
		VV	Vnitřní rohy					
		VV	"m.č.108,109:" 1,8*4		7,200			
		VV	"m.č.110:" 1,8*4		7,200			
		VV	"m.č.111,112:" 1,8*4		7,200			
214	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,810	684,00	554,04	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				612 080,52	
215	K	783213011	Napouštěcí jednorázový syntetický biocidní nátěr tesafských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	72,600	55,92	4 059,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213011					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3011 a -3021 jsou určeny pro preventivní nátěr tesafských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Ceny -3111 a -3121 jsou určeny pro preventivní nátěr stávající tesafské konstrukce. 3. Ceny jednorázového nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 4. Ceny dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	+					
		VV	Atika					
		VV	(60,0+12,6)*2*0,25*2		72,600			
216	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	782,440	51,76	40 499,09	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			Ocelová konstrukce haly					
			26,09+247,11+323,6+176,88+8,76		782,440			
217	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	782,440	99,20	77 618,05	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101					
			VV 782,44		782,440			
218	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	782,440	93,60	73 236,38	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101					
			VV 782,44		782,440			
219	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	782,440	96,80	75 740,19	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101					
			VV 782,44		782,440			
220	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	684,400	108,80	74 462,72	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783933151					
			VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Skladba S1					
			684,4		684,400			
221	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	684,400	389,34	266 464,30	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937161					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				29 816,16	
222	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	301,783	23,50	7 091,90	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
			VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Stropy					
			"m.č.105:" 7,22		7,220			
			"m.č.106:" 6,37		6,370			
			"m.č.107:" 3,88		3,880			
			"m.č.108,109:" 3,5*1,97		6,895			
			"m.č.110:" 2,32		2,320			
			"m.č.111,112:" 1,55*2,0		3,100			
			Stěny					
			"m.č.101-103:" (5,75*7+7,25+3,5+5,575)*2*(1,0+0,25)		141,438			
			"m.č.104:" 5,57*2,8-0,8*2,0+(5,575+5,75)*(1,0+0,25)		28,152			
			"m.č.105:" (3,92+3,6)*2*2,55		38,352			
			"m.č.106:" (2,77+2,3)*2*2,55		25,857			
			"m.č.107:" (1,97+1,97)*2*2,55		20,094			
			"m.č.108,109:" (3,5+1,97)*2*0,75		8,205			
			"m.č.110:" (1,55+1,5)*2*0,75		4,575			
			"m.č.111,112:" (1,55+2,0)*2*0,75		5,325			
223	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	301,783	75,30	22 724,26	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4a - Vytápění

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

776 318,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	776 318,09	21,00%	163 026,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

939 344,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4a - Vytápění

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

██████████ s.r.o.,

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

776 318,09

PSV - Práce a dodávky PSV

776 318,09

731 - Ústřední vytápění - kotelny	603 609,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	47 087,49
734 - Ústřední vytápění - armatury	20 725,84
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	55 745,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 150,00
Z - Zámečnické výrobky	11 000,00
HZS - HZS	26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4a - Vytápění

Místo:

Dubeč

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

776 318,09

D PSV

Práce a dodávky PSV

776 318,09

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

603 609,00

1	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000	10 980,00	10 980,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731244494			
VV					1,000			
2	M	48417646R1	kombinovaný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody, výkon 4,2-21,2kW/ ohřev TV 24kW, spotřeba plynu 2,6m3/h, integrovaná expanzní nádoba 10l, oběhové čerpadlo, přepínač ventil, pojistný ventil	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	
VV					1,000			
3	M	48417646R2	ekvitermní regulátor, eBUS rozhraní, digitální s týdenním časovým programem pro 1 přímý topný okruh s možností rozšiřování pomocí modulů, podsílený displej, program pro dovolenou, kabelové venkovní čidlo	kus	1,000	8 600,00	8 600,00	
VV					1,000			
4	K	731810311	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 mm přes vnější stěnu	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731810311			
VV					1,000			
5	K	731810341	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 60/100 mm	m	1,000	989,00	989,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731810341			
VV					1,000			
6	K	73126R001	Montáž plynových ohřevů vzduchu o výkonu do 25 kW	soubor	4,000	9 600,00	38 400,00	
VV					4,000			
7	M	48425R002	plynová teplovzdušná jednotka, nerezový spalovací komora, výkon 15,6-20kW, spotřeba plynu 2,1m3/h	kus	4,000	76 000,00	304 000,00	
VV					4,000			
8	M	48425R102	přídavná výdechová žaluzie, horizontální	kus	4,000	4 600,00	18 400,00	
VV					4,000			
9	M	48425R011	Podpera pevná délky 990mm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
VV					4,000			
10	M	48425R041	Koaxiální odkouření S/O AL 100/100/150 (1060mm)	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	
VV					4,000			
11	M	48425R042	Koaxiální hlavice horizontální prů 100/d150mm	kus	4,000	5 800,00	23 200,00	
VV					4,000			
12	M	48425R021	Týdenní programovatelný termostat, 0-230V, 0,5°C, 5A, pro teplovzdušné jednotky	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	
VV					4,000			
13	K	73126R009	Montáž destratifikátoru o výkonu do 5000 m3/h	soubor	1,000	11 200,00	11 200,00	
VV					1,000			
14	M	48425R901	Destratifikátor, vzduchový výkon 4000m3/h, akční rádius 7mn, pokrytá plocha 49m2, napájení 230V 160W 0,73A, IP44	kus	1,000	58 000,00	58 000,00	
VV					1,000			
15	M	48425R911	Závěs, jednorakabina, vel. 3 s pojistkou, 90kg, 2m	kus	4,000	2 250,00	9 000,00	
VV					4,000			
16	M	48425R921	Týdenní programovatelný termostat, s bezdrátovým čídem, 230V, 0,2°C, 5A	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	
VV					1,000			
17	K	731890801	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,850	4 000,00	3 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731890801			
D 733					Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			
							47 087,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	34,000	452,00	15 368,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223202						
	VV	34			34,000			
19	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	6,000	506,00	3 036,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223203						
	VV	6			6,000			
20	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	41,000	585,00	23 985,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223204						
	VV	41			41,000			
21	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733224222						
	VV	14			14,000			
22	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	81,000	22,50	1 822,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101						
	VV	34+6+41			81,000			
23	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,051	1 490,00	75,99	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733101						
D 734			Ústřední vytápění - armatury				20 725,84	
24	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734209114						
	VV	1			1,000			
25	M	55117233R	filtr s magnetickou vložkou, odkalovací, 3/4"	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV	1			1,000			
26	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	318,00	1 272,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211120						
	VV	4			4,000			
27	K	734221683R	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK, barva bílá, vč. montáže	kus	6,000	560,00	3 360,00	
	VV	6			6,000			
28	K	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	7,000	1 060,00	7 420,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261406						
	VV	7			7,000			
29	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	3,000	297,00	891,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123						
	VV	3			3,000			
30	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	437,00	1 311,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292714						
	VV	3			3,000			
31	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411101						
	VV	1			1,000			
32	K	734421102R	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 bar průměr 63 mm spodní připojení, tlakoměrový kohout, kondenzační smyčka vč. montáže	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV	1			1,000			
33	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,012	1 070,00	12,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734101						
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				55 745,76	
34	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	1,000	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152471						
	VV	1			1,000			
35	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	2,000	5 370,00	10 740,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152473						
	VV	2			2,000			
36	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000	6 280,00	6 280,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152476						
	VV	1			1,000			
37	K	735152679	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	3,000	11 200,00	33 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152679						
	VV	3			3,000			
38	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,288	1 270,00	365,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783 Dokončovací práce - nátěry							12 150,00	
39	K	783496422R	Emailový syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm, 1x antikorozi a 2x email	m	81,000	150,00	12 150,00	
	vv		34+6+41		81,000			
D Z Zámečnické výrobky							11 000,00	
40	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	20,000	100,00	2 000,00	
	vv		Viz. výkres: D1.4d-01, D1.4d-02, D1.4d-03, D1.4d-04					
	vv		20		20,000			
41	M	767-Z52015	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, potrubí DN15 - DN25	kus	20,000	450,00	9 000,00	
	vv		Viz. výkres: D1.4d-01, D1.4d-02, D1.4d-03, D1.4d-04					
	vv		20		20,000			
D HZS HZS							26 000,00	
42	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků otopné soustavy	hod	8,000	500,00	4 000,00	
	vv		8		8,000			
43	K	799-M03	Uvedení do provozu	hod	12,000	500,00	6 000,00	
	vv		12		12,000			
44	K	799-M04	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	8,000	500,00	4 000,00	
	vv		8		8,000			
45	K	799-M05	Topná zkouška	hod	24,000	500,00	12 000,00	
	vv		24		24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4b - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

Gaudia design s.r.o., Keždice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 052,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 052,80	21,00%	11 561,09
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			66 613,89
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4b - Vzduchotechnika

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 052,80

751 - Vzduchotechnika

53 838,40

PSV - Práce a dodávky PSV

1 214,40

713 - Izolace tepelné

1 214,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4b - Vzduchotechnika

Misto:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	va soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem

55 052,80

D	751	Vzduchotechnika					53 838,40	
1	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D do 100 mm	kus	3,000	1 035,00	3 105,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111051					
		vv	3		3,000			
		vv	Součet		3,000			
2	M	429vent-U3	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR SILENT ECO-A F90	kus	3,000	12 466,00	37 398,00	
		vv	3		3,000			
		vv	Součet		3,000			
3	M	429žal160p	protidešťová žaluzie samotížná dn 125 s okapničkou	ks	1,000	831,45	831,45	
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
4	K	751111131-ž1	Mtž žaluzie	kus	1,000	208,15	208,15	
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
5	M	429spiro125	trouba kruhová spirální vinutá pozinkované D 100 mm tl. 0,50 včetně 30% tvarovek	m	2,000	732,55	1 465,10	
		vv	2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
6	M	429spiro180	trouba kruhová spirální vinutá pozinkované D 125 mm tl. 0,50 včetně 30% tvarovek	m	4,000	738,30	2 953,20	
		vv	4		4,000			
		vv	Součet		4,000			
7	K	751511122-U	Mtž potrubí plech skupiny I kruh tloušťky plechu 0,6 mm D do 250 mm	m	6,000	258,75	1 552,50	
		vv	2+4		6,000			
		vv	Součet		6,000			
8	M	429vztr1200	závěsný materiál VZT - dodávka	kpl	1,000	460,00	460,00	
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
9	K	429chlrl1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	kpl	1,000	115,00	115,00	
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
10	K	VZT011	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	1,000	575,00	575,00	
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
11	K	VZT012	oživení zařízení	hod	1,000	575,00	575,00	
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
12	K	VZT013	vypracování provozních předpisů	hod	1,000	575,00	575,00	
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
13	K	VZT014	měření hlučnosti zařízení	hod	1,000	1 150,00	1 150,00	
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
14	K	VZT045	Nepředvídané práce	hod	5,000	575,00	2 875,00	
		vv	5		5,000			
		vv	Součet		5,000			

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 214,40

D 713

Izolace tepelné

1 214,40

15	K	izol100	Montáž izolace tepelné NA vzt rozvod nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,000	101,20	202,40	
		vv	2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
16	M	631izol040	deska tl.40mm z minerální plsti s polepem al. fólií v prostupech konstrukcemi	m2	2,000	506,00	1 012,00	
		vv	2		2,000			
		vv	Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4e - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

380 290,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	380 290,16	21,00%	79 860,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

460 151,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4e - Zdravotně technické instalace

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

380 290,16

PSV - Práce a dodávky PSV

380 290,16

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

159 480,07

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

134 575,70

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

60 566,75

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

25 667,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4e - Zdravotně technické instalace

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

380 290,16

D PSV Práce a dodávky PSV 380 290,16

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 159 480,07

1	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	12,000	309,40	3 712,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401					
		VV	12	12,000				
2	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	17,000	426,30	7 247,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402					
		VV	17	17,000				
3	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	63,000	512,40	32 281,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403					
		VV	57+6	63,000				
4	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	24,000	791,00	18 984,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173404					
		VV	24	24,000				
5	K	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	29,000	1 071,00	31 059,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173405					
		VV	29	29,000				
6	K	721174023r	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50	m	5,000	350,00	1 750,00	
		VV	5	5,000				
7	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	6,000	540,40	3 242,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025					
		VV	6	6,000				
8	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	8,000	337,40	2 699,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042					
		VV	8	8,000				
9	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000	371,70	2 230,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043					
		VV	6	6,000				
10	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	4,000	583,80	2 335,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045					
		VV	4	4,000				
11	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	42,000	389,90	16 375,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174055					
		VV	42	42,000				
12	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	84,20	168,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104					
		VV	2	2,000				
13	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	93,30	186,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105					
		VV	2	2,000				
14	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	139,00	417,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109					
		VV	3	3,000				
15	K	72121192R1	Montáž zápachových uzávěrek DN 32/40	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
		VV	1	1,000				
16	M	5516184R1	Klалich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou - kuličkou pro suchý stav	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
		VV	1	1,000				
17	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	576,00	576,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274123					
		VV	1	1,000				
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	29,000	26,50	768,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111					
		VV	12+17	29,000				
19	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	87,000	34,70	3 018,90	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112 63+24		87,000			
20	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN 300	m	29,000	49,30	1 429,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290113 29		29,000			
21	K	7221812R39	Ochrana kanalizačního potrubí DN110 tepelnou izolací z minerální vlny tl. 20mm a kaširovanou AL fólií, vč. montáže	m	42,000	600,00	25 200,00	
VV			42		42,000			
22	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	2,369	759,00	1 798,07	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				134 575,70	
23	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	5,000	68,40	342,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171141 5		5,000			
24	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	5,000	97,80	489,00	CS ÚRS 2022 01
VV			5		5,000			
25	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	4,000	239,00	956,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877171101 4		4,000			
26	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2022 01
VV			1		1,000			
27	M	28653075	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 40-1"	kus	1,000	962,00	962,00	CS ÚRS 2022 01
VV			1		1,000			
28	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	2,000	403,00	806,00	CS ÚRS 2022 01
VV			2		2,000			
29	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	49,000	681,00	33 369,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130233 49		49,000			
30	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	42,000	359,00	15 078,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002 42		42,000			
31	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	24,000	439,00	10 536,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003 24		24,000			
32	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	6,000	524,00	3 144,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004 6		6,000			
33	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	42,000	78,20	3 284,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 42		42,000			
34	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	30,000	99,60	2 988,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181232 24+6		30,000			
35	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	7,000	220,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111 7		7,000			
36	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	1,000	438,00	438,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220121 1		1,000			
37	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"	kus	3,000	255,00	765,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224152 3		3,000			
38	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	413,00	413,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073 1		1,000			
39	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	502,00	1 004,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231074 2		2,000			
40	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	1,000	574,00	574,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231141 1		1,000			
41	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	437,00	874,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232044 2		2,000			
42	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	630,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232045 4		4,000			
43	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	779,00	779,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232063 1		1,000			
44	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722239103 1		1,000			
45	M	43633214R	filtr domácí na studenou vodu 1" s manuální proplach, jemnost sítky 100 µm, do 40°C, PN16	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
VV			1		1,000			
46	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722250133 1		1,000			
47	K	722263212R	Vodoměr závitový vícevtokový makroběžný do 40°C G 3/4 x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální, včetně šroubení a montáže	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
VV			1		1,000			
48	K	722290227R	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	126,000	120,00	15 120,00	
VV			5+49+42+24+6		126,000			
49	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	126,000	48,60	6 123,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 5+49+42+24+6		126,000			
50	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	7,000	271,00	1 897,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 7		7,000			
51	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,300	679,00	203,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101					
D			725 Zdravotnicka - zařizovací předměty				60 566,75	
52	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	2 220,00	4 440,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125 2		2,000			
53	M	64236022R	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 510x360x350mm	kus	2,000	5 800,00	11 600,00	
VV			2		2,000			
54	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2022 01
VV			2		2,000			
55	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	1,000	10 200,00	10 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121525 1		1,000			
56	K	7251217R1	Napájecí zdroj až pro 8 zařízení - 230 / 12 V / 50 Hz	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
VV			1		1,000			
57	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102 2		2,000			
58	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	2,000	2 670,00	5 340,00	CS ÚRS 2022 01
VV			2		2,000			
59	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725339111 1		1,000			
60	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,000	4 670,00	4 670,00	CS ÚRS 2022 01
VV			1		1,000			
61	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821312 1		1,000			
62	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325 1		1,000			
63	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	1 630,00	3 260,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 2		2,000			
64	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	2,000	293,00	586,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725851325 2		2,000			
65	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000	326,00	652,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101 2		2,000			
66	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	1,000	663,00	663,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725865411 1		1,000			
67	K	725980122R	Nerezová revizní dvířka 15/20, vč. montáže	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
VV			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,108	794,00	85,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101								
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				25 667,64	
69	K	726121001	Instalační předstěna - klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny	soubor	2,000	7 140,00	14 280,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726121001								
VV 2					2,000			
70	K	726121002R	Instalační předstěna - výlevka v 1750 mm závěsná s vestavěnou splachovací nádrží, nástěnná armatura na omítku	soubor	1,000	6 090,00	6 090,00	
VV 1					1,000			
71	K	726191003R	Ovládací tlačítko, pro splachování Start/Stop, plastové chrom, vč. montáže	soubor	3,000	1 750,00	5 250,00	
VV 3					3,000			
72	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,060	794,00	47,64	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4f - Plynová odběrná zařízení

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

266 389,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 389,79	21,00%	55 941,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

322 331,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly
Objekt: D1_1 - Skladová hala SO.02
Soupis: D1_1_4f - Plynová odběrná zařízení

Místo:	Dubeč	Datum:	20.11.2022
Zadavatel:	Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8	Projektant:	
Uchazeč:	Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	266 389,79
PSV - Práce a dodávky PSV	266 389,79
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	259 964,79
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	6 425,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4f - Plynová odběrná zařízení

Místo:

Dubeč

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundrátko, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							266 389,79	
D PSV Práce a dodávky PSV							266 389,79	
D 723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod							259 964,79	
1	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	44,000	535,00	23 540,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111203					44,000			
2	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	16,000	668,00	10 688,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111204					16,000			
3	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	39,000	779,00	30 381,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111205					39,000			
4	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	35,000	870,00	30 450,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111206					35,000			
5	K	783614651R	Základní antikorozi + emailový žlutý nátěr potrubí do DN 50 mm	m	134,000	250,00	33 500,00	
VV 44+16+39+35					134,000			
6	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150368					1,000			
7	K	723170131R	Zhotovení číchačky na ohranném potrubí, včetně litinového poklopu	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	
VV 1					1,000			
8	K	723170128R	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 90 x 5,2 mm, použita jako ochranná trubka	m	8,000	1 200,00	9 600,00	
VV 8					8,000			
9	K	723170227R	Ochrana plynového potrubí plastovými korugovanými trubkami D 75, vč. montáže	m	2,000	1 500,00	3 000,00	
VV 2					2,000			
10	K	723190105R	Připojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 F délky 100 cm spojevaná na závit	soubor	4,000	1 250,00	5 000,00	
VV 4					4,000			
11	K	723231167R	Kohout kulový HUP G 6/4" isřlo spojka PE50, vč montáže	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
VV 1					1,000			
12	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723230103					2,000			
13	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	493,00	1 479,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231163					3,000			
14	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231166					1,000			
15	K	723170116R	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm, s ochranným opláštěním, spojevané elektrotvarovkami	m	18,000	910,00	16 380,00	
VV 18					18,000			
16	K	7232343R10	Plechová plynoměrná skříňka 600x600x250mm, pro zazdění	kus	1,000	6 250,00	6 250,00	
VV 1					1,000			
17	K	7232343R2	Signalizační vodič CYY 1x4mm2, opláštění žlutočerné	m	18,000	55,00	990,00	
VV 18					18,000			
18	K	7232343R3	Výstražná fólie, žlutá, š. 300 mm	m	18,000	55,00	990,00	
VV 18					18,000			
19	K	723190907R	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	152,000	33,30	5 061,60	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190907R 18+44+16+39+35 152,000								
20	K	723190909R	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	m	152,000	285,00	43 320,00	
VV 18+44+16+39+35 152,000								
21	K	723190912R	Revize plynu	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
VV 1 1,000								
22	K	723190913R	Geodetické zaměření	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
VV 1 1,000								
23	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,541	712,00	385,19	CS ÚRS 2022 01
Online PSC D 727 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723102 Zdravotechnika - požární ochrana 6 425,00								
24	K	727121103	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	1 285,00	6 425,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121103 5 5,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4g - Elektrotechnika

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

786 057,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	786 057,62	21,00%	165 072,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

951 129,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4g - Elektrotechnika

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursik Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

786 057,62

01 - Zemní práce a uzemnění	38 520,00
02 - Rozvaděče	80 920,00
03 - Osvětlení	273 105,80
04 - Přístroje	15 574,25
05 - Trasy	17 047,83
06 - Kabely	100 121,80
07 - Uzemnění a hromosvod	54 573,94
08 - Montáže	150 444,00
09 - Vedlejší náklady	55 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_1 - Skladová hala SO.02

Soupis:

D1_1_4g - Elektrotechnika

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursik Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

786 057,62

D		01	Zemní práce a uzemnění				38 520,00	
1	K	Pol44	Výkopové práce pro přívodní kabel	kpl	107,000	360,00	38 520,00	
D		02	Rozvaděče				80 920,00	
2	K	Pol45	Rozvaděč RS02 - Skříňový, zapuštěný. Vč. Příslušenství	ks	1,000	80 280,00	80 280,00	
3	K	Pol46	Jistič pro napojení přívodu nového rozvaděče vč. Montáže	ks	1,000	640,00	640,00	
D		03	Osvětlení				273 105,80	
4	K	Pol47	A1 - Svitidlo LGNx-W155-02-840-55, IP20, 14023lm, 88,2W	ks	18,000	9 145,40	164 617,20	
5	K	Pol48	A2 - Svitidlo LGNx-W105-02-840-01, IP20, 6013lm, 35,7W	ks	4,000	8 122,40	32 489,60	
6	K	Pol49	A3 - Svitidlo OPPL LEDWaterproof-B-L1150-36W-4000lm	ks	1,000	1 452,00	1 452,00	
7	K	Pol50	B1 - Svitidlo OPPL LEDDownlightRc-P-HG-R150-11.5W-4000	ks	9,000	1 287,00	11 583,00	
8	K	Pol51	C1 - Svitidlo OPPL LEDPanelRc-S-B2-Sq595-36W-4000-WH	ks	1,000	1 254,00	1 254,00	
9	K	Pol52	N1 - Svitidlo NO,LED SO 250 SA 3H AT IP65, 340 lm, 5,2 W)	ks	22,000	2 805,00	61 710,00	
D		04	Přístroje				15 574,25	
10	K	Pol53	Spínač řízení 1, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	10,000	148,96	1 489,60	
11	K	Pol54	Tlačítko 1/0 IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, zapojení a materiálu	ks	2,000	148,96	297,92	
12	K	Pol55	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	10,000	167,70	1 677,00	
13	K	Pol56	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	17,000	198,53	3 375,01	
14	K	Pol57	Zásuvka 400V/16A, IP67, vč krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	1,000	485,64	485,64	
15	K	Pol58	Snímač pohybu 360°, na povrch, dosah 9m, IP20, reléový výstup	ks	2,000	974,54	1 949,08	
16	K	Pol59	Vývod 400V pro napojení vrat, nebo na zařízení	ks	8,000	350,00	2 800,00	
17	K	Pol60	Kabelový vývod 230V včetně zapojení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
D		05	Trasy				17 047,83	
18	K	Pol61	Krabice rozvodná IP 67, včetně příslušenství a pomocného materiálu	ks	38,000	239,00	9 082,00	
19	K	Pol62	Krabice přístrojová pod omítku KU 68	ks	39,000	7,72	301,08	
20	K	Pol63	Elektroinstalační trubka plastová ohebná P25, nízká mechanická odolnost 320N, komplet, včetně tvarových dílů, příchytěk, montáže a ostatního pomocného materiálu	ks	90,000	7,70	693,00	
21	K	Pol64	Elektroinstalační trubka plastová ohebná P32, střední mechanická odolnost 750N, komplet, včetně tvarových dílů, příchytěk, montáže a ostatního pomocného materiálu	ks	165,000	11,95	1 971,75	
22	K	Pol65	Vývodka pro trubky pr. 25mm	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
23	K	Pol66	Koncovka pro trubky pr.25mm	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D		06	Kabely				100 121,80	
24	K	Pol67	CYKY-J 3x1,5	m	370,000	22,16	8 199,20	
25	K	Pol68	CYKY-J 3x2,5	m	500,000	36,48	18 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol69	CYKY-J 5x2,5	m	460,000	61,31	28 202,60	
27	K	Pol70	CYKY-J 5x10	m	180,000	239,15	43 047,00	
28	K	Pol71	CYA 10	m	50,000	48,66	2 433,00	

D 07

Uzemnění a hromosvod

54 573,94

29	K	Pol72	Základový zemnič pásek FeZn 30x4mm	m	180,000	98,09	17 656,20	
30	K	Pol73	Zemnič svorka SR2b	ks	20,000	42,50	850,00	
31	K	Pol74	Protikorozi ochrana spojů - dvojitý asfaltový nátěr	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
32	K	Pol75	Vývody pro hlavní/podružné MET/HOP	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	
33	K	Pol76	Vodič AlMgSi 8mm	ks	280,000	32,53	9 108,40	
34	K	Pol77	Připojovací (ZKUŠEBNÍ) svorka v plastovém boxu	ks	10,000	1 068,54	10 685,40	
35	K	Pol78	Podpěra jímacího vedení pro plochou střechu PV-FB2	ks	190,000	31,67	6 017,30	
36	K	Pol79	Svorka SS	ks	36,000	18,24	656,64	

D 08

Montáže

150 444,00

37	K	Pol80	Montáž rozvaděče RS02	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	
38	K	Pol81	Montáž kabeláže	ks	1 510,000	43,20	65 232,00	
39	K	Pol82	Osazení osvětlení, PIR čidel	ks	57,000	540,00	30 780,00	
40	K	Pol83	Montáž zásuvky 400V	ks	1,000	408,00	408,00	
41	K	Pol84	Montáž zásuvek a vypínačů	ks	45,000	168,00	7 560,00	
42	K	Pol85	Montáž krabic ACIDUR	ks	38,000	108,00	4 104,00	
43	K	Pol86	Montáž vývodu pro napojení vrat	ks	8,000	420,00	3 360,00	
44	K	Pol87	Montáž AlMgSi 8mm + podpěry	m	200,000	30,00	6 000,00	
45	K	Pol88	Montáž svodů hromosvodu	ks	10,000	1 800,00	18 000,00	
46	K	Pol89	Montáž ochranného pospojování	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	

D 09

Vedlejší náklady

55 750,00

47	K	Pol90	Geodetické zaměření za soubor	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
48	K	Pol91	Pomocné práce	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
49	K	Pol92	Pomocný materiál (přichytky, pásky, atd)	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
50	K	Pol93	Koordinace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
51	K	Pol94	Zapojení, zprovoznění, odzkoušení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
52	K	Pol95	Sádra	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
53	K	Pol97	Doprava, mechanizace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
54	K	Pol98	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
55	K	Pol99	Revize elektroinstalací a rozvaděčů dle ČSN	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_2 - Skladová hala SO.03

Soupis:

D1_2_1-D03 - Stavební - Dotazy 2022-10-14

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 625 983,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 625 983,30	21,00%	2 441 456,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 067 439,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_2 - Skladová hala SO.03

Soupis:

D1_2_1-D03 - Stavební - Dotazy 2022-10-14

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 625 983,30

HSV - Práce a dodávky HSV

6 485 816,32

1 - Zemní práce	742 166,13
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	48 965,76
2 - Zakládání	817 196,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 545 450,63
4 - Vodorovné konstrukce	348 713,40
5 - Komunikace	15 539,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	757 417,16
61 - Úprava povrchů vnitřní	26 714,38
62 - Úprava povrchů vnější	239 040,13
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	491 662,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	210 367,58
94 - Lešení a stavební výtahy	102 728,40
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	14 462,00
96 - Bourání konstrukcí	12 889,20
99 - Přesuny hmot a suti	80 287,98
998 - Přesun hmot	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 140 166,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	291 842,65
712 - Povlakové krytiny	716 307,59
713 - Izolace tepelné	724 623,11
762 - Konstrukce tesařské	15 565,32
767 - Konstrukce zámečnické	3 127 017,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	258 265,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 545,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_2 - Skladová hala SO.03

Soupis:

D1_2_1-D03 - Stavební - Dotazy 2022-10-14

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundrátko, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 625 983,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 485 816,32	
D	1		Zemní práce				742 166,13	
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	413,440	15,10	6 242,94	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenu, kořenu apod.), tyto práce se ocení individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu Auto CAD 27,2*15,2 413,440								
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,882	312,20	6 519,36	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251102 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50% Změřeno v programu Auto CAD Patky "úroveň -1,35" 3,0*3,7*0,3*10*0,5 16,650 Jímka 3,05*3,7*0,75*0,5 4,232								
3	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	186,048	130,20	24 223,45	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251105 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50% Změřeno v programu Auto CAD Stavební jáma "úroveň -1,05" 27,2*15,2*0,9*0,5 186,048								
4	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	20,882	413,70	8 638,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351102 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50% Změřeno v programu Auto CAD Patky "úroveň -1,35" 3,0*3,7*0,3*10*0,5 16,650								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Jimka 3,05*3,7*0,75*0,5		4,232			
5	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	186,048	182,70	33 990,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351105 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Stavební jáma					
	VV		"úroveň -1,05;" 27,2*15,2*0,9*0,5		186,048			
6	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	82,688	165,50	13 684,86	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162706111					
	VV		Ornice na mezideponii					
	VV		413,44*0,1		41,344			
	VV		Ornice z mezideponie					
	VV		413,44*0,1		41,344			
157	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	1 984,512	16,50	32 744,45	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162706119					
	VV		82,688*24 'Přepočtené koeficientem množství		1 984,512			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	206,930	172,00	35 591,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC		Na recyklační skládku					
	VV		20,882+186,048		206,930			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 138,600	13,50	55 871,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC		Na recyklační skládku					
	VV		20,882+186,048		206,930			
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	206,930	199,50	41 282,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC		Na recyklační skládku					
	VV		20,882+186,048		206,930			
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 138,600	15,85	65 596,81	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC		Na recyklační skládku					
	VV		20,882+186,048		206,930			
13	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	41,344	45,00	1 860,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167103101					
	VV		Ornice z mezideponie					
	VV		413,44*0,1		41,344			
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	807,027	350,00	282 459,45	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
	PSC		"viz pol.č.162751117:" 206,93*1,9		393,167			
	VV		"viz pol.č.162751137:" 206,93*2,0		413,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	41,344	28,60	1 182,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171206111 Ornice na mezideponii v areálu 413,44*0,1						
	VV				41,344			
	VV							
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	179,470	118,40	21 249,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.						
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Stavební jáma					
	VV		"úroveň -1,05" 27,2*15,2*1,0		413,440			
	VV		Patky					
	VV		"úroveň -1,35" 3,0*3,7*0,5*10		55,500			
	VV		Jímka					
	VV		3,05*3,7*0,75		8,464			
	VV							
	VV		Odpčet konstrukcí					
	VV		"úroveň -1,05" -277,3*0,9		-249,570			
	VV		"úroveň -1,3" -1,67*24		-40,080			
	VV		Lože a obsyp					
	VV		-1,5-4,5		-6,000			
	VV		Jímka					
	VV		-1,45*2,1*0,75		-2,284			
158	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	340,993	277,00	94 455,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		179,47*1,9 *Přepočtené koeficientem množství		340,993			
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,500	1 120,00	1 680,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111 kamenivo frakce 0-8 mm						
	VV							
	VV							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Ležatá kanalizace					
	VV		25,0*0,6*0,1		1,500			
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,500	443,20	1 994,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV							
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Ležatá kanalizace					
	VV		25,0*0,6*0,3		4,500			
22	M	583373030	šterkopisek frakce 0/8	t	9,000	371,00	3 339,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,5*2 *Přepočtené koeficientem množství		9,000			
23	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	413,440	23,12	9 558,73	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna. toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		27,2*15,2		413,440			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				48 965,76	
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	413,440	73,84	30 528,41	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spořeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV							
	VV		413,44		413,440			
25	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	413,440	24,00	9 922,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV							
	VV		413,44		413,440			
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	413,440	0,42	173,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161 Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny - 3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV							
	VV		413,44		413,440			
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	413,440	17,60	7 276,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1 -... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV							
	VV		413,44		413,440			
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,336	103,00	1 064,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		413.44*0.025*Přepočtené koeficientem množství		10,336			
	D	2	Zakládání				817 196,36	
29	K	271532_R2	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	202,400	1 168,00	236 403,20	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		253,0*0,8		202,400			
30	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,713	3 339,00	2 380,71	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313811 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV							
	VV		Jímka					
	VV		Ø,75*2,1*0,5*0,5		0,713			
31	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	22,732	3 366,00	76 515,91	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321511 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažici bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Pásky		16,856			
	VV		(6,95*3+4,625*2)*2*0,4*0,7		5,708			
	VV		21,8*0,8*0,45-21,4*0,4*0,25					
	VV		Jímka					
	VV		2,1*0,2*0,4		0,168			
32	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	119,130	406,00	48 366,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Pásky		84,280			
	VV		(6,95*3+4,625*2)*2*2*0,7		30,320			
	VV		21,8*2*0,45+21,4*2*0,25		2,850			
	VV		(0,75+2,1)*2*0,5		1,680			
	VV		2,1*2*0,4					
33	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	119,130	79,10	9 423,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
34	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,409	51 520,00	175 631,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika					
	VV							
	VV		(6,95*3+4,625*2)*2*0,4*0,7*0,15		2,528			
	VV		(21,8*0,8*0,45-21,4*0,4*0,25)*0,15		0,856			
	VV		2,1*0,2*0,4*0,15		0,025			
35	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,900	3 366,00	33 323,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -S911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přeposoučením na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-.... Výztuž základu. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Patky		9,900			
	VV		1,5*2,2*0,3*10					
36	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	22,200	460,00	10 212,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Patky		22,200			
	VV		(1,5+2,2)*2*0,3*10					
37	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	22,200	84,80	1 882,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
38	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,802	51 520,00	195 879,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika					
	VV							
	VV		9,9*0,384		3,802			
162	K	275125001	Montáž ŽB základových patek hmotnosti do 4 t	kus	10,000	573,00	5 730,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275125001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		10		10,000			
163	M	59311_R1	patka ŽB základová 1100x800x700mm	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	
39	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,870	1 270,00	4 914,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113142					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		(1,8+0,9*2)*0,95+1,8*0,25		3,870			
40	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,030	51 100,00	1 533,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821					
	VV		0,03		0,030			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 545 450,63	
41	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	35,125	1 521,00	53 425,13	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvoru jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvoru okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměru kotovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladu, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		(7,5*2+5,275*2)*2*1,25-7,0*1,25*3		37,625			
	VV		-1,0*1,25*2		-2,500			
42	K	337171422	Montáž nosné ocelové kce lehké skladovací haly v přes 6 do 12 m rozpětí vazníků přes 12 do 21 m	t	32,925	12 960,00	426 708,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/337171422					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaku, vazníků, zavětrování. apod , tj. na montáž kompletní nosné konstrukce ocelové haly.					
43	M	55301-R05	Ocelový skelet tělocvičny a vaznice - dodávka	t	32,925	93 100,00	3 065 317,50	
	VV		Viz. PD statika					
	VV							
	VV		- včetně spojovacího materiálu					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně profezu					
	VV							
	VV		32,9253		32,925			
D	4		Vodorovné konstrukce				348 713,40	
44	K	411354_R1	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 50/250 mm, plech lakovaný tl 1,25 mm, D+M	m2	355,830	980,00	348 713,40	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonu 411 32-... - Stropy z betonu železového (bez výztuže) , ceny výztuže stropu 411 36-21. Výztuž stropu , je-li předepsána u této sprážené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		-včetně ztraceného					
	VV							
	VV		23,76*5,76*2*1,3		355,830			
D	5		Komunikace				15 539,30	
45	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	0,964	56,60	54,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564211111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz situace stavby					
	VV							
	VV		Okapový chodník					
	VV		Písek frakce 0-8 mm					
	VV		(24,5+11,85*2)*0,4*0,05		0,964			
46	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	19,280	317,00	6 111,76	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz situace stavby					
	VV		Okapový chodník					
	VV		Písek frakce 0-8 mm					
	VV		(24,5+11,85*2)*0,4		19,280			
47	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m ²	19,858	472,00	9 372,98	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,28*1,03 Přepočtené koeficientem množství		19,858			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				757 417,16	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				26 714,38	
48	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m ²	66,250	52,15	3 454,94	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131301					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		(68,0-5,0*3-1,0*2)*(1,0+0,25)+1,0*0,25*10		66,250			
49	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m ²	66,250	278,00	18 417,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321341					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		(68,0-5,0*3-1,0*2)*(1,0+0,25)+1,0*0,25*10		66,250			
50	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	4,140	43,10	178,43	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m ² rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvoru se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Venkovní výplně					
	VV		1,0*2,07*2		4,140			
51	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	53,500	47,80	2 557,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně uchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		(68,0-5,0*3-1,0*2)+1,0*0,25*10		53,500			
52	M	55343022	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	54,570	33,00	1 800,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		53,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		54,570			
53	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	4,000	41,70	166,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně uchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Venkovní otvory - ostění					
	VV		1,0*2*2		4,000			
54	M	28342201	profil začíšťovací PVC 9mm	m	4,200	33,00	138,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,200			
	D	62	Úprava povrchů vnější				239 040,13	
55	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	268,165	246,00	65 968,59	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			277,3*1,05-7,0*1,0*3-1,0*1,0*2		268,165			
56	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	268,165	584,98	156 871,16	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			277,3*1,05-7,0*1,0*3-1,0*1,0*2		268,165			
57	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	268,165	59,85	16 049,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001					
58	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,140	36,40	150,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zadířovací lišty, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			1,0*2,07*2		4,140			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				491 662,65	
59	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	6,700	3 376,00	22 619,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311123					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Podkladní beton					
			Patky					
			1,8*2,5*0,1*10		4,500			
			Zachytá jímka					
			22,0*1,0*0,1		2,200			
60	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,263	4 720,00	1 241,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311126					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Jímka					
			1,25*2,1*0,1		0,263			
61	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	63,750	4 600,00	293 250,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311136					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S1					
	VV		253,0*0,25+7,0*0,25*0,25+1,0*0,25*0,25		63,750			
62	K	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	63,750	1 712,00	109 140,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319206					
63	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	6,700	587,00	3 932,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztužení nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Podkladní beton					
	VV		Patky					
	VV		1,8*2,5*0,1*10		4,500			
	VV		Zachytaná jímka					
	VV		22,0*1,0*0,1		2,200			
64	K	631319022	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,263	679,00	178,58	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319022					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Jímka					
	VV		1,25*2,1*0,1		0,263			
65	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	63,750	340,00	21 675,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319023					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztužení nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S1					
	VV		253,0*0,25+7,0*0,25*0,25+1,0*0,25*0,25		63,750			
159	K	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	255,000	57,60	14 688,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/633811111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S1					
	VV		253,0*7,0*0,25+1,0*0,25		255,000			
66	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	31,595	465,00	14 691,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Drátkobeton					
	VV		(7,0*3+1,0*2)*0,25+(21,4+0,4)*2*0,25+(0,75+1,4)*2*0,25		17,725			
	VV		Podkladní beton					
	VV		(1,8+2,5)*2*0,1*10		8,600			
	VV		(22,0+1,0)*2*0,1		4,600			
	VV		Jímka					
	VV		(1,25+2,1)*2*0,1		0,670			
67	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	31,595	94,40	2 982,57	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631351102					
160	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	24,960	158,00	3 943,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634911124					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		1,08*2+22,8		24,960			
161	K	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	24,960	133,00	3 319,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634663111					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				210 367,58	
D	94		Lešení a stavební výtahy				102 728,40	
68	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	200,000	58,20	11 640,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí pudorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupku zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		(26,0+14,0)*5,0		200,000			
69	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 10 m pro celou dobu použití	m2	200,000	117,00	23 400,00	
	VV		200,0		200,000			
70	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	200,000	35,10	7 020,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně					
71	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	260,000	21,20	5 512,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944611111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		(26,0+14,0)*6,5		260,000			
72	K	944611_R4	Pronájem ochranné plachty pro celou dobu použití	m2	260,000	31,50	8 190,00	
	VV		260,0		260,000			
73	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	260,000	14,24	3 702,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944611811					
74	K	946113116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000	3 256,00	6 512,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113116					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		2		2,000			
75	K	946113216	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 6,6 m za první a ZKD den použití	kus	60,000	539,20	32 352,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113216					
	VV		předpoklad 30 dní					
	VV		30*2		60,000			
76	K	946113816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113816					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				14 462,00	
77	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	258,250	56,00	14 462,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901221					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodu v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zamezení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zamezení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, kroupení a 2x zamezení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		258,25		258,250			
D	96		Bourání konstrukci				12 889,20	
78	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000	50,32	251,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033231					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV							
	VV		Profese					
	VV		5		5,000			
79	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	20,000	73,92	1 478,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD profese! - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		20,0		20,000			
80	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	15,000	94,40	1 416,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031133					
	VV		Viz. PD profese! - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		15,0		15,000			
81	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	10,000	83,20	832,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031142					
	VV		Viz. PD profese! - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		10,0		10,000			
82	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	5,000	108,00	540,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031153					
	VV		Viz. PD profese! - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		5,0		5,000			
83	K	977151118	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,400	2 712,00	1 084,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151118					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtky jsou započteny i náklady na odsáti výplachové vody z vrtu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		0,4		0,400			
84	K	977151123	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,400	3 168,00	4 435,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtky jsou započteny i náklady na odsáti výplachové vody z vrtu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		0,7*2		1,400			
85	K	977151128	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,400	7 128,00	2 851,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151128					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		0,4		0,400			
	D	99	Přesuny hmot a suti				80 287,98	
86	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	0,540	893,00	482,22	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
87	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,960	14,20	184,03	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
	VV		0,54*24 Přepočtené koeficientem množství		12,960			
88	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,540	457,00	246,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku.								
89	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,540	321,00	173,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013863 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
90	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	744,376	106,40	79 201,61	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998014211 Poznámka k souboru cen: 1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.								
D	998	Přesun hmot					0,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 140 166,98	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					291 842,65	
91	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	56,640	297,35	16 841,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161223 VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. VV Změřeno v programu Auto CAD VV 70,8*0,8 VV 56,640								
92	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	70,800	116,85	8 272,98	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383 VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. VV Změřeno v programu Auto CAD VV 70,8 VV 70,800								
93	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	277,300	283,10	78 503,63	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711461103 Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti. VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. VV Změřeno v programu Auto CAD VV Skladba S1 VV 277,3 VV 277,300								
94	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	55,740	296,40	16 521,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711462103 Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti. VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. VV Změřeno v programu Auto CAD VV Skladba S1 VV 70,8*0,5 VV (21,8+0,8)*2*0,45 VV 35,400 VV 20,340								
95	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	471,041	278,35	131 114,26	CS ÚRS 2022 01
VV Podrobný popis viz PD VV 277,3*1,15+55,74*1,2 VV 385,783*1,221 'Přepočtené koeficientem množství VV 385,783 VV 471,041								
96	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	554,600	70,78	39 254,59	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu. VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. VV Změřeno v programu Auto CAD VV Skladba S1 VV dvě vrstvy								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		277,3*2	554,600					
97	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,562	854,00	1 333,95	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceřovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 712		Povlakové krytiny						716 307,59
98	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	273,715	56,05	15 341,73	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceřovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceřovat opravy a údržbu povlakové krytiny. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Změřeno v programu Auto CAD						
VV		Skladba S2						
VV		23,76*5,76*2						
VV		273,715						
99	M	69311059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	314,772	23,09	7 268,09	CS ÚRS 2022 01
VV		273,715*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"						
VV		314,772						
100	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásu na sucho samolepící	m2	547,430	51,78	28 345,93	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceřují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmelu za horka. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Změřeno v programu Auto CAD						
VV		Skladba S2						
VV		Parozábrana						
VV		23,76*5,76*2						
VV		273,715						
VV		Podkladní pás						
VV		23,76*5,76*2						
VV		273,715						
101	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	92,381	24,80	2 291,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712831101						
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Změřeno v programu Auto CAD						
VV		Boční a horní hrana atiky						
VV		Skladba S2						
VV		Parozábrana						
VV		(23,76+11,5)*2*(0,51+0,25)						
VV		53,595						
VV		Podkladní pás						
VV		(23,76+11,5)*2*(0,3+0,25)						
VV		38,786						
102	M	62856003	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spáženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí	m2	379,086	132,05	50 058,31	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Změřeno v programu Auto CAD						
VV		Skladba S2						
VV		VODOROVNÁ						
VV		Parozábrana						
VV		23,76*5,76*2*1,15						
VV		314,772						
VV		SVISLÁ						
VV		Parozábrana						
VV		(23,76+11,5)*2*(0,51+0,25)*1,2						
VV		64,314						
103	M	62856002	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	421,113	213,75	90 012,90	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Změřeno v programu Auto CAD						
VV		Skladba S2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VODOROVNÁ					
	VV		Podkladní pás					
	VV		23,76*5,76*2*1,15		314,772			
	VV		+					
	VV		SVISLÁ					
	VV		Podkladní pás					
	VV		(23,76+11,5)*2*(0,3+0,25)*1,2		46,543			
	VV		361,315*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		421,113			
104	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	273,715	95,95	26 262,95	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341659					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		+					
	VV		Skladba S2					
	VV		Horní pás					
	VV		23,76*5,76*2		273,715			
105	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	38,786	152,95	5 932,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712841559					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		+					
	VV		Boční a horní hrana atiky					
	VV		Skladba S2					
	VV		Horní pás					
	VV		(23,76+11,5)*2*(0,3+0,25)		38,786			
106	M	62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na homlím povrchu	m2	361,315	306,85	110 869,51	CS ÚRS 2022 01
	VV		z pol. 712341659:					
	VV		273,715*1,15		314,772			
	VV		z pol. 712841559:					
	VV		38,786*1,2		46,543			
107	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	8,000	40,76	326,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363122					
	VV		včetně materiálu					
	VV		8		8,000			
108	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	10,000	380,95	3 809,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		+					
	VV		10		10,000			
109	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střešy sklon do 5°	m2	273,715	53,30	14 589,01	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771401					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		+					
	VV		Skladba S2					
	VV		23,76*5,76*2		273,715			
110	M	10321001	substrát vegetačních střeš extenzivní suchomilných rostlin	m3	11,496	2 592,00	29 797,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		+					
	VV		Skladba S2					
	VV		23,76*5,76*2*0,04		10,949			
	VV		10,949*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		11,496			
111	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střešy sklon do 5°	m2	273,715	83,98	22 986,59	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771521					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		+					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		+					
	VV		Skladba S2					
	VV		23,76*5,76*2		273,715			
112	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střeš	m2	301,087	582,30	175 322,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		273 715*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		301,087			
113	K	919726-R3	Drenážní a zásobíková deska tl. 30 mm, D+M	m2	273,715	438,90	120 133,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S2 23,76*5,76*2		273,715			
114	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,920	931,00	12 959,52	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712102					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		713	Izolace tepelné				724 623,11	
115	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	492,305	207,10	101 956,37	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
116	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	516,920	502,40	259 700,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		277,3*1,85		513,005			
	VV		-(7,0*3+1,0*2)*0,9		-20,700			
	VV		492,305*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		516,920			
117	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	547,430	149,15	81 649,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141131					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 pudorysné projektované výspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
118	M	63140400	deska tepelné izolační minerální plochých střešních dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	287,401	334,40	96 106,89	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S2 23,76*5,76*2		273,715			
	VV		273,715*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		287,401			
119	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	287,401	554,40	159 335,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba S2 23,76*5,76*2		273,715			
	VV		273,715*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		287,401			
120	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	70,520	20,24	1 427,32	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikovými pásky k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.								
121	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	74,046	53,21	3 939,99	CS ÚRS 2022 01
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu Auto CAD (23,76+11,5)*270,520 70,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství74,046								
122	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	28,512	207,10	5 904,84	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141331 Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikovými pásky k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu Auto CAD Skladba S223,76*0,6*228,512								
123	M	28376141	klín izolační z penového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3	2,096	3 493,50	7 322,38	CS ÚRS 2022 01
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu Auto CAD Skladba S223,76*0,6*2*0,071,996 1,996*1,05 'Přepočtené koeficientem množství2,096								
124	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,740	833,00	7 280,42	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	762	Konstrukce tesařské						15 565,32
125	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	19,800	763,00	15 107,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361313 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Atika(24,0+12,0)*2*0,2518,000 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství19,800								
126	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,313	1 463,00	457,92	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.								
PSC								
D	767		Konstrukce zámečnické				3 127 017,52	
127	K	76731-R01	Ozn. Z1 - Záchytný systém na střeše, D+M	soubor	1,000	27 984,00	27 984,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		Kotvicí bod - 6ks					
	VV		Lano - 52,5m					
	VV		Koncovka napínací - 1ks					
	VV		Koncovka pevná - 1ks					
	VV		Kladka - 3ks					
	VV		Štítek - 1ks					
	VV		Spojovací oko - 1ks					
	VV		Revize					
	VV		1		1,000			
128	K	76731-R02	Ozn. Z2 - Venkovní ocelový žebřík, š.450mm, dl.6450 mm, s plošinou z proroštu š.1000mm, se zábradlím, žárově zinkovano, s ochranným košem a suchovodem, D+M	kus	1,000	55 506,00	55 506,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1		1,000			
129	K	76731-R03	Ozn. Z3 - Svařovaný ocelový rošt, žárově zinkovano, D+M	m2	21,400	1 850,47	39 600,06	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		21,4		21,400			
130	K	76731-R04	Ozn. Z4 - Protidešťová žaluzie se sítkou proti hmyzu 400x300 mm, D+M	kus	6,000	4 890,00	29 340,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		6		6,000			
131	K	76733-R05	Ozn. Z5 - Ocelová ochrana betonové hrany 100x100x10 mm, dl.7,0 m, včetně nátěrů, D+M	kus	3,000	9 975,00	29 925,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		3		3,000			
132	K	76733-R06	Ozn. Z6 - Ocelová ochrana okapového svodu, trubka DN 100 mm, včetně nátěrů, D+M	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		2		2,000			
133	K	76733-R07	Ozn. Z7 - Ocelová ochrana betonové hrany 90x90x10 mm, včetně nátěrů, D+M	m	46,620	1 425,00	66 433,50	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		44,4*1,05		46,620			
134	K	76733-R08	Ozn. Z8 - Ocelová ochrana okapového svodu, trubka DN 100 mm, včetně nátěrů, D+M	kus	2,000	2 550,00	5 100,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		2		2,000			
135	K	76731-R05	Ozn. HD1 - Venkovní hliníkové dveře, plné 1000x2070 s rámem, D+M	kus	2,000	50 038,36	100 076,72	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
136	K	76731-R06	Ozn. H1 - Venkovní hliníkové okno 3000x1600 mm, část s požární odolností, včetně vnitřního parapetu, D+M	kus	2,000	77 500,00	155 000,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
137	K	76731-R07	Ozn. H2 - Venkovní hliníkové okno 5000x1600 mm, část s požární odolností, včetně vnitřního parapetu, D+M	kus	1,000	140 612,57	140 612,57	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	76731-R08	Ozn. H3 - Venkovní hliníkové okno 5000x1600 mm, s požární odolností, včetně vnitřního parapetu, D+M	kus	1,000	156 278,72	156 278,72	
	WV		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové					
	WV		-včetně příslušenství		1,000			
	WV		1					
139	K	76731-R09	Ozn. H4 - Venkovní hliníkové okno 5000x1600 mm, část s požární odolností, včetně vnitřního parapetu, D+M	kus	1,000	140 612,57	140 612,57	
	WV		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové					
	WV		-včetně příslušenství		1,000			
	WV		1					
140	K	76731-R10	Ozn. O1 - Sekční tepelněizolační průmyslová vrata 7000x5000 mm na dálkové ovládání, D+M	kus	3,000	214 809,10	644 427,30	
	WV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	WV		-včetně příslušenství		3,000			
	WV		3					
141	K	76731-R11	Ozn. O2 - Dvoustupňová střešní vpust DN 100 pro zelené střechy, vyhřívána, včetně nástavce a šachty 400x400x130 mm, D+M	kus	4,000	5 840,00	23 360,00	
	WV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	WV		-včetně příslušenství		4,000			
	WV		4					
142	K	76731-R12	Ozn. O3 - Střešní chříč DN 70 pro zelené střechy, včetně šachty 400x400x130 mm, D+M	kus	5,000	2 250,00	11 250,00	
	WV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	WV		-včetně příslušenství		5,000			
	WV		5					
143	K	76731-R13	Ozn. O4 - Vzduchotechnika - odtah spalin, D+M	kus	1,000	390 000,00	390 000,00	
	WV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	WV		-včetně příslušenství		1,000			
	WV		1					
144	K	76731-R14	Ozn. O5 - Opláštění haly, D+M	soubor	1,000	1 060 389,60	1 060 389,60	
	WV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	WV		-včetně příslušenství					
	WV		-včetně atikových sloupků					
	WV		-včetně lemování výplní otvorů, rohů, atik a okapničky z Pz plechu z povrchovou úpravou					
	WV		Celková skladba:					
	WV		- VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ: VODOROVNĚ KLADENÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH VP 45 0,5 S VÝŠKOU VLNY 45 mm					
	WV		- TEPELNÁ IZOLACE: 150 mm DESKOVÉ MINERÁLNÍ VLNY					
	WV		- PAROZÁBRANA: 0,2 mm PLASTOVÉ FÓLIE					
	WV		- VNITŘNÍ OPLÁŠTĚNÍ: SMISLE KLADENÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH IP 18 0,5 S VÝŠKOU VLNY 18 mm					
	WV		-povrchová úprava - POLYESTEROVÝ LAK VE STANDARTNÍ BARVĚ					
	WV		-požární odolnost - EW 30 DP1					
	WV		1					
					1,000			
145	K	76733-R09	Ozn. Z9 - Zateplený pojezdový poklop 900x1400 mm tl.10 mm, včetně ocelového rámu L 90x90x10 mm, XPS 80 mm, D+M	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
	WV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	WV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu		1,000			
	WV		1					
146	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,750	21 623,70	37 841,48	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767202					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					258 265,28	
147	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	36,000	55,92	2 013,12	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213011					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3011 a -3021 jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Ceny -3111 a -3121 jsou určeny pro preventivní nátěr stávající tesařské konstrukce. 3. Ceny jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 4. Ceny dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv		Atika					
	vv		(24,0+12,0)*2*0,25*2		36,000			
148	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	310,190	51,76	16 055,43	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311					
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv		Viz PD statika					
	vv		Ocelová konstrukce haly					
	vv		13,91+96,85+123,97+72,02+3,44		310,190			
149	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	310,190	99,20	30 770,85	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101					
	vv		310,19		310,190			
150	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	310,190	93,60	29 033,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101					
	vv		310,19		310,190			
151	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	310,190	96,80	30 026,39	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101					
	vv		310,19		310,190			
152	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	258,250	108,80	28 097,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783933151					
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv		Změřeno v programu Auto CAD					
	vv		Skladba S1					
	vv		258,25		258,250			
153	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	258,250	389,34	100 547,06	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937161					
154	K	783947_R1	Hydroizolační a ochranný dvojsložkový nátěrový systém na bázi xolutec betonové podlahy, D+M	m2	37,130	585,00	21 721,05	
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv		Změřeno v programu Auto CAD					
	vv		Zachytí jáma					
	vv		(21,8+0,4)*2*0,5+21,8*0,4		30,920			
	vv		Jímka					
	vv		0,75*1,4+(0,75+1,4)*2*1,2		6,210			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				6 545,51	
155	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	66,250	23,50	1 556,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv							
	vv		(68,0-5,0*3-1,0*2)*(1,0+0,25)+1,0*0,25*10		66,250			
156	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	66,250	75,30	4 988,63	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_2 - Skladová hala SO.03

Soupis:

D1_2_4e - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 661,89
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 661,89	21,00%	25 339,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	146 000,89

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly

Objekt:

D1_2 - Skladová hala SO.03

Soupis:

D1_2_4e - Zdravotně technické instalace

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 661,89

PSV - Práce a dodávky PSV

120 661,89

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

55 399,10

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

65 262,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_2 - Skladová hala SO.03

Soupis:

D1_2_4e - Zdravotně technické instalace

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursik Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 661,89

D PSV

Práce a dodávky PSV

120 661,89

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

55 399,10

1	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	31,000	512,40	15 884,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403					
			31		31,000			
2	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	10,000	791,00	7 910,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173404					
			10		10,000			
3	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	30,000	389,90	11 697,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174055					
			30		30,000			
4	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	41,000	34,70	1 422,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112					
			31+10		41,000			
5	K	7221812R39	Ochrana kanalizačního potrubí DN110 tepelnou izolací z minerální vlny tl. 20mm a kaširovanou AL fólií, vč. montáže	m	30,000	600,00	18 000,00	
		VV	30		30,000			
6	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,639	759,00	485,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101					
		D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				65 262,79	
7	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	4,000	681,00	2 724,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130233					
			4		4,000			
8	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	502,00	502,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231074					
			1		1,000			
9	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232045					
			1		1,000			
10	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722250133					
			1		1,000			
11	K	722263212R	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 3/4 x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální, včetně šroubení a montáže	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
		VV	1		1,000			
12	K	722290227R	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	10,000	800,00	8 000,00	
		VV	4+6		10,000			
13	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	10,000	48,60	486,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234					
			4+6		10,000			
14	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	6,000	68,40	410,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171141					
			6		6,000			
15	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	6,000	97,80	586,80	CS ÚRS 2022 01
		VV	6		6,000			
16	K	871171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	6,000	239,00	1 434,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171101					
			6		6,000			
17	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	3,000	403,00	1 209,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		3		3,000			
19	M	28653075	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 40-1"	kus	2,000	962,00	1 924,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2		2,000			
20	K	891181111R	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		1		1,000			
21	M	42221420R	šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připojovací rozměr 32x1 1/4", vypouštěcí	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	VV		1		1,000			
22	M	42291000	klíč ke kanálovým šoupátkům T-klíč	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
23	M	42291060R	souprava zemní pro šoupátka DN 25 Rd 1,0m	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		1		1,000			
24	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,048	679,00	32,59	CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_2 - Skladová hala SO.03

Soupis:

D1_2_4g - Elektrotechnika

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

387 858,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 858,41	21,00%	81 450,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

469 308,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D1_2 - Skladová hala SO.03

Soupis:

D1_2_4g - Elektrotechnika

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

387 858,41

01 - Zemní práce a uzemnění	4 680,00
02 - Rozvaděče	88 960,00
03 - Osvětlení	87 188,20
04 - Přístroje	6 882,79
05 - Trasy	7 020,14
06 - Kabely	57 381,60
07 - Uzemnění a hromosvod	33 763,68
08 - Montáže	67 932,00
09 - Vedlejší náklady	34 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly

Objekt:

D1_2 - Skladová hala SO.03

Soupis:

D1_2_4g - Elektrotechnika

Misto:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundrátko, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

387 858,41

D		01	Zemní práce a uzemnění				4 680,00	
1	K	Pol44	Výkopové práce pro přívodní kabel	kpl	13,000	360,00	4 680,00	
D		02	Rozvaděče				88 960,00	
2	K	Pol2	Rozvaděč RS03 - Skříňový, zapuštěný. Vč. Příslušenství	ks	1,000	88 320,00	88 320,00	
3	K	Pol46	Jistič pro napojení přívodu nového rozvaděče vč. Montáže	ks	1,000	640,00	640,00	
D		03	Osvětlení				87 188,20	
4	K	Pol47	A1 - Svitidlo LGNx-W155-02-840-55, IP20, 14023lm, 88,2W	ks	8,000	9 145,40	73 163,20	
5	K	Pol52	N1 - Svitidlo NO,LED SO 250 SA 3H AT IP65, 340 lm, 5,2 W)	ks	5,000	2 805,00	14 025,00	
D		04	Přístroje				6 882,79	
6	K	Pol53	Spínač řazení 1, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	1,000	148,96	148,96	
7	K	Pol56	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	11,000	198,53	2 183,83	
8	K	Pol59	Vývod 400V pro napojení vrat, nebo na zařízení	ks	3,000	350,00	1 050,00	
9	K	Pol60	Kabelový vývod 230V včetně zapojení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
D		05	Trasy				7 020,14	
10	K	Pol61	Krabice rozvodná IP 67, včetně příslušenství a pomocného materiálu	ks	8,000	239,00	1 912,00	
11	K	Pol62	Krabice přístrojová pod omítku KU 68	ks	12,000	7,72	92,64	
12	K	Pol63	Elektroinstalační trubka plastová ohebná P25, nízká mechanická odolnost 320N, komplet, včetně tvarových dílů, příchytěk, montáže a ostatního pomocného materiálu	ks	60,000	7,70	462,00	
13	K	Pol64	Elektroinstalační trubka plastová ohebná P32, střední mechanická odolnost 750N, komplet, včetně tvarových dílů, příchytěk, montáže a ostatního pomocného materiálu	ks	130,000	11,95	1 553,50	
14	K	Pol65	Vývodka pro trubky pr. 25mm	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
15	K	Pol66	Koncovka pro trubky pr.25mm	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D		06	Kabely				57 381,60	
16	K	Pol67	CYKY-J 3x1,5	m	60,000	22,16	1 329,60	
17	K	Pol68	CYKY-J 3x2,5	m	450,000	36,48	16 416,00	
18	K	Pol69	CYKY-J 5x2,5	m	60,000	61,31	3 678,60	
19	K	Pol70	CYKY-J 5x10	m	140,000	239,16	33 482,40	
20	K	Pol71	CYA 10	m	50,000	49,50	2 475,00	
D		07	Uzemnění a hromosvod				33 763,68	
21	K	Pol72	Základový zemnič pásek FeZn 30x4mm	m	90,000	98,09	8 828,10	
22	K	Pol73	Zemnič svorka SR2b	ks	14,000	42,50	595,00	
23	K	Pol3	Protikorozi ochrana spojů - dvojitý asfaltový nátěr	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
24	K	Pol4	Vývody pro hlavní/podružné MET/HOP	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	
25	K	Pol76	Vodič AlMgSi 8mm	ks	150,000	32,53	4 879,50	
26	K	Pol77	Připojovací (ZKUŠEBNÍ) svorka v plastovém boxu	ks	5,000	1 068,54	5 342,70	
27	K	Pol78	Podpěra jímáčiho vedení pro plochou střechu PV-FB2	ks	130,000	31,67	4 117,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Pol79	Svorka SS	ks	22,000	18,24	401,28	

D 08

Montáže

67 932,00

29	K	Pol80	Montáž rozvaděče RS02	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	
30	K	Pol81	Montáž kabeláže	ks	710,000	43,20	30 672,00	
31	K	Pol5	Osazení osvětlení	ks	13,000	540,00	7 020,00	
32	K	Pol84	Montáž zásuvek a vypínačů	ks	12,000	168,00	2 016,00	
33	K	Pol85	Montáž krabic ACIDUR	ks	8,000	108,00	864,00	
34	K	Pol86	Montáž vývodu pro napojení vrat	ks	3,000	420,00	1 260,00	
35	K	Pol87	Montáž AlMgSi 8mm + podpěry	m	150,000	30,00	4 500,00	
36	K	Pol88	Montáž svodů hromosvodu	ks	5,000	1 800,00	9 000,00	
37	K	Pol89	Montáž ochranného pospojování	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	

D 09

Vedlejší náklady

34 050,00

38	K	Pol90	Geodetické zaměření za soubor	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
39	K	Pol91	Pomocné práce	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
40	K	Pol92	Pomocný materiál (přichytky, pásky, atd)	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
41	K	Pol93	Koordinace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
42	K	Pol94	Zapojení, zprovoznění, odzkoušení	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00	
43	K	Pol6	Sádra	kpl	1,000	800,00	800,00	
44	K	Pol8	Doprava, mechanizace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
45	K	Pol9	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
46	K	Pol12	Revize elektroinstalací a rozvaděčů dle ČSN	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D2-D01 - Zpevněné plochy - Dotazy 2022-09-26

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundrátko, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 456 813,11		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	7 456 813,11	21,00%	1 565 930,75	
snižená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	9 022 743,86	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D2-D01 - Zpevněné plochy - Dotazy 2022-09-26

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 456 813,11

HSV - Práce a dodávky HSV

7 456 813,11

1 - Zemní práce	983 413,58
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	439 281,28
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	53 759,78
5 - Komunikace	3 581 650,71
8 - Trubní vedení	148 211,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 250 496,75
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	98 269,40
99 - Přesuny hmot a sutí	2 152 227,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč v. etapa, skladové haly

Objekt:

D2-D01 - Zpevněné plochy - Dotazy 2022-09-26

Misto: Dubeč

Datum: 20.11.2022

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 456 813,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 456 813,11

D 1

Zemní práce

983 413,58

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 083,000	15,10	16 353,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV						
		VV	28,0*115,0+345,0+369,0+226,0		1 083,000			
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,800	408,80	6 867,84	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100					
		VV	Viz PD - situace, výkres a TZ					
		VV						
		VV	Šachty					
		VV	2,0*2,0*0,7*6		16,800			
3	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	291,800	165,50	48 292,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162706111					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV						
		VV	ornice na mezideponii		145,900			
		VV	729,5*0,2					
		VV	ornice na stavbu		145,900			
		VV	729,5*0,2					
67	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	7 003,200	16,50	115 552,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162706119					
		VV	291,8*24 'Přepočtené koeficientem množství		7 003,200			
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu zhutněných strojně	m3	160,490	116,80	18 745,23	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV						
		VV	Zhutněných na 98% PS		160,490			
		VV	"v místě nových trávníků:" 729,5*0,22					
68	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	304,931	277,00	84 465,89	CS ÚRS 2022 01
		VV	160,49*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		304,931			
5	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypu	m3	145,900	28,60	4 172,74	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171206111					
		VV	ornice na mezideponii		145,900			
		VV	729,5*0,2					
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	283,880	124,80	35 428,22	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV						
		VV	komunikace a chodníky		106,480			
		VV	"stávající zatravnění v místě nových asfaltových vozovek:" (115,0+369,0)*0,22					
		VV	"stávající zatravnění v místě nových betových vozovek:" 226,0*0,43		97,180			
		VV	"stávající asfalt v místě nových betonových vozovek:" 382,0*0,21		80,220			
7	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,474	471,10	28 489,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251103					
		VV	Viz PD - situace, výkres a TZ					
		VV						
		VV	Drenáže		60,474			
		VV	(22,75+75,56+34,6)*0,65*0,7					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	431,854	172,00	74 278,89	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
		VV	Viz PD - situace, výpis kubatur a TZ					
		VV						
		VV	na veřejnou skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přebytečná ornice		70,700			
	VV		1083*0,2-729,5*0,2					
	VV		přebytečná zemina		361,154			
	VV		16,8+283,88+60,474					
69	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 637,080	13,50	116 600,58	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119		8 637,080			
	VV		431,854*20' Přepočtené koeficientem množství					
9	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	145,900	45,00	6 565,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167103101					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		ornice z mezideponie pro rozprostření		145,900			
	VV		729,5*0,2					
10	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	820,523	358,80	294 403,65	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873		820,523			
	VV		"pol. 162751117"- 431,854*1,9					
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,667	118,40	4 933,37	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		Viz PD - situace, výkres a TZ					
	VV		Drenáže		25,917			
	VV		(22,75+75,56+34,6)*0,65*0,3					
	VV		Šachty		15,750			
	VV		2,0*2,0*0,7*6-0,5*0,5*0,7*6					
70	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	79,167	277,00	21 929,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		41,667*1,9' Přepočtené koeficientem množství		79,167			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	34,557	443,20	15 315,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		Viz PD - situace, výkres a TZ					
	VV		Kamenivo FR 16/32		34,557			
	VV		(22,75+75,56+34,6)*0,65*0,4					
13	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	58,747	590,00	34 660,73	CS ÚRS 2022 01
	VV		34,557*1,7' Přepočtené koeficientem množství		58,747			
14	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	8,639	1 240,00	10 712,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111					
	VV		Viz PD - situace, výkres a TZ					
	VV		Kamenivo FR 16/32		8,639			
	VV		(22,75+75,56+34,6)*0,65*0,1					
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 211,500	20,64	45 645,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		1598,0+605,0+8,5		2 211,500			
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				439 281,28	
16	K	113107244	Odstranění podkladu živčního tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 902,000	94,40	273 948,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107244					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"asfaltové vozovky": 2720,0+182,0		2 902,000			
17	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 902,000	51,84	150 439,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107223					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"asfaltové vozovky": 2720,0+182,0		2 902,000			
18	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	260,000	57,28	14 892,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		260,0		260,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				53 759,78	
19	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	145,900	70,08	10 224,67	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		ornice z mezideponie pro rozprostření					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		729,5*0,2		145,900			
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	216,600	43,44	9 409,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		*					
	VV		ornice z mezideponie pro rozprostření					
	VV		729,5*0,2		145,900			
	VV		ornice na skládku					
	VV		1083,0*0,2-729,5*0,2		70,700			
21	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	729,500	14,24	10 388,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181301111					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		*					
	VV		729,5		729,500			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	729,500	17,60	12 839,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zalévání a zalévání. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-42 Výpletí a 185 80-43 Zalátí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		729,5		729,500			
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	14,590	103,00	1 502,77	CS ÚRS 2022 01
	VV		729,5*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		14,590			
24	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	729,500	12,88	9 395,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		*					
	VV		pod omici v rovině					
	VV		729,5		729,500			
	D	5	Komunikace				3 581 650,71	
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	8,500	172,80	1 468,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	VV		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ					
	VV		*					
	VV		Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby					
	VV		8,5		8,500			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 598,000	225,90	360 988,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111					
	VV		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ					
	VV		*					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		1598,0		1 598,000			
27	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	605,000	279,00	168 795,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111					
	VV		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ					
	VV		*					
	VV		Betonové vozovky					
	VV		605,0		605,000			
28	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 598,000	290,70	464 538,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567122111					
	VV		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ					
	VV		*					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		1598,0		1 598,000			
29	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	605,000	354,60	214 533,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567122114					
	VV		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ					
	VV		*					
	VV		Betonové vozovky					
	VV		605,0		605,000			
30	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 598,000	395,20	631 529,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145121					
	VV		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ					
	VV		*					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		1598,0		1 598,000			
31	K	573211111	Podřez živnicí spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 598,000	14,63	23 378,74	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211111					
	VV		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ					
	VV		*					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		1598,0		1 598,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	573231112	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m ²	m ²	1 598,000	23,28	37 201,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231112					
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	Asfaltové vozovky		1 598,000			
		VV	1598,0					
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 598,000	286,90	458 466,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121					
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	Asfaltové vozovky		1 598,000			
		VV	1598,0					
34	K	581141214	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 230 mm	m ²	605,000	1 178,00	712 690,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581141214					
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	Betonové vozovky		605,000			
		VV	605,0					
35	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	140,000	209,00	29 260,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919124121					
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	140,0		140,000			
36	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m ²	t	11,000	42 980,00	472 780,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919716111					
		VV	11,0		11,000			
37	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	8,500	295,00	2 507,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211113					
38	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	8,160	388,00	3 166,08	CS ÚRS 2022 01
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby		8,000			
		VV	8,5-0,5		8,160			
		VV	8*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
39	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m ²	0,525	662,00	347,55	CS ÚRS 2022 01
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby		0,500			
		VV	0,5		0,525			
		VV	0,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
D 8 Trubní vedení							148 211,01	
40	K	212750103	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm ² /m	m	146,201	462,60	67 632,58	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750103					
		VV	Viz PD - situace, výkres a TZ					
		VV	(22,75+75,56+34,6)*1,1		146,201			
41	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilní vrstva ochranná	m ²	365,503	41,30	15 095,27	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491172					
		PSC	Poznámka k souboru cen:					
		VV	1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD		365,503			
		VV	146,201*2,5					
42	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m ²	m ²	365,503	44,55	16 283,16	CS ÚRS 2022 01
43	K	895941_R1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	
		VV	Viz PD - situace, výkres a TZ					
		VV	6		6,000			
44	M	592238-R1	vpust' betonová uliční DN 450, sediment.prostor, koš na hrubé nečistoty, protizápach.uzávěr, těžká mříž 500/500 mm, Tř. D	kus	6,000	6 950,00	41 700,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 250 496,75	
D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							98 269,40	
45	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	254,60	254,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111					
46	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	923,40	923,40	CS ÚRS 2022 01
		VV	1		1,000			
47	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	946,20	946,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	650,75	650,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		včetně zavičkování					
	VV		1		1,000			
49	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	602,30	602,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		včetně kotevních prvků					
	VV		1		1,000			
50	M	404452560	svorka uplnací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	94,81	189,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		2		2,000			
51	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělici čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	34,000	12,26	416,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111112					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		34,0		34,000			
52	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělici čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	26,000	6,94	180,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111122					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		26,0		26,000			
53	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	90,000	190,95	17 185,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231212					
54	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	10,500	101,65	1 067,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		10,0		10,000			
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
55	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	84,000	184,30	15 481,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		80,0		80,000			
	VV		80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
56	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	87,000	287,85	25 042,95	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213					
57	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	91,350	217,55	19 873,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		8,0+36,0+35,0+8,0		87,000			
	VV		87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		91,350			
58	K	919730-R1	Výplň spár v živičném krytu pružnou bitumenovou hmotou	m	57,300	137,75	7 893,08	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		styk původní a nové asf. vozovky					
	VV		5,9+6,8+9,9+0,7+34,0		57,300			
59	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	40,000	189,05	7 562,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735114					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Oriznutí bouraných ploch					
	VV		6,0+34,0		40,000			
D 99 Přesuny hmot a suti							2 152 227,35	
60	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2 636,080	114,25	301 172,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511					
61	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63 265,920	4,26	269 512,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		2636,08*24 'Přepočtené koeficientem množství		63 265,920			
62	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 636,080	95,10	250 691,21	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612					
63	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	53,300	508,00	27 076,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
	VV		"pol. 113202111:" 53,3		53,300			
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 276,880	358,80	458 144,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
	VV		"pol. 113107223:" 1276,88		1 276,880			
65	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 305,900	501,30	654 647,67	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875 "pol. 113107244:" 1305,9						
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 112,493	61,36	190 982,57	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D3-D01 - Areálová kanalizace dešťová - Dotazy 2022-09-26

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

Gaudia design s.r.o., Keždice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 477 115,77	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 477 115,77	21,00%	310 194,31
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 787 310,08	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D3-D01 - Areálová kanalizace dešťová - Dotazy 2022-09-26

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundrátko, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 477 115,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 477 115,77

1 - Zemní práce

895 147,05

8 - Trubní vedení

505 279,36

99 - Přesun hmot

76 689,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D3-D01 - Areálová kanalizace dešťová - Dotazy 2022-09-26

Místo: Dubeč

Datum: 20.11.2022

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundrátko, Praha 8

Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 477 115,77

D HSV Práce a dodávky HSV

1 477 115,77

D 1 Zemní práce 895 147,05

1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	38,906	473,50	18 421,99	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251201					
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
			Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř. 4-50%					
			dešťová kanalizace - šachty					
			2,5*2,5*(3,11+2,89+2,28+2,11+2,06)*0,5		38,906			
2	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	38,906	441,00	17 157,55	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351201					
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
			Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř. 4-50%					
			dešťová kanalizace - šachty					
			2,5*2,5*(3,11+2,89+2,28+2,11+2,06)*0,5		38,906			
3	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	40,169	472,50	18 979,85	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101					
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
			Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř. 4-50%					
			dešťová kanalizace					
			10,1*0,8*(3,1+1,79)/2*0,5		9,878			
			4,3*0,8*(2,63+2,36)/2*0,5		4,291			
			4,4*0,8*(2,37+2,18)/2*0,5		4,004			
			1,458*0,8*(2,15+1,99)/2*0,5		1,207			
			9,6*0,8*(2,1+1,52)/2*0,5		6,950			
			10,4*0,8*(2,89+1,56)/2*0,5		9,256			
			6,7*0,8*(2,06+1,36)/2*0,5		4,583			
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	93,394	185,15	17 291,90	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204					
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
			Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř. 4-50%					
			dešťová kanalizace					
			73,25*1,0*(3,11+1,99)/2*0,5		93,394			
5	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	40,169	651,00	26 150,02	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354101					
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
			Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř. 4-50%					
			dešťová kanalizace					
			10,1*0,8*(3,1+1,79)/2*0,5		9,878			
			4,3*0,8*(2,63+2,36)/2*0,5		4,291			
			4,4*0,8*(2,37+2,18)/2*0,5		4,004			
			1,458*0,8*(2,15+1,99)/2*0,5		1,207			
			9,6*0,8*(2,1+1,52)/2*0,5		6,950			
			10,4*0,8*(2,89+1,56)/2*0,5		9,256			
			6,7*0,8*(2,06+1,36)/2*0,5		4,583			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	93,394	250,60	23 404,54	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354204					
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
			Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř. 4-50%					
			dešťová kanalizace					
			73,25*1,0*(3,11+1,99)/2*0,5		93,394			
7	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	474,000	156,60	74 228,40	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102					
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
			dešťová kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		73,25*2*(3,11+1,99)/2		373,575			
	VV		10,1*2*(3,1+1,79)/2*0,5		24,695			
	VV		4,3*2*(2,63+2,36)/2*0,5		10,729			
	VV		4,4*2*(2,37+2,18)/2*0,5		10,010			
	VV		1,458*2*(2,15+1,99)/2*0,5		3,018			
	VV		9,6*2*(2,1+1,52)/2*0,5		17,376			
	VV		10,4*2*(2,89+1,56)/2*0,5		23,140			
	VV		6,7*2*(2,06+1,36)/2*0,5		11,457			
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	474,000	69,00	32 706,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112					
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	124,500	125,00	15 562,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		dešťová kanalizace - šachty					
	VV		(2,5*2,5)*(3,11+2,89+2,28+2,11+2,06)		124,500			
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	124,500	33,30	4 145,85	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211					
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	267,180	148,00	39 542,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		dešťová kanalizace - šachty					
	VV		(2,5*2,5)*(3,11+2,89+2,28+2,11+2,06)		77,813			
	VV		dešťová kanalizace					
	VV		73,25*1,0*(3,11+1,99)/2		186,788			
	VV		10,1*0,8*(3,1+1,79)/2		19,756			
	VV		4,3*0,8*(2,63+2,36)/2		8,583			
	VV		4,4*0,8*(2,37+2,18)/2		8,008			
	VV		1,458*0,8*(2,15+1,99)/2		2,414			
	VV		9,6*0,8*(2,1+1,52)/2		13,901			
	VV		10,4*0,8*(2,89+1,56)/2		18,512			
	VV		6,7*0,8*(2,06+1,36)/2		9,166			
	VV		Odpočty					
	VV		"lože:" -11,082		-11,082			
	VV		"obsyp:" -51,652		-51,652			
	VV		"skrúže:" -(3,14*0,62*0,62)*(3,11+2,89+2,28+2,11+2,06)		-15,027			
47	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	507,642	277,00	140 616,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		267,18*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		507,642			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	172,469	172,00	29 664,67	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
	VV		vytěžený nepoužitelný výkopek-na veřejnou skládku					
	VV		38,906+40,169+93,394		172,469			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 449,380	13,50	46 566,63	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
	VV		172,469*20 'Přepočtené koeficientem množství		3 449,380			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	172,469	199,50	34 407,57	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
	VV		vytěžený nepoužitelný výkopek-na veřejnou skládku					
	VV		38,906+40,169+93,394		172,469			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 449,380	15,85	54 672,67	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139					
	VV		172,469*20 'Přepočtené koeficientem množství		3 449,380			
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	672,629	358,80	241 339,29	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	VV		"pol. 162751117:" 172,469*1,9		327,691			
	VV		"pol. 162751137:" 172,469*2,0		344,938			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,652	222,00	11 466,74	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		se zhutněním					
	VV		73,25*1,0*0,5		36,625			
	VV		(10,1+4,3+4,4+1,458+9,6+10,4+6,7)*0,8*0,4		15,027			
20	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	98,139	371,00	36 409,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		51,652*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		98,139			
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	11,082	1 120,00	12 411,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		se zhuštěním					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		+					
	VV		73,25*1,0*0,1		7,325			
	VV		(10,1+4,3+4,4+1,458+9,6+10,4+6,7)*0,8*0,1		3,757			
D	8		Trubní vedení				505 279,36	
22	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	46,958	167,00	7 841,99	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121					
23	M	28611231	trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12	m	48,367	935,00	45 223,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		+					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		10,1+4,3+4,4+1,458+9,6+10,4+6,7		46,958			
	VV		46,958*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		48,367			
24	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	73,250	177,00	12 965,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871373121					
25	M	28611233	trubka kanalizační PVC-U DN 315x3000mm SN12	m	75,448	2 371,50	178 924,93	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		+					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		73,25		73,250			
	VV		73,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		75,448			
26	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	7 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411131					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		dno šachty prefabrikované					
	VV		+					
	VV		5		5,000			
27	M	59224_R9	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, čedičová výstelka, 100x75x15cm	kus	2,000	9 265,00	18 530,00	
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		+					
	VV		"viz Tabulka šachet" 2		2,000			
28	M	59224_R1	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x522 KOM tl. 15 cm	kus	1,000	8 075,00	8 075,00	
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		+					
	VV		"viz Tabulka šachet" 1		1,000			
29	M	59224_R2	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x822 KOM tl. 15 cm	kus	1,000	10 115,00	10 115,00	
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		+					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
30	M	59224_R3	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x921 KOM tl. 15 cm	kus	1,000	11 475,00	11 475,00	
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		+					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
31	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	5,000	2 762,50	13 812,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		+					
	VV		"viz Tabulka šachet" 5		5,000			
32	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 513,00	4 539,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		+					
	VV		"viz Tabulka šachet" 3		3,000			
33	M	59224_R7	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, čedičová výstelka	kus	1,000	1 513,00	1 513,00	
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		+					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
34	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	2 422,50	4 845,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		+					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 2		2,000			
35	M	59224_R6	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, čedičová výstelka do 2/3	kus	2,000	2 864,50	5 729,00	
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		+					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 2		2,000			
36	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	238,85	716,55	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"viz Tabulka šachet" 3		3,000			
37	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	306,85	306,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"viz Tabulka šachet" 1		1,000			
38	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	308,55	617,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"viz Tabulka šachet" 2		2,000			
39	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	351,90	351,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"viz Tabulka šachet" 1		1,000			
40	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	13,000	198,90	2 585,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		3+3+3+2+2		13,000			
41	K	896211212	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	2,000	34 350,00	68 700,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/896211212					
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		"viz Tabulka šachet" 2		2,000			
42	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření ovality	m	120,208	85,00	10 217,68	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		46,958+73,25		120,208			
43	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	120,208	95,00	11 419,76	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		46,958+73,25		120,208			
44	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 270,00	6 350,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104111					
45	M	55241_R1	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s odvětráním tř D400 pro intenzivní provoz	kus	5,000	8 585,00	42 925,00	
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"viz Tabulka šachet" 5		5,000			
D	99		Přesun hmot				76 689,36	
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	666,864	115,00	76 689,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D4-D01 - Areálová kanalizace splašková - Dotazy 2022-09-26

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

521 417,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	521 417,22	21,00%	109 497,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

630 914,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D4-D01 - Areálová kanalizace splašková - Dotazy 2022-09-26

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

521 417,22

HSV - Práce a dodávky HSV

521 417,22

1 - Zemní práce

298 558,36

8 - Trubní vedení

201 169,40

99 - Přesun hmot

21 689,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D4-D01 - Areálová kanalizace splašková - Dotazy 2022-09-26

Misto: Dubeč

Datum: 20.11.2022

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

521 417,22

D HSV Práce a dodávky HSV

521 417,22

D 1 Zemní práce 298 558,36

1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,781	473,50	7 472,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251201					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
		VV	splašková kanalizace - šachty					
		VV	2,5*2,5*(2,23+1,67+1,15)*0,5		15,781			
2	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	15,781	441,00	6 959,42	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351201					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
		VV	splašková kanalizace - šachty					
		VV	2,5*2,5*(2,23+1,67+1,15)*0,5		15,781			
3	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	37,957	472,50	17 934,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
		VV	splašková kanalizace					
		VV	(54,25+1,9)*0,8*(2,23+1,15)/2*0,5		37,957			
4	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	37,957	651,00	24 710,01	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354101					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
		VV	splašková kanalizace					
		VV	(54,25+1,9)*0,8*(2,23+1,15)/2*0,5		37,957			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	189,787	146,00	27 708,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
		VV	splašková kanalizace					
		VV	(54,25+1,9)*2*(2,23+1,15)/2		189,787			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	189,787	75,70	14 366,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	50,500	125,00	6 312,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	dešťová kanalizace - šachty					
		VV	(2,5+2,5)*2*(2,23+1,67+1,15)		50,500			
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	50,500	33,30	1 681,65	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211					
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,923	148,00	11 680,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	dešťová kanalizace - šachty					
		VV	2,5*2,5*(2,23+1,67+1,15)		31,563			
		VV	dešťová kanalizace					
		VV	(54,25+1,9)*0,8*(2,23+1,15)/2		75,915			
		VV	Odpočty					
		VV	"lože:" -2,38		-2,380			
		VV	"obsyp:" -9,52		-9,520			
		VV	"obetonování:" -10,56		-10,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	"skruže"- (3,14*0,62*0,62)*(2,23+1,67+1,15)		-6,095			
39	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	149,954	277,00	41 537,26	CS ÚRS 2022 01
		vv	78,923*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		149,954			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,738	172,00	9 242,94	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
		vv	Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
		vv	+					
		vv	vytěžený nepoužitelný výkopek-na veřejnou skládku					
		vv	15,781+37,957		53,738			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 074,760	13,50	14 509,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
		vv	53,738*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 074,760			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	53,738	199,50	10 720,73	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137					
		vv	Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
		vv	+					
		vv	vytěžený nepoužitelný výkopek-na veřejnou skládku					
		vv	15,781+37,957		53,738			
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 074,760	15,85	17 034,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139					
		vv	53,738*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 074,760			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	209,578	358,80	75 196,59	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
		vv	"pol. 162751117:" 53,738*1,9		102,102			
		vv	"pol. 162751137:" 53,738*2,0		107,476			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,520	222,00	2 113,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
		vv	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		vv	+					
		vv	se zhuťněním					
		vv	+					
		vv	(54,25+1,9-26,4)*0,8*0,4		9,520			
18	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	18,088	371,00	6 710,65	CS ÚRS 2022 01
		vv	9,52*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		18,088			
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,380	1 120,00	2 665,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
		vv	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		vv	se zhuťněním					
		vv	frakce 0-8 mm					
		vv	+					
		vv	(54,25+1,9-26,4)*0,8*0,1		2,380			
D		8	Trubní vedení				201 169,40	
20	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	56,150	167,00	9 377,05	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121					
21	M	28611231	trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12	m	57,835	935,00	54 075,73	CS ÚRS 2022 01
		vv	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		vv	+					
		vv	včetně tvarovek					
		vv	54,25+1,9		56,150			
		vv	56,15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		57,835			
22	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411131					
		vv	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		vv	dno šachty prefabrikované					
		vv	+					
		vv	3		3,000			
23	M	59224_R4	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x468 KOM tl. 15 cm	kus	3,000	8 075,00	24 225,00	
		vv	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		vv	stupadla s PE povlakem					
		vv	+					
		vv	"viz Tabulka šachet:" 3		3,000			
24	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	2,000	2 762,50	5 525,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		vv	stupadla s PE povlakem					
		vv	+					
		vv	"viz Tabulka šachet:" 2		2,000			
25	M	59224_R8	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/630x170mm	kus	1,000	4 777,00	4 777,00	
		vv	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		vv	+					
		vv	"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 513,00	3 026,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 2		2,000			
27	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 422,50	2 422,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
28	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	238,85	238,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
29	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	306,85	613,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 2		2,000			
30	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	308,55	308,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
31	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	351,90	351,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
32	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	198,90	1 193,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		3+2+1		6,000			
33	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření ovality	m	56,150	85,00	4 772,75	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		56,15		56,150			
34	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	56,150	95,00	5 334,25	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		56,15		56,150			
35	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 270,00	3 810,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104111					
36	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	3,000	8 585,00	25 755,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 3		3,000			
37	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	10,560	3 112,00	32 862,72	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
	VV		26,4*0,8*0,5		10,560			
	D	99	Přesun hmot				21 689,46	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	188,604	115,00	21 689,46	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D5-D01 - Areálový vodovod - Dotazy 2022-09-26

KSO:

Místo: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundrátko, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

903 802,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	903 802,95	21,00%	189 798,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 093 601,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D5-D01 - Areálový vodovod - Dotazy 2022-09-26

Místo: Dubeč

Datum: 20.11.2022

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

903 802,95

HSV - Práce a dodávky HSV

903 802,95

1 - Zemní práce

568 383,04

8 - Trubní vedení

291 555,34

998 - Přesun hmot

43 864,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D5-D01 - Areálový vodovod - Dotazy 2022-09-26

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundrátko, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

903 802,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

903 802,95

D 1

Zemní práce

568 383,04

1	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	99,688	305,20	30 424,78	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50% (110,0+16,3+10,9+1,0)*0,8*(1,75+1,91+1,75)/3*0,5 99,688								
2	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	99,688	420,00	41 868,96	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50% (110,0+16,3+10,9+1,0)*0,8*(1,75+1,91+1,75)/3*0,5 99,688								
3	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	498,441	146,00	72 772,39	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ (110,0+16,3+10,9+1,0)*2*(1,75+1,91+1,75)/3 498,441								
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	498,441	75,70	37 731,98	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ (110,0+16,3+10,9+1,0)*2*(1,75+1,91+1,75)/3 498,441								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	99,688	172,00	17 146,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ vytěžený výkopek-na veřejnou skládku 99,688								
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 993,760	13,50	26 915,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ 99,688*20 *Přepočtené koeficientem množství 1 993,760								
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	99,688	199,50	19 887,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ vytěžený výkopek-na veřejnou skládku 99,688								
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 993,760	15,85	31 601,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ 99,688*20 *Přepočtené koeficientem množství 1 993,760								
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	388,783	358,80	139 495,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ (110,0+16,3+10,9+1,0)*0,8*(1,75+1,91+1,75)/3 odpočet -44,224 -11,056								
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	144,097	148,00	21 326,36	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ (110,0+16,3+10,9+1,0)*0,8*(1,75+1,91+1,75)/3 odpočet -44,224 -11,056								
72	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	273,784	277,00	75 838,17	CS ÚRS 2022 01
Online PSC Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ (110,0+16,3+10,9+1,0)*0,8*(1,75+1,91+1,75)/3 odpočet -44,224 -11,056								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	44,224	222,00	9 817,73	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	se zhuťněním					
		VV	(110,0+16,3+10,9+1,0)*0,8*0,4		44,224			
14	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	84,026	371,00	31 173,65	CS ÚRS 2022 01
		VV	44,224*1,9 *Přepočtené koeficientem množství		84,026			
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,056	1 120,00	12 382,72	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	se zhuťněním					
		VV	frakce 0-8 mm					
		VV	(110,0+16,3+10,9+1,0)*0,8*0,1		11,056			
		D 8	Trubní vedení				291 555,34	
16	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	6,000	51,03	306,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722219191					
17	M	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus	4,000	852,30	3 409,20	CS ÚRS 2022 01
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	1+3		4,000			
18	M	42291058	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 2,0m	kus	2,000	673,20	1 346,40	CS ÚRS 2022 01
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	2		2,000			
19	K	722240R10	ISO spojka PE/ocel d40/DN32, D+M	kus	2,000	841,50	1 683,00	
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	2		2,000			
20	K	724140_R3	Deska podkladová hydrantová PP, D+M	kus	2,000	395,66	791,32	
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	2		2,000			
21	K	724140_R4	Hydrantová drenáž - drenážní blok, D+M	kus	2,000	792,00	1 584,00	
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	2		2,000			
22	K	724140_R5	FF kus DN 80 dl. 150 mm, D+M	kus	2,000	5 769,00	11 538,00	
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	2		2,000			
23	K	724140_R6	N-kus DN 80, D+M	kus	2,000	1 278,00	2 556,00	
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	2		2,000			
24	K	724140_R7	Podkladní deska pro šoupátkový poklop, D+M	kus	4,000	497,70	1 990,80	
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	1+3		4,000			
25	K	724140_R7a	Podkladní deska pro ventilový uliční poklop, D+M	kus	2,000	488,70	977,40	
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	2		2,000			
26	K	724140_R9	Profilovaná volná příruba poplastovaná BFL DN100 PN16, D+M	kus	4,000	2 156,40	8 625,60	
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	4		4,000			
27	K	724140_R9b	Profilovaná volná příruba poplastovaná BFL DN80 PN16, D+M	kus	2,000	1 797,30	3 594,60	
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	2		2,000			
28	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	2,000	473,40	946,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240124					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	2		2,000			
29	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	632,70	1 898,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857263131					
30	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	2,000	5 967,00	11 934,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	2		2,000			
31	M	55253905	koleno hrdlové z tvárné litiny, práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°	kus	1,000	4 707,00	4 707,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	55253_R1	klínový kroužek 3" DN 100	kus	1,000	6 525,00	6 525,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		1		1,000			
33	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	11,900	61,56	732,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171141					
34	M	28613111	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	12,495	62,28	778,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		10,9+1,0		11,900			
	VV		11,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,495			
35	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	16,300	123,30	2 009,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241141					
36	M	28613556	potrubí dvourstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	17,115	376,20	6 438,66	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		16,3		16,300			
	VV		16,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,115			
37	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	110,000	131,40	14 454,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871251141					
38	M	28613557	potrubí dvourstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	115,500	540,00	62 370,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		110,0		110,000			
	VV		110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		115,500			
39	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	277,20	554,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241112					
40	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	2,000	882,90	1 765,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		2		2,000			
41	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	31,000	277,20	8 593,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241101					
42	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	324,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		5		5,000			
43	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	24,000	450,90	10 821,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		24		24,000			
44	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	287,10	574,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		2		2,000			
45	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241113					
46	M	28614_R1	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 90-63mm odbočkový s uzavír. ventilem	kus	1,000	8 748,00	8 748,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		-včetně spodního třmenu					
	VV		-včetně prodlouženého vstupního hrdla					
	VV		1		1,000			
47	M	28614975	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	1,000	341,10	341,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		1		1,000			
48	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	306,90	1 227,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877251101					
49	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	359,10	1 436,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		-dlouhě provedení					
	VV		4		4,000			
50	K	877251118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	286,20	286,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877251118					
51	M	28615383	záslepka SDR11 PE 100 D 110mm	kus	1,000	711,00	711,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		1		1,000			
52	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 458,00	4 374,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112					
53	M	42221212	šoupé přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16	kus	3,000	4 599,00	13 797,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				3			
	VV				3,000			
54	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 602,00	1 602,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891261112					
55	M	42221213	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16	kus	1,000	5 166,00	5 166,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				1			
	VV				1,000			
56	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247111					
57	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	2,000	19 170,00	38 340,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				2			
	VV				2,000			
58	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	11,900	24,84	295,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				11,9			
	VV				11,900			
59	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	126,300	33,66	4 251,26	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				110,0+16,3			
	VV				126,300			
60	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	11,900	17,46	207,77	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				11,9			
	VV				11,900			
61	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	126,300	17,55	2 216,57	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				110,0+16,3			
	VV				126,300			
62	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	369,90	739,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401111					
63	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	2,000	506,70	1 013,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				2			
	VV				2,000			
64	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	527,40	2 109,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112					
65	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	4,000	869,40	3 477,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				1+3			
	VV				4,000			
66	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	1 071,00	2 142,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113					
67	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	2,000	2 259,00	4 518,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				2			
	VV				2,000			
68	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	140,000	52,65	7 371,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				"vodič CY6:" 140,0			
	VV				140,000			
69	K	89223-R05	Zkouška funkčnosti signalizace	m	140,000	49,50	6 930,00	
	VV				140,000			
70	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	138,200	14,31	1 977,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV				11,9+16,3+110,0			
	VV				138,200			
	D	998	Přesun hmot				43 864,57	
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	381,431	115,00	43 864,57	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D6 - Areálové osvětlení

KSO:

Misto: Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 537,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 537,28	21,00%	49 462,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

285 000,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D6 - Areálové osvětlení

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

235 537,28

01 - Zemní práce	35 280,00
02 - Rozvaděče	1 350,00
03 - Osvětlovací tělesa	102 725,70
04 - Kabely	32 613,58
05 - Montáže	49 068,00
06 - Vedlejší náklady	14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

D6 - Areálové osvětlení

Místo: Dubeč

Datum: 20.11.2022

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

235 537,28

D 01		Zemní práce				35 280,00	
1	K	Pol1	Výkopy AO	m	98,000	360,00	35 280,00
	vv		Výkop kabelové rýhy				
	vv		Kab.lože pískové				
	vv		Ochranná folie				
	vv		Zához kab.rýhy				
	vv		Beton C12/15 - obetonování chráničky, včetně dopravy				
	vv		Provizorní úprava terénu				
	vv		Finální úprava terénu				
	vv		Zabezpečení výkopu				
	vv		98		98,000		
	vv		Součet		98,000		
D 02		Rozvaděče				1 350,00	
2	K	Pol7	Úprava rozvaděče RS02 - spínání a jistění nových vývodů	hod	3,000	450,00	1 350,00
D 03		Osvětlovací tělesa				102 725,70	
3	K	Pol10	sv01 - OPPL LEDFlood-E2 Re283-70W-4000-BL	ks	8,000	2 607,00	20 856,00
4	K	Pol11	sv02 - LED pouliční svítidlo LEDStreetlight 40W-4000K-SE	ks	6,000	3 762,00	22 572,00
5	K	Pol14	Stožár 6m - k pouličnímu osvětlení + výzbroj	ks	6,000	8 629,50	51 777,00
6	K	Pol15	Pomocný materiál	kpl	1,000	4 880,70	4 880,70
7	K	Pol16	Drobný materiál	kpl	1,000	2 640,00	2 640,00
D 04		Kabely				32 613,58	
8	K	Pol17	Kabel CYKY-J 5x4	m	136,000	68,68	9 340,48
9	K	Pol18	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	128,000	40,50	5 184,00
10	K	Pol19	Drát FeZn D=10mm	m	150,000	98,91	14 836,50
11	K	Pol21	Chránička kopoflex D=63mm	m	130,000	25,02	3 252,60
D 05		Montáže				49 068,00	
12	K	Pol23	Montáž kabeláže	ks	544,000	42,00	22 848,00
13	K	Pol24	Osazení osvětlení na fasádách	ks	8,000	540,00	4 320,00
14	K	Pol25	Osazení areálového osvětlení na stožárech	ks	6,000	1 500,00	9 000,00
15	K	Pol27	Usazení/montáž stožáru 6m	ks	6,000	2 100,00	12 600,00
16	K	Pol89	Montáž ochranného pospojování	ks	1,000	300,00	300,00
D 06		Vedlejší náklady				14 500,00	
17	K	Pol28	Revize elektrického zařízení dle ČSN	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
18	K	Pol90	Geodetické zaměření za soubor	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
19	K	Pol29	Doprava - doprava všech součástí na staveniště, po staveništi včetně zdvihací techniky	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
20	K	Pol30	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
21	K	Pol93	Koordinace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
22	K	Pol34	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Dubeč

CC-CZ:

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundrátko, Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 248 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 248 000,00	21,00%	262 080,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 510 080,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Dubeč

Datum:

20.11.2022

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Bursik Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 248 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 248 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	90 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	995 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	68 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Dubeč

Datum: 20.11.2022

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderátka, Praha 8

Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 248 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 248 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

90 000,00

1	K	VRN1001-R	Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
	vv		"-Náklady na geodetické vytýčení řešených stavebních a inženýrských objektů.					
	vv		"-Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí v místě řešené stavby.					
	vv		"-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného					
	vv		"provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů).					
	vv		"-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 3 x v digitální podobě).					
	vv		1		1,000			
2	K	VRN1004-R	Detekce plochy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	vv		"- Detekce stávajících venkovních ploch, kde je					
	vv		"předpoklad stavební činnosti, cca 4000 m2					
	vv		1		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště

995 000,00

3	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	soubor	1,000	900 000,00	900 000,00	
	vv		"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně					
	vv		"zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,					
	vv		"včetně zřízení sociálních zařízení.					
	vv		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná					
	vv		povolání					
	vv		"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného					
	vv		prostranství					
	vv		"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.					
	vv		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění					
	vv		díla tak,					
	vv		"aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob					
	vv		"a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a					
	vv		"pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,					
	vv		"jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí.					
	vv		-					
	vv		Podrobný rozpis viz dokumentace ZOV					
	vv		1		1,000			
4	K	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	
	vv		Poskytnutí unimobuňky popřípadě místnosti nebo její části					
	vv		včetně vybavení pracovním stolem a židlemi					
	vv		pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.					
	vv		1		1,000			
5	K	VRN3010-R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	vv		"- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti					
	vv		"mechanickému poškození, prachu, zatečení					
	vv		"(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících					
	vv		"a ostatních ponechávaných zařízení					
	vv		1		1,000			
6	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	vv		"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní					
	vv		"závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.					
	vv		"Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.					
	vv		"Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do					
	vv		"původního stavu na náklady zhotovitele.					
	vv		1		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost

68 000,00

7	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	vv		"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních					
	vv		dokladů					
	vv		"potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.					
	vv		"3 x v tištěné formě. 3 x v digitální formě na CD nosiči, v					
	vv		obecně					
	vv		"dostupných formátech.					
	vv		1		1,000			
8	K	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	vv		"Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového					
	vv		"harmonogramu prací a plnění					
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	VRN4005-R	Výrobní dokumentace	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		-Výrobky PSV					
	VV		-Výkresy výztuže					
	VV		-Schémata rozvaděčů					
	VV		-Ocelové konstrukce					
	VV		-Ostatní požadované výrobky					
			1		1,000			
10	K	VRN4007-R	Měření hluku	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		"- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření					
	VV		"po dokončení stavby					
			1		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				20 000,00	
11	K	VRN6001-R	Klimatické podmínky	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		"- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu...					
	VV		"odklizení sněhu, posypový materiál					
	VV		"- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot					
			1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				50 000,00	
12	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,					
	VV		"jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,					
	VV		"dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a					
	VV		"přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.					
			1		1,000			
13	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,					
	VV		"kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny					
	VV		"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s					
	VV		"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku					
	VV		"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující					
	VV		"stavební práce.					
	VV		"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací					
	VV		"v důsledku provozu zdravotnického zařízení					
	VV		"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrzení,					
	VV		"záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)					
			1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				25 000,00	
14	K	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		"- Zpracování a kompletace projektové dokumentace					
	VV		"skutečného provedení stavby se zakreslením změn					
	VV		"3 x v tištěné podobě 3 x v digitální podobě na CD nosiči,					
	VV		"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),					
	VV		"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).					
	VV		"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File)					
	VV		"nebo DOC Microsoft Word).					
			1		1,000			

Harmonogram realizace zakázky
**"Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ
 Dubež V. etapa, skladové haly"**

Zadavatel:
Správa služeb hlavního města Prahy
Kundratka 19
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 70889660
DIČ: CZ70889660

Uchazeč:
Bursík Holding a.s.
Belgická 196/38
120 00 Praha 2
IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063

[illegible]



Seznam poddodavatelů

Dodavatel **Bursík Holding, a.s.**, IČO: 28223063, se sídlem Belgická 196/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2 PSČ 120 00, (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly**“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

V Praze dne (viz digitální podpis)

.....
JUDr. Jaroslav Bursík

30. 8. 2018



Pojistná smlouva č. 7721102039

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Západní Čechy, Plzeň, Zahradní 2574/3, PSČ 326 00, tel. 377 417 111, fax. 377 417 999

a

Bursík Holding, a.s.

se sídlem Praha 2, Belgická 196/38, PSČ 120 00, Česká republika

IČO: 04954076

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 13770

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený: Ing. Pavlem Kaňkou, členem představenstva

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

se sídlem Plzeň, Modřínová 243/2, PSČ 326 00, Česká republika

IČO: 43327311

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.
2. K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Odpovědnost za újmu

DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce:

1.1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DODP102, DODP109

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límít pojištěního plnění	Sublímít pojištěního plnění	Spoluúčasť	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (DODP102)	50 000 000 Kč		5 000 Kč	Česká republika
2.	Provoz pracovních strojů (DODP109)		500 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika

Poznámky: V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.

Odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí.

Odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí.

- ²⁾ nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
- časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
- obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
- jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
- ³⁾ první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
- ³⁾ MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění
- ⁴⁾ zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
- ⁵⁾ spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- ⁶⁾ odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění
- ⁷⁾ odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění
- ⁸⁾ dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4) DPP P-340/16
- ⁹⁾ integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dnů. Je-li však přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dnů, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění
- ¹⁰⁾ agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
- ¹¹⁾ MRLPPR je horní hranicí plnění pojišťitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojišťitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojišťitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojišťitele pro jednu pojistnou událost
- ¹²⁾ MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné 84 000,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 84 000,- Kč

Obchodní sleva činí 10%

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí 75 600,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
30.08.	37 800,- Kč
28.02.	37 800,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. **2226222/0800**, variabilní symbol: **7721102039**.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. **Nesjednávají se.**

Článek VI. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro klienta, jejichž součástí jsou informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a

upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

- 1.4.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dává souhlas k pojištění.
- 1.6.** Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

- 2.1.** Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. **Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 30.08.2018 (počátek pojištění) do 29.08.2019 (konec pojištění).**
Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 9 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 - výpis OR

příloha č. 2 - živnostenská listina

OPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP

V Plzni dne 29.08.2018

V Plzni dne 29.08.2018

Pojistnou smlouvu vypracovala: Zajícová tel. 377417349

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612)

Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále jen „předmět podnikání“) pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činností živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. 1 odst. 8) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Ustanovení čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 se ruší a nově zní takto: „Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti.“.

Doložka DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
- c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
- d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené:

- a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu,
- b) jinak než v případě uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem uvedeným pro účely pojištění dle této doložky v pojistné smlouvě.

Doložka DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, selháním fungování internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,

- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv (tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza nebo vodovodní nebezpečí, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 13770

Datum vzniku a zápisu:	28. prosince 2007
Spisová značka:	B 13770 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Bursík Holding, a.s.
Sídlo:	Praha 2, Belgická 196/38, PSČ 12000
Identifikační číslo:	282 23 063
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	KAMIL ŠTĚPNIČKA, dat. nar. 29. října 1977 Náměstí 17, 538 25 Nasavrky Den vzniku členství: 21. února 2018
člen představenstva:	JUDr. JAROSLAV BURSÍK, dat. nar. 7. května 1975 Sádky 797/2d, Troja, 171 00 Praha 7 Den vzniku členství: 21. února 2018
člen představenstva:	Ing. PAVEL KAŇKA, dat. nar. 25. května 1974 č.p. 195, 538 21 Lukavice Den vzniku členství: 21. února 2018
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Společně zastupuje každý člen představenstva samostatně
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	Ing. JAROSLAV BURSÍK, dat. nar. 16. ledna 1950 Černohorská 133, 251 01 Babice Den vzniku členství: 21. února 2018
Počet členů:	1
Akcie:	100 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč
	Splaceno: 100%

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 30.08.2018 11:36:51

Obchodní firma: **Bursík Holding, a.s.**
Adresa sídla: **Belgická 196/38, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**
Identifikační číslo osoby: **28223063**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Kaňka (2)**
Vznik funkce: **01.09.2014**
Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Bursík (1)**
Vznik funkce: **02.04.2008**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **02.04.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Bursík (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **02.04.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Bursík (1)**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Inženýrská činnost v investiční výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **02.04.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Bursík (1)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Bursík (1)**
Datum narození: **16.01.1950**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Kaňka (2)**
Datum narození: **25.05.1974**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 2**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

**POVINNÉ INFORMACE PRO KLIENTY PODLE § 21 ZÁKONA
č. 38/2004 Sb.**

Pojišťovací zprostředkovatel

1. Příjmení, jméno, titul: [REDACTED]	
2. Obchodní firma/název: [REDACTED]	3. IČ: 43327311
4. Sídlo/Trvalé bydliště: [REDACTED]	5. Místo podnikání: Plzeň
6. Příjmení, jméno, titul jednající osoby: [REDACTED]	
7. Kontaktní telefon: [REDACTED]	8. Kontaktní e-mail: m [REDACTED].cz
9. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u ČNB nebo u příslušného soudu ČR.	
10. Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru vedeném ČNB jako:	☐ Vázaný pojišťovací zprostředkovatel ☒ Pojišťovací agent ☐ Výhradní pojišťovací agent ☒ Pojišťovací makléř
11. Číslo registrace v registru vedeném ČNB: 034153PM, 034152PA	
12. Registraci lze ověřit u ČNB na adrese www.cnb.cz . Na požádání klienta je pojišťovací zprostředkovatel povinen předložit klientovi Osvědčení o svém zápisu do tohoto registru.	
13. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťoven převyšující 10 %.	
14. Pojišťovací zprostředkovatel je povinen provést řádnou analýzu konkurenčních produktů	☒ Ano ☐ Ne
15. Pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje s těmito pojišťovnami: Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, Česká podnikatelská pojišťovna a.s., VIG, Uniqa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Česká pojišťovna a.s., QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	
16. Identifikace zprostředkovatele (vyplňují zaměstnanci)	
Jméno a příjmení: [REDACTED]	Datum narození: [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Klient

17. Číslo pojistné smlouvy: 7721102039		
18. Příjmení, jméno, titul/obchodní firma (název): Bursík [REDACTED]		
19. Trvalé bydliště/sídlo: Belgická 196/38, 120 00 Praha		
20. Datum narození/IČO: 04954076	22. Tel.: [REDACTED]	23. Email: [REDACTED]
21. Pojistný zájem:		
24. Požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním: pojištění odpovědnosti		
Klient žádá uzavření pojištění: pojištění hospodářských rizik		
Pojištění		
25. Pojištění, které je klientovi nabízeno: pojištění hospodářských rizik		

25. Analýza

Pojištění odpovědnosti za újmu.....84.000,- Kč

Roční pojistné před slevou.....84.000,- Kč

Celkové roční pojistné po slevě.....75.600,- Kč

Klient žádá uzavření pojistné smlouvy pouze u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.


Doporučení pro klienta a důvody, ze kterých doporučení vychází:

Nejlépe odpovídá požadavkům klienta.

Klient svým podpisem potvrzuje, že:

- jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou jasné, přesné a srozumitelnou formou zaznamenány,
- výše uvedené informace mu byly poskytnuty jasné, přesné a srozumitelnou formou,
- převzal kopii tohoto formuláře.
- byl seznámen s pojistnými podmínkami sjednaného produktu a souhlasí s alternativní dostupností pojistných podmínek v případě, že nepřevzme pojistné podmínky v tištěné podobě. Pojistné podmínky jsou ke stažení z webu jednotlivých pojišťoven.

V Plzni, dne 29.8.2018



Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

adresa pro písemný styk
Zahradní 2574/3
326 00 Plzeň
tel.: 377 417 111
fax: 377 417 999

Bursík Holding, a.s.
Belgická 196/38
120 00 Praha 2

Věc:

Potvrzení o pojištění – klient – Bursík Holding, a.s., IČO: 04954076

Potvrzujeme, že výše uvedený klient má sjednanou pojistnou smlouvu č. 7721102039 s účinností od 30.08.2018 na dobu neurčitou. Touto pojistnou smlouvou je sjednáno **Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v rozsahu doložky DODP102** s limitem pojistného plnění ve výši **50 000 000,- Kč**, územní rozsah Česká republika, při spoluúčasti 5 000,- Kč. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPP P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami ZPP P-600/14 a dodatkovými pojistnými podmínkami DODP102.

Přesné podmínky vyplývají z pojistné smlouvy č. 7721102039.

Toto potvrzení se vydává na žádost klienta.

S [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]



Agentura západní Čechy
Zahradní 3
326 00 Píseň
ústředna-tel: 377 417 111
ústředna-fax: 377 417 888
bezplatná linka: 957 105 105

e-mail: josef.soukup@koop.cz
tel.: 377 417 279
fax: 377 417 888
mob.tel.: 724 488 413
www.koop.cz

Bursík Holding, a.s.
Belgická 196/38
120 00 Praha 2

V Plzni dne 8.7.2020


Věc: Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu

Potvrzujeme, že klient **Bursík Holding, a.s., IČO: 04954076**, se sídlem **Praha, Belgická 196/38, PSČ 120 00** má pojistnou smlouvou č. **7721102039** sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v rozsahu doložky DODP102 s limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč, spoluúčastí 5 000 Kč, územním rozsahem Česká republika.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPP P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami ZPP P-600/14 a dodatkovými pojistnými podmínkami DODP102.
Přesné podmínky pojištění vyplývají z pojistné smlouvy č. 7721102039.

Pojištění je sjednáno na dobu **neurčitou od 30.08.2018**.

Potvrzení se vydává na žádost klienta.



CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojistník / pojištěný: Bursík Holding, a.s.
Praha 2, Belgická 196/38, PSČ 120 00, Česká republika
IČ: 28223063

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

Pojistná smlouva č.: **7721135537, 7721102039**

Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Celkový limit pojistného plnění za obě pojistné smlouvy: 100 000 000 Kč

Pojistná doba: 24. 8. 2020 – 23. 2. 2022 (PS č. 7721135537), 30. 8. 2018 – 29. 8. 2021 s automatickou obnovou (PS č. 7721102039)

Územní platnost: Česká republika

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-600/14, Doplnkovými pojistnými podmínkami DPP 520/14 a ustanoveními výše uvedených pojistných smluv.

V Praze dne

