

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: HBH Projekt spol. s r.o. - vedoucí společností HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
zastoupený:
bankovní spojení:
IČ: 44961944, DIČ: CZ44961944
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

Amberg Engineering Brno, a.s. - společník společností HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,
se sídlem: Ptašinského 10/313, 602 00 Brno,
zastoupený:
IČ: 49446703, DIČ: CZ49446703
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl B, vložka 1120,

Link projekt s.r.o. - společník společností HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,
zastoupený:
IČ: 27678032, DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl C, vložka 51304,

GEOTest, a.s. - společník společností HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno,
zastoupený:
IČ: 46344942, DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl B, vložka 699,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) k Rámcové smlouvě na projektové práce, č. 01UK-002456
(název dílčí veřejné zakázky: I/57, Semetín - Bystřička, 2. stavba - napojení Pržna, DSP/IČ, VD-ZDS a AD,
č. smlouvy objednatele: 15PT-000822, č. smlouvy zhotovitele:)**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) Vypracování dokumentace pro stavební povolení
- b) Vypracování provedení inženýrské činnosti k získání stavebních povolení (včetně majetkoprávního vypořádání)
- c) vypracování VD-ZDS
- d) autorský dozor

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- a) DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb**“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatel. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, v platném znění (viz www.pjpk.cz) a TKP-D.
- b) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) budou zpracovány v rozsahu zahrnujícím technickou specifikaci – zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP), soupis prací (včetně oceněného) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací / Příkazem generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9. 6. 2014 a TKP-D.
- c) Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatel.
- d) PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí.
- e) PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatel zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.
- f) Technické specifikace (ZTKP) budou stanoveny odkazem na platné TKP s upřesněním vybraných článku dle konkrétních podmínek daného projektu.
- g) Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu SML, XLS a PDF.
- h) Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele opravovány.
- j) související normy a předpisy a zákony

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 14. 11. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH:	6 401 200,- Kč
DPH:	1 344 252,- Kč
včetně DPH:	7 745 452,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Lubomír Röhrer.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné výzvy Objednatele jednotlivých dílech částí
Doba plnění:
 - DSP – koncept: Nejpozději do 6 měsíců od výzvy k zahájení prací na dílech částí služeb.
 - DSP – čístopis: Nejpozději do 2 měsíců od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.
 - Podání žádosti o vydání SP: Nejpozději do 12 měsíců od výzvy k zahájení prací na dílech částí služeb (IČ k SP).
 - VD-ZDS – koncept: Nejpozději do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílech částí služeb.
 - VD-ZDS – koncept čístopisu: Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu objednatel.
 - VD-ZDS – čístopis: Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu čístopisu objednatel.
 - Výkon AD: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Semetín, Bystřička (Zlínský kraj)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná společností HBH Projekt, spol. s r.o., datovaná 03/2015 včetně dokladové části dokumentace a průzkumů
 - Územní rozhodnutí stavby
 - Podrobný geotechnický průzkum, předpoklad odevzdání 10/2017
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):
 - objednateli budou poskytnuty a předány v digitální podobě veškeré elektronické podklady/výkresy/dokumenty v editovatelných formátech – „docx“, „xlsx“, „dwg“/„dgn“ zpracované a poskytnuté v rámci tištěné verze dokumentace.
 - Originály veškerých získaných vyjádření, zápisů z jednání či porad, způsob vypořádání s připomínkami ke konceptu dokumentace apod.
 - Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů ŘSD ČR platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.
 - Každé vyhotovení čístopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,

2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 24. 05. 2017

V Brně dne 25. 4. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

HBH Projekt spol. s r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

24. 05. 2017

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 25. 4. 2017

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Popis a odůvodnění:

Předmětem plnění je poskytnutí služeb, které spočívají ve zpracování dokumentace pro stavební povolení, vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby, výkonu inženýrské činnosti pro stavební povolení a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby pro akci „I/57, Semetín - Bystřička, 2. stavba - napojení Pržna“.

Specifikace činností:

Rozsah stavby je dán Dokumentací pro územní rozhodnutí zpracovanou společností HBH Projekt, spol. s r.o. z 03/2015 a Územním rozhodnutím stavby. V rámci zakázky budou zpracovány potřebné podklady a průzkumy pro zpracování DSP mimo podrobného geotechnického průzkumu, bude zpracován záborový elaborát a odhad stavebních nákladů. Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy a vnitřních předpisů ŘSD ČR (předpisy B1,C1-C4 atd). V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v třídníku OTSKP-SPK dle předpisu objednatele. V rámci odevzdání dokumentace budou objednateli předány veškeré podklady v otevřených editovatelných formátech (např. doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod.).

Podklady pro zpracování cenové nabídky:

- 1) Průvodní zpráva z DÚR
- 2) Situace z DÚR

Podklady pro zpracování zakázky:

- 1) DÚR zpracovaná HBH Projekt, spol. s r.o. v 03/2015
- 2) Územní rozhodnutí
- 3) Podrobný geotechnický průzkum

NÁZEV AKCE:

I/57, Semetín - Bystřička, 2.stavba - napojení Pržna, DSP/IČ, VD-ZDS a AD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.