



a

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

40763439

CZ40763439

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

a

**AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00

45306605

CZ45306605

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

a

**SCC CZECH s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Za Žoskou 383, Nymburk, 288 02

28779321

CZ28779321

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179477

a

**INSET s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Lucemburská 1170/7, Praha 3 –Vinohrady, 130 00

03579727

CZ03579727

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

a

**M4 Road Design s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

07229585

CZ07229585

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- poskytování služeb, spočívajících v provádění výkonu Týmu správce stavby, odpovědného za kontrolu plnění Smlouvy ve vztahu k realizovaným stavebním objektům v zájmu ŘSD ČR u stavby „I/14 Vojtěšice - Mladkov“, a to dle této prováděcí smlouvy a jejích příloh..

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě;
  - metodický pokyn pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021 , číslo Rámcové dohody 01ST-000798, uzavřenou dne 8. 10. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
2 914 200	611 982	3 526 182

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
  - za objednatele [REDAKCE]
  - za konzultanta [REDAKCE]

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - zahájení prací: **na základě písemné výzvy Objednatele**  
(předpoklad 04/2023)
  - předpokládaný termín dokončení prací: **termín plnění je závislý na průběhu realizace stavby**  
(předpoklad 04/2023 - 04/2025)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/14 Vojtěšice - Mladkov.

## Článek IV.

### Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: PDPS a Společné rozhodnutí  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: *nepoužije se*. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
  - fakturace – měsíční, na základě objednatel schváleného výkazu odpracovaných hodin;
  - faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN, číslo rámcové smlouvy a číslo dílčí zakázky
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
  - kanceláře budou zajištěny zhotovitelem staveb.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
  - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. *Nepoužije se,*
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

 Digitálně podepsal  
  


## PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti:

- upozorňovat Správce stavby a Zhotovitele na rozpor se Smlouvou,
- kontrolovat a připomínkovat změny, především variace a zlepšení podle čl. 13 OP,
- jednat v souladu s čl. 13 OP a s Metodikou pro správu změn díla u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek (SFDI),
- vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů (pod-čl. 4.4 OP) a materiálů (pod-čl. 7.2 OP),
- provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a ověření postupů ve smyslu ustanovení pod-čl. 7.3 OP, o musí se účastnit na zkoušení ve smyslu pod-čl. 7.4 OP včetně potvrzení správnosti Zhotovitelova certifikátu o zkoušce u technologických zařízení, materiálů a jiných částí díla v rozsahu specializace příslušného Asistenta specialisty,
- vydávat doporučení k odmítnutí prací (resp. technologického zařízení, materiálů či řemeslného zpracování) ve smyslu pod-čl. 7.5 či provedení nápravných prací ve smyslu pod-čl. 7.6 OP,
- účastnit se na měření díla ve smyslu pod-čl. 12.1 OP,
- potvrdit skutečné množství prací a správnost metody měření v souladu s pod-čl. 12.1 a 12.2 OP,
- provádět měření v souladu s pod-čl. 12.1 OP a Metodikou pro měření (SFDI),
- kontrolovat dodržování věcného harmonogramu Zhotovitelem a upozornit na jeho případný rozpor se skutečným postupem prací ve smyslu pod-čl. 8.3 OP,
- jednat v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI),
- kontrolovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele co do jejich souladu s pod-čl. 4.21 OP,
- upozornit na neplnění jakýchkoli dalších závazků Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů,
- účastnit se na převímacím řízení a dozorovat dokončení díla a jeho souladu se Smlouvou včetně kontroly dokumentů, které je Zhotovitel povinen při převímce díla předložit,
- kontrolovat dodržování závazných požadavků a podmínek stanovených správními orgány, včetně zejména závazných požadavků stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro dílo a pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění díla,
- vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k odstranění vad a nedodělků, pořizovat fotodokumentaci a další doklady průběhu realizace díla,
- připomínkovat procesy zpřesňování projektové dokumentace, např. realizační dokumentace stavby (RDS) a to včetně schvalování,
- účastnit se na kontrolních dnech, výrobních výborech a všech jednáních ve věci technického řešení stavby a projektové dokumentace,
- kontrolovat řádné vedení stavebních deníků, a provádět odpovídající záznamy,
- spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,
- podílet se na řešení claimů, a to v rozsahu působnosti,
- jednat v souladu s pod-čl. 20.1, 2.5. a 3.5 OP a s Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů (SFDI).

**Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 09EU-005235 objednatele**

**NEPOUŽÍJE SE**

**Příloha č. 3**, ke Smlouvě č. 09EU-005235 objednatele

## **SOUPIS PRACÍ**



### SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **Contract management, a.s.** - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě plné moci

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „**I/14 Vojtěšice - Mladkov - tým správce stavby**“, **09EU-005235** (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže nepředkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: Dodavatel nevyužije žádných poddodavatelů.

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]



**Příloha č. 6**, ke Smlouvě č. 09EU-005235 objednatele

**VZOR**

## **PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: **09EU-005235**

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK\_2021\_045) / ZAK\_2023\_008

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.35753

Název související veřejné zakázky:

**„I/14 Vojtěšice – Mladkov – tým správce stavby“**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby **[bude doplněno]**

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: **Contract management, a.s.**

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO: 05306035

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby **[redacted]**

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

množství / rozsah: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: **[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]**

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: **[bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]**

V **Praze** dne \_\_\_\_\_

V **Praze** dne \_\_\_\_\_

---

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

---

**Contract management, a.s.**

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

**Příloha č. 7**, ke Smlouvě č. 09EU-005235 objednatele

## **VZOR**

### **SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: **09EU-005235**

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK\_2021\_045) / ZAK\_2023\_008

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.35753

Název související veřejné zakázky:

**„I/14 Vojtěšice – Mladkov – tým správce stavby“**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **Contract management, a.s.** – vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě plné moci

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO: 05306035

Společnost **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439

Společnost **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00

IČO: 45306605

Společnost **SCC CZECH s.r.o.**

se sídlem: Za Žoskou 383, Nymburk, 288 02

IČO: 28779321

Společnost **INSET s.r.o.**

se sídlem: Lucemburská 1170/7, Praha 3 –Vínohrady, 130 00

IČO: 03579727

Společnost **M4 Road Design s.r.o.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 07229585

jakožto dodavatelé **SDRUŽENÍ CM-PONTEX-AFRY-SCC-INSET-M4ROAD**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal: 

Datum: 02.02.2023 9:52:14 +01:00