

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A, 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2259/2017/Pal**

ISPROFOND: 5413130001

a

**„Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží -
Mariánské Lázně“**

Společník 1, správce: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B, 904

bank. spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

zastoupena: Pavel Dolanský, předseda představenstva
Radim Bláha, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

(dále jen „společník 1“, „správce“ nebo „EDIKT“)

Společník 2: HABAU CZ s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka C, 11 935

zastoupena: Peter Lammerhuber, jednatel

(dále jen „společník 2“ nebo „Habau CZ“)

Společník 3: HABAU Hoch - und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

se sídlem: Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika

IČ: FN 89381 v, DIČ: ATU 23558503

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Pergu

zastoupena: Peter Lammerhuber, na základě plné moci

(dále jen „společník 3“ nebo „HABAU GmbH“)

Společník 4: DOSTA s.r.o.

se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 468 87 261, DIČ: CZ468 87 261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C, 2954,

zastoupena: Ing. Luboš Potužák, jednatel

Ing. Milan Kotoun, jednatel

Lukáš Povišer, jednatel

(dále jen „společník 4“ nebo „DOSTA“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **185/16 092/210**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.6 V době uzavírání této Smlouvy probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML.
 - 1.6.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací.
 - 1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
 - daňový doklad,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
 - 1.6.3 Zhotovitel se zavazuje, bude-li fakturovat v otevřeném datovém formátu XML, že zároveň každý měsíc dodá výstup fakturace i ve formátu XLS/XLSX s elektronickým podpisem

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 3. 2016 pod evidenčním číslem 633345 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **645 924 910,31 Kč**

slovy:

šestsetčtyřicetpětmilionůdevětsetdvacetčtyřitisícdevětsetdesetkorun českých, 31 haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

Celková lhůta pro **dokončení** Díla činí celkem **22 měsíců ode Dne** zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **16 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektů a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **19 377 747,31 Kč**.
- 4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 70 milionů Kč.
- 4.3 Částky za Dodatečné vyluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:

výluka trakčního vedení traťové koleje	5.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	10.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	20.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí - dopravní	5.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000,-- Kč/ započatá hodina

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvykostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v **devíti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

- 5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/09/16
 - Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15
 - c) Zvláštní technické podmínky
 - Příloha č. 3: Související dokumenty
 - Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
 - Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 6: Oprávněné osoby
 - Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
 - Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 10.4.2017

V Českých Budějovicích dne 4.4.2017

Za „Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně“ na základě plné moci

Příloha č. 1

Obchodní podmínky

OP/R/09/16

Příloha č. 2

Technické podmínky:

a) **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.


b) **Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15**

c) **Zvláštní technické podmínky - č.j.: 1056/2016 – SŽDC-OŘ UNL-OPI z 18. 1. 2016**

Příloha č. 3

Související dokumenty

- projekt stavby – METROPROJEKT PRAHA a.s. – 03/2015
- posuzovací protokol projektu stavby č.j. 23458/2015-SŽDC-O15 ze dne 3.6.2015 včetně vypořádání připomínek projektu stavby č.j. 9337/2015-OŘ-UNL ze dne 7.5.2015
- rozhodnutí Drážního úřadu o vydání stavebního povolení č.j. DUCR-49382/15/Rb ze dne 1.9.2015
- souhlas Drážního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. DUCR-75191/15/Rb ze dne 14. 12. 2015 včetně přílohy





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a operační fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Smlouva o dílo

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

DÍL 4

SOUPIS PRACÍ

Část 2

REKAPITULACE CENY

Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



REKAPITULACE CENY

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	Železniční zabezpečovací zařízení	2 963 224,99	622 277,25	3 585 502,24
2	Železniční svršek a spodek	512 528 929,94	107 631 075,29	620 160 005,23
3	Železniční přejezdy	18 901 400,44	3 969 294,09	22 870 694,53
4	Propustky, mosty, lávky a zdi	107 788 254,94	22 635 533,54	130 423 788,48
5	Všeobecný objekt	3 743 100,00	786 051,00	4 529 151,00
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	645 924 910,31	135 644 231,17	781 569 141,48

ROZDĚLENÍ DLE MAJETKU

Položka č.	Název	SŽDC s.o.	TO (ČD, ostatní)
	MEZISOUČET PS a SO, všeobecný objekt	645 924 910,31	0,00
DPH		135 644 231,17	0,00
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	781 569 141,48	0,00

Podpis: Ing. Pavel Štindl

ve funkci výkonný ředitel EDIKT a.s.

plně pověřen k podpisu nabídky za uchazeče „Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně“



EVROPSKÁ UNIE
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
 Státní fond dopravní
 infrastruktury



stavba:					Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně					645 924 910,31	645 924 910,31
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					2 963 224,99	
PS 01-01-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ	SŽDC	investiční			
PS 08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.T. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ	SŽDC	investiční			
PS 14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží mimo, km 48,582-52,175 - TZZ	SŽDC	investiční			
E.1.1 Železniční svršek a spodek					512 528 929,94	
SO 01-10-01	Mar Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek	SŽDC	investiční			
SO 01-10-01.1	Mar Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, výstroj a značení trati	SŽDC	investiční			
SO 02-10-01	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruvy (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek	SŽDC	investiční			
SO 02-10-01.1	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruvy (mimo), km 7,090-11,544, výstroj a značení trati	SŽDC	investiční			
SO 03-10-01	Dopravna Ovesné Kladruvy, železniční svršek	SŽDC	neinvestiční			
SO 03-10-01.1	Dopravna Ovesné Kladruvy, výstroj a značení trati	SŽDC	neinvestiční			
SO 04-10-01	Ovesné Kladruvy (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, železniční svršek	SŽDC	investiční			
SO 04-10-01.1	Ovesné Kladruvy (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, výstroj a značení trati	SŽDC	investiční			
SO 05-10-01	Dopravna Teplá, železniční svršek	SŽDC	neinvestiční			
SO 05-10-01.1	Dopravna Teplá, výstroj a značení trati	SŽDC	neinvestiční			
SO 07-10-01	Dopravna Poutnov, železniční svršek	SŽDC	neinvestiční			
SO 07-10-01.1	Dopravna Poutnov, výstroj a značení trati	SŽDC	neinvestiční			
SO 08-10-01	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek	SŽDC	investiční			
SO 08-10-01.1	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, výstroj a značení trati	SŽDC	investiční			
SO 08-10-03	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, opěrná zeď v km	SŽDC	investiční			
SO 09-10-01	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek	SŽDC	investiční			
SO 09-10-01.1	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, výstroj a značení	SŽDC	investiční			
SO 09-10-02	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km	SŽDC	investiční			
SO 09-10-03	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km	SŽDC	investiční			
SO 11-10-01.1	Krásný Jez (mimo)-Teplička u Karlových Varů (mimo), km 7,916-41,927, výstroj a	SŽDC	investiční			
SO 12-10-01	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,	SŽDC	investiční			
SO 12-10-01.1	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,	SŽDC	investiční			
SO 12-10-02	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,	SŽDC	investiční			
SO 13-10-01	Dopravna Karlovy Vary Březová, železniční svršek	SŽDC	neinvestiční			
SO 13-10-01.1	Dopravna Karlovy Vary Březová, výstroj a značení trati	SŽDC	neinvestiční			
SO 14-10-01	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,	SŽDC	investiční			
SO 14-10-01.1	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,	SŽDC	investiční			
E.1.3 Železniční přejezdy					18 901 400,44	
SO 01-14-01	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 1,023	SŽDC	investiční			
SO 01-14-02	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 2,386	SŽDC	investiční			
SO 01-14-03	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 2,839	SŽDC	investiční			
SO 01-14-04	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 3,118	SŽDC	investiční			
SO 01-14-05	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 5,512	SŽDC	investiční			
SO 01-14-06	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 6,854	SŽDC	investiční			
SO 02-14-01	Vlkovice - Ovesné Kladruvy, úroňový přejezd v km 7,098	SŽDC	investiční			
SO 02-14-02	Vlkovice - Ovesné Kladruvy, úroňový přejezd v km 9,586	SŽDC	investiční			
SO 02-14-03	Vlkovice - Ovesné Kladruvy, úroňový přejezd v km 10,210	SŽDC	investiční			
SO 02-14-04	Vlkovice - Ovesné Kladruvy, úroňový přejezd v km 11,481	SŽDC	investiční			
SO 04-14-01	Ovesné Kladruvy - Teplá, úroňový přejezd v km 14,214	SŽDC	investiční			
SO 04-14-02	Ovesné Kladruvy - Teplá, úroňový přejezd v km 15,450	SŽDC	investiční			
SO 04-14-03	Ovesné Kladruvy - Teplá, úroňový přejezd v km 16,638	SŽDC	investiční			
SO 08-14-01	Poutnov - Bečov nad Teplou, úroňový přejezd v km 26,074	SŽDC	investiční			
SO 09-14-01	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úroňový přejezd v km 33,445	SŽDC	investiční			
SO 09-14-02	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úroňový přejezd v km 33,822	SŽDC	investiční			
SO 09-14-03	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úroňový přejezd v km 34,996	SŽDC	investiční			
SO 12-14-01	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úroňový přejezd v km 44,849	SŽDC	investiční			
SO 12-14-02	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úroňový přejezd v km 45,305	SŽDC	investiční			
SO 12-14-03	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úroňový přejezd v km 45,708	SŽDC	investiční			
SO 12-14-04	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úroňový přejezd v km 48,143	SŽDC	investiční			
SO 14-14-01	Karlovy Vary Březová - Karlovy Vary dolní nádraží, úroňový přejezd v km 48,587	SŽDC	investiční			
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi					107 788 254,94	
SO 01-20-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 2,664	SŽDC	investiční			
SO 01-20-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170	SŽDC	investiční			
SO 01-20-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,760	SŽDC	investiční			
SO 01-20-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964	SŽDC	investiční			
SO 01-20-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,570	SŽDC	investiční			
SO 01-20-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,927	SŽDC	investiční			
SO 01-20-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,230	SŽDC	investiční			
SO 01-20-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,319	SŽDC	investiční			
SO 02-20-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruvy (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171	SŽDC	investiční			
SO 02-20-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruvy (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629	SŽDC	investiční			
SO 02-20-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruvy (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 9,816	SŽDC	investiční			
SO 04-20-01	Ovesné Kladruvy (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268	SŽDC	investiční			
SO 08-20-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167	SŽDC	investiční			
SO 08-20-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008	SŽDC	investiční			
SO 08-20-05	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 28,914	SŽDC	investiční			
SO 08-20-06	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 32,055	SŽDC	investiční			
SO 12-20-01	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 43,004	SŽDC	investiční			
SO 12-20-02	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 45,716	SŽDC	investiční			
SO 14-20-01	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175, žel.most v km 49,560	SŽDC	investiční			

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
SO 01-21-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 1,210	SŽDC	investiční		
SO 01-21-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 2,571	SŽDC	investiční		
SO 01-21-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,475	SŽDC	investiční		
SO 01-21-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,796	SŽDC	investiční		
SO 01-21-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,153	SŽDC	investiční		
SO 01-21-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,225	SŽDC	investiční		
SO 01-21-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,770	SŽDC	investiční		
SO 01-21-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,534	SŽDC	investiční		
SO 01-21-09	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,803	SŽDC	investiční		
SO 01-21-10	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,523	SŽDC	investiční		
SO 01-21-11	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,840	SŽDC	investiční		
SO 02-21-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,130	SŽDC	investiční		
SO 02-21-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,313	SŽDC	investiční		
SO 02-21-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 8,650	SŽDC	investiční		
SO 02-21-04	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 9,620	SŽDC	investiční		
SO 02-21-05	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,247	SŽDC	investiční		
SO 02-21-06	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,364	SŽDC	investiční		
SO 02-21-07	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,387	SŽDC	investiční		
SO 02-21-08	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,445	SŽDC	investiční		
SO 02-21-09	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,515	SŽDC	investiční		
SO 02-21-10	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,895	SŽDC	investiční		
SO 02-21-11	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,174	SŽDC	investiční		
SO 02-21-12	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,474	SŽDC	investiční		
SO 02-21-13	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,482	SŽDC	investiční		
SO 04-21-03	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 13,426	SŽDC	investiční		
SO 04-21-08	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,437	SŽDC	investiční		
SO 04-21-09	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,516	SŽDC	investiční		
SO 04-21-10	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,828	SŽDC	investiční		
SO 04-21-12	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 16,654	SŽDC	investiční		
SO 08-21-01	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 26,032	SŽDC	investiční		
SO 08-21-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 26,342	SŽDC	investiční		
SO 08-21-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 27,246	SŽDC	investiční		
SO 08-21-07	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 29,640	SŽDC	investiční		
SO 08-21-10	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 31,030	SŽDC	investiční		
SO 08-21-15	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,410	SŽDC	investiční		
SO 08-21-16	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,528	SŽDC	investiční		
SO 08-21-17	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,640	SŽDC	investiční		
SO 09-21-01	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 33,567	SŽDC	investiční		
SO 09-21-03	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 34,897	SŽDC	investiční		
SO 09-21-04	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,313	SŽDC	investiční		
SO 09-21-05	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,563	SŽDC	investiční		
SO 09-21-06	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,690	SŽDC	investiční		
SO 09-21-07	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 36,357	SŽDC	investiční		
SO 09-21-08	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 36,532	SŽDC	investiční		
SO 12-21-06	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 44,571	SŽDC	investiční		
SO 12-21-07	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 44,820	SŽDC	investiční		
SO 12-21-08	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 45,028	SŽDC	investiční		
SO 12-21-11	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,159	SŽDC	investiční		
SO 12-21-12	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,606	SŽDC	investiční		
SO 12-21-13	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,805	SŽDC	investiční		
SO 12-21-14	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,873	SŽDC	investiční		

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 12-21-15	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 47,067	SŽDC	investiční		
SO 14-21-02	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,081	SŽDC	investiční		
SO 14-21-03	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,331	SŽDC	investiční		
Všeobecný objekt					3 743 100,00
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SŽDC	investiční		
Dělení majetku:					
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			645 924 910,31	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			0,00	
	Kontrolní součet [Kč]			645 924 910,31	
Dělení dle fakturace:					
investiční	investiční náklady			615 356 913,48	
neinvestiční	Neinvestiční náklady			30 567 996,83	
	Kontrolní součet [Kč]			645 924 910,31	

stavba					Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně					512 528 929,94	512 528 929,94
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					0,00	
PS 01-01-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0.736-7.009 - TZZ	SZDC	investiční			
PS 08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.T. mimo, km 24.917-32.736 - TZZ	SZDC	investiční			
PS 14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží mimo, km 48.582-52.175 - TZZ	SZDC	investiční			
E.1.1 Železniční svršek a spodek					512 528 929,94	
SO 01-10-01	Mar Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0.736-7.009, železniční svršek	SZDC	investiční			
SO 01-10-01.1	Mar Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0.736-7.009, vstroi a značení trati	SZDC	investiční			
SO 02-10-01	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, železniční svršek	SZDC	investiční			
SO 02-10-01.1	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, vstroi a značení trati	SZDC	investiční			
SO 03-10-01	Dopravná Ovesné Kladrubv, železniční svršek	SZDC	neinvestiční			
SO 03-10-01.1	Dopravná Ovesné Kladrubv, vstroi a značení trati	SZDC	neinvestiční			
SO 04-10-01	Ovesné Kladrubv (mimo)-Teplá (mimo), km 11.959-18.330, železniční svršek	SZDC	investiční			
SO 04-10-01.1	Ovesné Kladrubv (mimo)-Teplá (mimo), km 11.959-18.330, vstroi a značení trati	SZDC	investiční			
SO 05-10-01	Dopravná Teplá, železniční svršek	SZDC	neinvestiční			
SO 05-10-01.1	Dopravná Teplá, vstroi a značení trati	SZDC	neinvestiční			
SO 07-10-01	Dopravná Poutnov, železniční svršek	SZDC	neinvestiční			
SO 07-10-01.1	Dopravná Poutnov, vstroi a značení trati	SZDC	neinvestiční			
SO 08-10-01	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24.917-32.736, železniční svršek	SZDC	investiční			
SO 08-10-01.1	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24.917-32.736, vstroi a značení trati	SZDC	investiční			
SO 09-10-03	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24.917-32.736, opeřná zeď v km 29.280	SZDC	investiční			
SO 09-10-01	Bečov nad Teplou (mimo)-Krasný Jez (mimo), km 33.439-37.481, železniční svršek	SZDC	investiční			
SO 09-10-01.1	Bečov nad Teplou (mimo)-Krasný Jez (mimo), km 33.439-37.481, vstroi a značení trati	SZDC	investiční			
SO 09-10-02	Bečov nad Teplou (mimo)-Krasný Jez (mimo), km 33.439-37.481, opeřná zeď v km 36.600	SZDC	investiční			
SO 09-10-03	Bečov nad Teplou (mimo)-Krasný Jez (mimo), km 33.439-37.481, opeřná zeď v km 37.400 -	SZDC	investiční			
SO 11-10-01.1	Krasný Jez (mimo)-Teplička u Karlových Varů (mimo), km 7.916-41.927, vstroi a značení trati	SZDC	investiční			
SO 12-10-01	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41.927-48.150, železniční	SZDC	investiční			
SO 12-10-01.1	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41.927-48.150, vstroi a	SZDC	investiční			
SO 12-10-02	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41.927-48.150, opeřná	SZDC	investiční			
SO 13-10-01	Dopravná Karlovy Vary Březová, železniční svršek	SZDC	neinvestiční			
SO 13-10-01.1	Dopravná Karlovy Vary Březová, vstroi a značení trati	SZDC	neinvestiční			
SO 14-10-01	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48.582-52.175,	SZDC	investiční			
SO 14-10-01.1	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48.582-52.175, vstroi a	SZDC	investiční			
E.1.3 Železniční přejezdy					0,00	
SO 01-14-01	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 1.023	SZDC	investiční			
SO 01-14-02	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 2.386	SZDC	investiční			
SO 01-14-03	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 2.839	SZDC	investiční			
SO 01-14-04	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 3.118	SZDC	investiční			
SO 01-14-05	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 5.512	SZDC	investiční			
SO 01-14-06	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 6.654	SZDC	investiční			
SO 02-14-01	Vlkovice - Ovesné Kladrubv, úrovňový přejezd v km 7.098	SZDC	investiční			
SO 02-14-02	Vlkovice - Ovesné Kladrubv, úrovňový přejezd v km 9.596	SZDC	investiční			
SO 02-14-03	Vlkovice - Ovesné Kladrubv, úrovňový přejezd v km 10.210	SZDC	investiční			
SO 02-14-04	Vlkovice - Ovesné Kladrubv, úrovňový přejezd v km 11.481	SZDC	investiční			
SO 04-14-01	Ovesné Kladrubv - Teplá, úrovňový přejezd v km 14.214	SZDC	investiční			
SO 04-14-02	Ovesné Kladrubv - Teplá, úrovňový přejezd v km 15.450	SZDC	investiční			
SO 04-14-03	Ovesné Kladrubv - Teplá, úrovňový přejezd v km 16.638	SZDC	investiční			
SO 08-14-01	Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovňový přejezd v km 26.074	SZDC	investiční			
SO 09-14-01	Bečov nad Teplou - Krasný Jez, úrovňový přejezd v km 33.445	SZDC	investiční			
SO 09-14-02	Bečov nad Teplou - Krasný Jez, úrovňový přejezd v km 33.822	SZDC	investiční			
SO 09-14-03	Bečov nad Teplou - Krasný Jez, úrovňový přejezd v km 34.996	SZDC	investiční			
SO 12-14-01	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přejezd v km 44.849	SZDC	investiční			
SO 12-14-02	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přejezd v km 45.305	SZDC	investiční			
SO 12-14-03	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přejezd v km 45.708	SZDC	investiční			
SO 12-14-04	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přejezd v km 48.143	SZDC	investiční			
SO 14-14-01	Karlovy Vary Březová - Karlovy Vary dolní nádraží, úrovňový přejezd v km 48.587	SZDC	investiční			
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi					0,00	
SO 01-20-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, železniční most v km 2.664	SZDC	investiční			
SO 01-20-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, železniční most v km 3.170	SZDC	investiční			
SO 01-20-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, železniční most v km 3.760	SZDC	investiční			
SO 01-20-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, železniční most v km 3.964	SZDC	investiční			
SO 01-20-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, železniční most v km 4.570	SZDC	investiční			
SO 01-20-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, železniční most v km 4.927	SZDC	investiční			
SO 01-20-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, železniční most v km 5.230	SZDC	investiční			
SO 01-20-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, železniční most v km 5.319	SZDC	investiční			
SO 02-20-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, železniční most v km 7.171	SZDC	investiční			
SO 02-20-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, železniční most v km 7.629	SZDC	investiční			
SO 02-20-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, železniční most v km 9.616	SZDC	investiční			
SO 04-20-01	Ovesné Kladrubv (mimo) - Teplá (mimo), km 11.959-18.330, železniční most v km 15.268	SZDC	investiční			
SO 08-20-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24.917-32.736, železniční most v km 26.167	SZDC	investiční			
SO 08-20-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24.917-32.736, železniční most v km 27.008	SZDC	investiční			
SO 08-20-05	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24.917-32.736, železniční most v km 28.914	SZDC	investiční			
SO 08-20-06	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24.917-32.736, železniční most v km 32.055	SZDC	investiční			
SO 12-20-01	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41.927-48.150, železniční most v km 43.004	SZDC	investiční			
SO 12-20-02	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41.927-48.150, železniční most v km 45.716	SZDC	investiční			
SO 14-20-01	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48.582-52.175, železniční most v km 49.560	SZDC	investiční			
SO 01-21-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 1.210	SZDC	investiční			
SO 01-21-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 2.571	SZDC	investiční			
SO 01-21-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 3.475	SZDC	investiční			
SO 01-21-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 3.796	SZDC	investiční			
SO 01-21-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 4.153	SZDC	investiční			
SO 01-21-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 4.225	SZDC	investiční			
SO 01-21-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 4.770	SZDC	investiční			
SO 01-21-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 5.534	SZDC	investiční			
SO 01-21-09	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 5.803	SZDC	investiční			
SO 01-21-10	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 6.523	SZDC	investiční			
SO 01-21-11	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0.736-7.009, propustek v km 6.840	SZDC	investiční			
SO 02-21-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 7.130	SZDC	investiční			
SO 02-21-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 7.313	SZDC	investiční			
SO 02-21-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 6.650	SZDC	investiční			
SO 02-21-04	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 9.620	SZDC	investiční			
SO 02-21-05	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 10.247	SZDC	investiční			
SO 02-21-06	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 10.364	SZDC	investiční			
SO 02-21-07	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 10.387	SZDC	investiční			
SO 02-21-08	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 10.445	SZDC	investiční			
SO 02-21-09	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 10.515	SZDC	investiční			
SO 02-21-10	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 10.895	SZDC	investiční			
SO 02-21-11	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 11.174	SZDC	investiční			
SO 02-21-12	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 11.474	SZDC	investiční			
SO 02-21-13	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladrubv (mimo), km 7.090-11.544, propustek v km 11.482	SZDC	investiční			

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
SO 04-21-03	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo). km 11.959-18.330 proustek v km 13.426	SŽDC	investiční		
SO 04-21-08	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo). km 11.959-18.330 proustek v km 15.437	SŽDC	investiční		
SO 04-21-09	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo). km 11.959-18.330 proustek v km 15.516	SŽDC	investiční		
SO 04-21-10	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo). km 11.959-18.330 proustek v km 15.828	SŽDC	investiční		
SO 04-21-12	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo). km 11.959-18.330 proustek v km 16.654	SŽDC	investiční		
SO 08-21-01	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo). km 24.917-32.736 proustek v km 26.032	SŽDC	investiční		
SO 08-21-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo). km 24.917-32.736 proustek v km 26.342	SŽDC	investiční		
SO 08-21-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo). km 24.917-32.736 proustek v km 27.246	SŽDC	investiční		
SO 08-21-07	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo). km 24.917-32.736 proustek v km 29.640	SŽDC	investiční		
SO 08-21-10	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo). km 24.917-32.736 proustek v km 31.030	SŽDC	investiční		
SO 08-21-15	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo). km 24.917-32.736 proustek v km 32.410	SŽDC	investiční		
SO 08-21-16	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo). km 24.917-32.736 proustek v km 32.528	SŽDC	investiční		
SO 08-21-17	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo). km 24.917-32.736 proustek v km 32.640	SŽDC	investiční		
SO 09-21-01	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo). km 33.439-37.481 proustek v km 33.567	SŽDC	investiční		
SO 09-21-03	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo). km 33.439-37.481 proustek v km 34.897	SŽDC	investiční		
SO 09-21-04	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo). km 33.439-37.481 proustek v km 35.313	SŽDC	investiční		
SO 09-21-05	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo). km 33.439-37.481 proustek v km 35.563	SŽDC	investiční		
SO 09-21-06	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo). km 33.439-37.481 proustek v km 35.690	SŽDC	investiční		
SO 09-21-07	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo). km 33.439-37.481 proustek v km 36.357	SŽDC	investiční		
SO 09-21-08	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo). km 33.439-37.481 proustek v km 36.532	SŽDC	investiční		
SO 12-21-06	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo). km 41.927-48.150 proustek v km 44.571	SŽDC	investiční		
SO 12-21-07	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo). km 41.927-48.150 proustek v km 44.820	SŽDC	investiční		
SO 12-21-08	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo). km 41.927-48.150 proustek v km 45.028	SŽDC	investiční		
SO 12-21-11	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo). km 41.927-48.150 proustek v km 46.159	SŽDC	investiční		
SO 12-21-12	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo). km 41.927-48.150 proustek v km 46.806	SŽDC	investiční		
SO 12-21-13	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo). km 41.927-48.150 proustek v km 46.805	SŽDC	investiční		
SO 12-21-14	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo). km 41.927-48.150 proustek v km 46.873	SŽDC	investiční		
SO 12-21-15	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo). km 41.927-48.150 proustek v km 47.067	SŽDC	investiční		
SO 14-21-02	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo). km 48.582-52.175 proustek v km 50.081	SŽDC	investiční		
SO 14-21-03	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo). km 48.582-52.175 proustek v km 50.331	SŽDC	investiční		
Všeobecný objekt					0,00
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SŽDC	investiční		
Dělení majetku:					
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			512 528 929,94	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			0,00	
	Kontrolní součet [Kč]			512 528 929,94	
Dělení dle fakturace:					
investiční	Investiční náklady			481 960 933,11	
neinvestiční	Neinvestiční náklady			30 567 996,83	
	Kontrolní součet [Kč]			512 528 929,94	

stavba:					Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně					18 901 400,44	18 901 400,44
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení						0,00
PS 01-01-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ	SŽDC	investiční			
PS 08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.T. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ	SŽDC	investiční			
PS 14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží mimo, km 48,582-52,175 - TZZ	SŽDC	investiční			
E.1.1 Železniční svršek a spodek						0,00
SO 01-10-01	Mar Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek	SŽDC	investiční			
SO 01-10-01.1	Mar Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, výstroj a značení trati	SŽDC	investiční			
SO 02-10-01	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek	SŽDC	investiční			
SO 02-10-01.1	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, výstroj a značení trati	SŽDC	investiční			
SO 03-10-01	Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek	SŽDC	neinvestiční			
SO 03-10-01.1	Dopravna Ovesné Kladruby, výstroj a značení trati	SŽDC	neinvestiční			
SO 04-10-01	Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, železniční svršek	SŽDC	investiční			
SO 04-10-01.1	Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, výstroj a značení trati	SŽDC	investiční			
SO 05-10-01	Dopravna Teplá, železniční svršek	SŽDC	neinvestiční			
SO 05-10-01.1	Dopravna Teplá, výstroj a značení trati	SŽDC	neinvestiční			
SO 07-10-01	Dopravna Poutnov, železniční svršek	SŽDC	neinvestiční			
SO 07-10-01.1	Dopravna Poutnov, výstroj a značení trati	SŽDC	neinvestiční			
SO 08-10-01	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek	SŽDC	investiční			
SO 08-10-01.1	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, výstroj a značení trati	SŽDC	investiční			
SO 08-10-03	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, opěrná zeď v km	SŽDC	investiční			
SO 09-10-01	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek	SŽDC	investiční			
SO 09-10-01.1	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, výstroj a značení	SŽDC	investiční			
SO 09-10-02	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km	SŽDC	investiční			
SO 09-10-03	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km	SŽDC	investiční			
SO 11-10-01.1	Krásný Jez (mimo)-Teplička u Karlových Varů (mimo), km 7,916-41,927, výstroj a	SŽDC	investiční			
SO 12-10-01	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,	SŽDC	investiční			
SO 12-10-01.1	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,	SŽDC	investiční			
SO 12-10-02	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,	SŽDC	investiční			
SO 13-10-01	Dopravna Karlovy Vary Březová, železniční svršek	SŽDC	neinvestiční			
SO 13-10-01.1	Dopravna Karlovy Vary Březová, výstroj a značení trati	SŽDC	neinvestiční			
SO 14-10-01	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,	SŽDC	investiční			
SO 14-10-01.1	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,	SŽDC	investiční			
E.1.3 Železniční přejezdy						18 901 400,44
SO 01-14-01	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 1,023	SŽDC	investiční			
SO 01-14-02	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 2,396	SŽDC	investiční			
SO 01-14-03	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 2,839	SŽDC	investiční			
SO 01-14-04	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 3,116	SŽDC	investiční			
SO 01-14-05	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 5,512	SŽDC	investiční			
SO 01-14-06	Mariánské Lázně-Vlkovice, úroňový přejezd v km 6,654	SŽDC	investiční			
SO 02-14-01	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úroňový přejezd v km 7,098	SŽDC	investiční			
SO 02-14-02	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úroňový přejezd v km 9,596	SŽDC	investiční			
SO 02-14-03	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úroňový přejezd v km 10,210	SŽDC	investiční			
SO 02-14-04	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úroňový přejezd v km 11,481	SŽDC	investiční			
SO 04-14-01	Ovesné Kladruby - Teplá, úroňový přejezd v km 14,214	SŽDC	investiční			
SO 04-14-02	Ovesné Kladruby - Teplá, úroňový přejezd v km 15,450	SŽDC	investiční			
SO 04-14-03	Ovesné Kladruby - Teplá, úroňový přejezd v km 16,636	SŽDC	investiční			
SO 08-14-01	Poutnov - Bečov nad Teplou, úroňový přejezd v km 26,074	SŽDC	investiční			
SO 09-14-01	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úroňový přejezd v km 33,445	SŽDC	investiční			
SO 09-14-02	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úroňový přejezd v km 33,822	SŽDC	investiční			
SO 09-14-03	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úroňový přejezd v km 34,996	SŽDC	investiční			
SO 12-14-01	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úroňový přejezd v km 44,849	SŽDC	investiční			
SO 12-14-02	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úroňový přejezd v km 45,305	SŽDC	investiční			
SO 12-14-03	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úroňový přejezd v km 45,708	SŽDC	investiční			
SO 12-14-04	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úroňový přejezd v km 48,143	SŽDC	investiční			
SO 14-14-01	Karlovy Vary Březová - Karlovy Vary dolní nádraží, úroňový přejezd v km 48,587	SŽDC	investiční			
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi						0,00
SO 01-20-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 2,664	SŽDC	investiční			
SO 01-20-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170	SŽDC	investiční			
SO 01-20-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,760	SŽDC	investiční			
SO 01-20-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964	SŽDC	investiční			
SO 01-20-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,570	SŽDC	investiční			
SO 01-20-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,927	SŽDC	investiční			
SO 01-20-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,230	SŽDC	investiční			
SO 01-20-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,319	SŽDC	investiční			
SO 02-20-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171	SŽDC	investiční			
SO 02-20-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629	SŽDC	investiční			
SO 02-20-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 9,816	SŽDC	investiční			
SO 04-20-01	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268	SŽDC	investiční			
SO 08-20-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167	SŽDC	investiční			
SO 08-20-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008	SŽDC	investiční			
SO 08-20-05	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 28,914	SŽDC	investiční			
SO 08-20-06	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 32,055	SŽDC	investiční			
SO 12-20-01	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 43,004	SŽDC	investiční			
SO 12-20-02	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 45,716	SŽDC	investiční			
SO 14-20-01	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175, žel.most v km 49,560	SŽDC	investiční			

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
SO 01-21-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 1,210	SŽDC	investiční		
SO 01-21-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 2,571	SŽDC	investiční		
SO 01-21-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,475	SŽDC	investiční		
SO 01-21-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,796	SŽDC	investiční		
SO 01-21-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,153	SŽDC	investiční		
SO 01-21-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,225	SŽDC	investiční		
SO 01-21-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,770	SŽDC	investiční		
SO 01-21-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,534	SŽDC	investiční		
SO 01-21-09	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,803	SŽDC	investiční		
SO 01-21-10	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,523	SŽDC	investiční		
SO 01-21-11	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,840	SŽDC	investiční		
SO 02-21-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,130	SŽDC	investiční		
SO 02-21-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,313	SŽDC	investiční		
SO 02-21-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 8,650	SŽDC	investiční		
SO 02-21-04	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 9,620	SŽDC	investiční		
SO 02-21-05	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,247	SŽDC	investiční		
SO 02-21-06	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,364	SŽDC	investiční		
SO 02-21-07	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,387	SŽDC	investiční		
SO 02-21-08	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,445	SŽDC	investiční		
SO 02-21-09	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,515	SŽDC	investiční		
SO 02-21-10	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,895	SŽDC	investiční		
SO 02-21-11	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,174	SŽDC	investiční		
SO 02-21-12	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,474	SŽDC	investiční		
SO 02-21-13	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,482	SŽDC	investiční		
SO 04-21-03	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 13,426	SŽDC	investiční		
SO 04-21-08	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,437	SŽDC	investiční		
SO 04-21-09	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,516	SŽDC	investiční		
SO 04-21-10	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,828	SŽDC	investiční		
SO 04-21-12	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 16,654	SŽDC	investiční		
SO 08-21-01	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 26,032	SŽDC	investiční		
SO 08-21-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 26,342	SŽDC	investiční		
SO 08-21-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 27,246	SŽDC	investiční		
SO 08-21-07	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 29,640	SŽDC	investiční		
SO 08-21-10	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 31,030	SŽDC	investiční		
SO 08-21-15	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,410	SŽDC	investiční		
SO 08-21-16	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,528	SŽDC	investiční		
SO 08-21-17	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,640	SŽDC	investiční		
SO 09-21-01	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 33,567	SŽDC	investiční		
SO 09-21-03	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 34,897	SŽDC	investiční		
SO 09-21-04	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,313	SŽDC	investiční		
SO 09-21-05	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,563	SŽDC	investiční		
SO 09-21-06	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,690	SŽDC	investiční		
SO 09-21-07	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 36,357	SŽDC	investiční		
SO 09-21-08	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 36,532	SŽDC	investiční		
SO 12-21-06	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 44,571	SŽDC	investiční		
SO 12-21-07	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 44,820	SŽDC	investiční		
SO 12-21-08	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 45,028	SŽDC	investiční		
SO 12-21-11	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,159	SŽDC	investiční		
SO 12-21-12	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,606	SŽDC	investiční		
SO 12-21-13	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,805	SŽDC	investiční		
SO 12-21-14	Teplice u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,873	SŽDC	investiční		

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 12-21-15	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 47,067	SŽDC	investiční		
SO 14-21-02	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,081	SŽDC	investiční		
SO 14-21-03	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,331	SŽDC	investiční		
Všeobecný objekt					0,00
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SŽDC	investiční		
Dělení majetku:					
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			18 901 400,44	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			0,00	
	Kontrolní součet [Kč]			18 901 400,44	
Dělení dle fakturace:					
investiční	Investiční náklady			18 901 400,44	
neinvestiční	Neinvestiční náklady			0,00	
	Kontrolní součet [Kč]			18 901 400,44	

stavba:					Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně					107 788 254,94	107 788 254,94
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi					107 788 254,94	
5	SO 01-20-01 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 2,664	SŽDC	investiční			
6	SO 01-20-02 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170	SŽDC	investiční			
7	SO 01-20-03 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,760	SŽDC	investiční			
8	SO 01-20-04 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964	SŽDC	investiční			
9	SO 01-20-05 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,570	SŽDC	investiční			
10	SO 01-20-06 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,927	SŽDC	investiční			
11	SO 01-20-07 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,230	SŽDC	investiční			
12	SO 01-20-08 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,319	SŽDC	investiční			
13	SO 02-20-01 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171	SŽDC	investiční			
14	SO 02-20-02 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629	SŽDC	investiční			
15	SO 02-20-03 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 9,816	SŽDC	investiční			
16	SO 04-20-01 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268	SŽDC	investiční			
17	SO 08-20-02 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167	SŽDC	investiční			
18	SO 08-20-03 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008	SŽDC	investiční			
19	SO 08-20-05 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 28,914	SŽDC	investiční			
20	SO 08-20-06 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 32,055	SŽDC	investiční			
21	SO 12-20-01 Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 43,004	SŽDC	investiční			
22	SO 12-20-02 Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 45,716	SŽDC	investiční			
23	SO 14-20-01 Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175, žel.most v km 49,560	SŽDC	investiční			
24	SO 01-21-01 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 1,210	SŽDC	investiční			
25	SO 01-21-02 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 2,571	SŽDC	investiční			
26	SO 01-21-03 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,475	SŽDC	investiční			
27	SO 01-21-04 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,796	SŽDC	investiční			
28	SO 01-21-05 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,153	SŽDC	investiční			
29	SO 01-21-06 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,225	SŽDC	investiční			
30	SO 01-21-07 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,770	SŽDC	investiční			
31	SO 01-21-08 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,534	SŽDC	investiční			
32	SO 01-21-09 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,803	SŽDC	investiční			
33	SO 01-21-10 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,523	SŽDC	investiční			
34	SO 01-21-11 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,840	SŽDC	investiční			
35	SO 02-21-01 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,130	SŽDC	investiční			
36	SO 02-21-02 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,313	SŽDC	investiční			
37	SO 02-21-03 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 8,650	SŽDC	investiční			
38	SO 02-21-04 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 9,620	SŽDC	investiční			
39	SO 02-21-05 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,247	SŽDC	investiční			
40	SO 02-21-06 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,364	SŽDC	investiční			
41	SO 02-21-07 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,387	SŽDC	investiční			
42	SO 02-21-08 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,445	SŽDC	investiční			
43	SO 02-21-09 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,515	SŽDC	investiční			
44	SO 02-21-10 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,895	SŽDC	investiční			
45	SO 02-21-11 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,174	SŽDC	investiční			
46	SO 02-21-12 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,474	SŽDC	investiční			
47	SO 02-21-13 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,482	SŽDC	investiční			
48	SO 04-21-03 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 13,426	SŽDC	investiční			

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
49	SO 04-21-08 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,437	SŽDC	investiční		
50	SO 04-21-09 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,516	SŽDC	investiční		
51	SO 04-21-10 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,828	SŽDC	investiční		
52	SO 04-21-12 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 16,654	SŽDC	investiční		
53	SO 08-21-01 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 26,032	SŽDC	investiční		
54	SO 08-21-02 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 26,342	SŽDC	investiční		
55	SO 08-21-03 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 27,246	SŽDC	investiční		
56	SO 08-21-07 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 29,640	SŽDC	investiční		
57	SO 08-21-10 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 31,030	SŽDC	investiční		
58	SO 08-21-15 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,410	SŽDC	investiční		
59	SO 08-21-16 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,528	SŽDC	investiční		
60	SO 08-21-17 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,640	SŽDC	investiční		
61	SO 09-21-01 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 33,567	SŽDC	investiční		
62	SO 09-21-03 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 34,897	SŽDC	investiční		
63	SO 09-21-04 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,313	SŽDC	investiční		
64	SO 09-21-05 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,563	SŽDC	investiční		
65	SO 09-21-06 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,690	SŽDC	investiční		
66	SO 09-21-07 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 36,357	SŽDC	investiční		
67	SO 09-21-08 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 36,532	SŽDC	investiční		
68	SO 12-21-06 Teplíčka u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 44,571	SŽDC	investiční		
69	SO 12-21-07 Teplíčka u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 44,820	SŽDC	investiční		
70	SO 12-21-08 Teplíčka u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 45,028	SŽDC	investiční		
71	SO 12-21-11 Teplíčka u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,159	SŽDC	investiční		
72	SO 12-21-12 Teplíčka u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,606	SŽDC	investiční		
73	SO 12-21-13 Teplíčka u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,805	SŽDC	investiční		
74	SO 12-21-14 Teplíčka u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,873	SŽDC	investiční		
75	SO 12-21-15 Teplíčka u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 47,067	SŽDC	investiční		
76	SO 14-21-02 Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,081	SŽDC	investiční		
77	SO 14-21-03 Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,331	SŽDC	investiční		

pol. Výrobní technická dokumentace

pol. OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dělení majetku:

SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]		107 788 254,94
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		0,00
	Kontrolní součet [Kč]		107 788 254,94

Dělení dle fakturace:

investiční	Investiční náklady		107 788 254,94
neinvestiční	Neinvestiční náklady		0,00
	Kontrolní součet [Kč]		107 788 254,94

po dodatečných informacích č.20

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

AKCE: "Odstranění propadů rychlostí na trati Karlovy Vary dolní n. - Mariánské Lázně"



Měsíce výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
FINANČNÍ HARMONOGRAM	listopad 16	prosinec 16	leden 17	únor 17	březen 17	duben 17	květen 17	červen 17	červenec 17	srpen 17	září 17	říjen 17	listopad 17	prosinec 17	leden 18	únor 18	březen 18	duben 18	květen 18	červen 18	červenec 18	srpen 18
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení																						
E.1.1 Železniční svršek a spodek																						
E.1.3 Železniční přejezdy																						
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi																						
Všeobecný objekt																						
CELKEM ZA MĚSÍC	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	250 000 Kč	16 443 980 Kč	163 394 215 Kč	111 153 410 Kč	143 708 391 Kč	33 253 372 Kč	65 202 951 Kč	37 691 825 Kč	60 931 268 Kč	9 552 398 Kč	623 850 Kč	623 850 Kč	748 620 Kč	1 346 780 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
CELKEM ZA ROK	300 000 Kč		641 881 810 Kč																			
CELKEM ZA AKCI	645 924 910 Kč																					

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Pavel Dolanský
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Radim Bláha
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Pavel Štindl
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Jan Velikovský
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	645 924 910,- Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	100.000.000,- Kč

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
HRDLIČKA spol.s r.o., nám. 9. května 45, 26601 Tetín, IČ 186 01 227	Geodetické práce, splnění kvalifikace	0,55
EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň IČ 263 46 575	Elektrotechnické práce, splnění kvalifikace	1,07
GT - IG s.r.o., Dělená 957/1, 155 00 Praha 5 IČ 241 21 991	Geotechnické práce, splnění kvalifikace	0,08
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové IČ 421 94 920	Likvidace nebezpečných odpadů, splnění kvalifikace	1,52
	CELKEM %	3,22