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Číslo smlouvy objednatele:  

  Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení Studie proveditelnosti a zpracování Žádosti o podporu 

na akci 
„SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – nadstavba budovy školy“ 

 
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„OZ“) 
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel             :   Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská     
                                                                  Valašské Meziříčí  
Sídlo : Sklářská 603/8, 757 01 Valašské Meziříčí 
Jednající : Mgr. Jiří Pivovarčík, ředitel školy 
    
Osoby (kontaktní) oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Jiří Pivovarčík 
b) ve věcech technických : Mgr. Jiří Pivovarčík 
IČO : 00845060 
DIČ : CZ00845060 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí 
Číslo účtu : 24332851/0100 
Tel. : XXXXXXX 
E-mail : XXXXXXX 
 
Zhotovitel : Ing. Hana Střítězská 

Sídlo : Květná 125, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou 
Statutární orgán : - 
Zapsán v obchodním rejstříku : ne 
Osoby (kontaktní) oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních  : XXXXXXX 
b) ve věcech technických : XXXXXXX 
   
IČO : 17832624 
DIČ : XXXXXXX 
Bankovní ústav : XXXXXXX 
Číslo účtu1 : XXXXXXX 
Plátce DPH : ne 
Tel. : XXXXXXX 
E-mail : XXXXXXX 
 
  

                                                 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí za podmínek dohodnutých 

v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy provede dílo, kterým je zpracování  a 
předání studie proveditelnosti a žádosti o podporu na projekt: „SUPŠ sklářská Valašské 

Meziříčí – nadstavba budovy školy“, (dále jen „projekt“). 

Dílo se dělí na dvě části (1. částí je Studie proveditelnosti, 2. částí je Žádost o podporu na projekt). 
2.2. Předmět plnění této smlouvy, resp. dílo, je zadáváno za účelem předložení žádosti o podporu do 

42. výzvy IROP – Střední školy – SC 4.1 (MRR), (dále jen „Výzva č. 42“), z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP“), a musí být vypracováno 
v souladu s podmínkami Výzvy č. 42 a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP v platném 
znění (dále jen „Obecná pravidla“) a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce specifického 
cíle 4.1 v platném znění (dále jen „Specifická pravidla“). Osnova studie proveditelnosti je přílohou 
č. 2 Specifických pravidel. 

2.3. Pokud se týče Žádosti o podporu na projekt je zhotovitel povinen kromě povinností uvedených 
dále v této smlouvě rovněž: 
a) zpracovat Žádost o podporu na projekt v MS2021+, 
b) koordinovat a kompletovat přípravy záměru do doby zaregistrování Žádosti o podporu na 
projekt,  
c) koordinovat vhodné způsobilé výdaje k řádnému dosažení nastavených cílů Výzvy č. 42 a 
Obecných pravidel a Specifických pravidel. 

2.4. Objednatel se zavazuje, že provedené (tj. dokončené a předané) dílo převezme a zaplatí za ně 
dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále uvedených. 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede, tj. zhotoví, dokončí a předá, takto:  

a) 1. část díla, tj. Studii proveditelnosti, v termínu do 28. 2. 2023, 
b) 2. část díla, tj. Žádost o podporu na projekt, v termínu nejpozději do 10. 3. 2023 (tj. dle 

podmínek Výzvy č. 42). 
3.2. Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn provedením díla, tj. řádným a včasným 

dokončením a předáním díla, to vše v souladu s podmínkami Výzvy č. 42 IROP a Obecnými 
pravidly a Specifickými pravidly. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele v rámci 
celého průběhu plnění díla a na žádost objednatele nebo žádost svou se dostavit do sídla 
objednatele (případně využít telekonferenční hovor, pokud se smluvní strany na něm dohodnou) 
k průběžným jednáním (konzultacím) a zapracovat případné průběžné připomínky objednatele. 
Veškeré postupy, výstupy podléhají schválení objednatelem. Zhotovitel je povinen projednat 
s objednatelem: 
a) návrh výsledné (finální) podoby Studie proveditelnosti, a to tak, aby měl objednatel 

minimálně 5 pracovních dnů na studium a sepsání případných připomínek k výsledné 
(finální) podobě Studie proveditelnosti. Poté je povinen zhotovitel zapracovat případné 
připomínky objednatele k výsledné podobě Studie proveditelnosti a kompletní 
výslednou podobu Studie proveditelnosti předat objednateli zejména v souladu 
s písmenem a) odst. 3.1, odst. 4.3. a odst. 8.2. této smlouvy, 

b) návrh výsledné (finální) podoby Žádosti o podporu na projekt, a to tak, aby měl 
objednatel minimálně 3 pracovní dny na studium a sepsání případných připomínek k 
výsledné (finální) podobě Žádosti o podporu na projekt. Poté je povinen zhotovitel 
zapracovat případné připomínky objednatele k výsledné podobě Žádosti o podporu na 
projekt a kompletní výslednou podobu Žádosti o podporu na projekt předat objednateli 
zejména v souladu s písmenem b) odst. 3.1, odst. 4.3. a odst. 8.2. této smlouvy. 

Za smluvní strany jsou oprávněny jednat v záležitostech uvedených v tomto odst. 3.3 kontaktní 
osoby ve věcech technických nebo smluvních. 

3.4. Místem plnění je sídlo zhotovitele a objednatele. Místem předání díla je sídlo objednatele:  
              - Sklářská 603/8, 757 01 Valašské Meziříčí. 
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4. CENA DÍLA 
 
4.1. Cena za řádně dokončené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou  

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

 
Celková cena díla2:  105.000,00 Kč (slovy: sto pět tisíc korun českých)   
 
 

z toho: 
 
A) Cena za zhotovení Studie proveditelnosti:  

 

 

  80.000,00 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých)   

 

 
B) Cena za zhotovení Žádosti o podporu na projekt:  

 
  25.000,00 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) 

 
4.2. V ceně díla je zahrnuto vyhotovení kompletní Studie proveditelnosti a Žádosti o podporu dle 

článku 2, a to 2 x v tištěné formě a 2 x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf a 1 x 
v editovatelném formátu *dwg,*dgn,*doc,*XML,*xlsx,*xls, apod.  

4.3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy.  

4.4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, 
se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. 
před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu 
účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.  
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu části díla uvedenou pod písm. A) odst. 4.1 článku 4 této 

smlouvy až: 
a) po řádném provedení 1. části díla (tj. Studie proveditelnosti) tzn. po odstranění všech 

případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití této části 
díla, nebo způsobilosti této části díla sloužit svému účelu) 

a cenu části díla uvedenou pod písm. B) odst. 4.1 článku 4 této smlouvy až: 

b) po řádném provedení 2. části díla (tj. Žádosti o podporu), tzn. po odstranění všech případných 
(i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití této díla, nebo 
způsobilosti této části díla sloužit svému účelu). 

 
Objednatel však upozorňuje zhotovitele na to, že i když na základě protokolu písemně potvrdí, že 
příslušná část díla byla provedena řádně, není v jeho odborné kompetenci posoudit, zda zároveň 
tato část díla je v souladu s podmínkami Výzvy č. 42 IROP a Obecnými a Specifickými pravidly. 
Toto může posoudit a potvrdit pouze řídící orgán IROP (poskytovatel dotace). Objednatel je 
povinen vydat zhotoviteli písemné potvrzení (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktních osob 
ve věcech smluvních) o tom, že Žádost o podporu na projekt, jejíž součásti je Studie proveditelnosti, 
splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti bez zbytečného odkladu poté, co se od 
poskytovatele dotace (řídícího orgánu IROP) dozví, že Žádost o podporu na projekt, jejíž součástí 

                                                 
2 Zhotovitel je neplátce DPH. 
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je předmětná Studie proveditelnosti, splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. V případě, 
že Žádost o podporu na projekt nebude řídícím orgánem IROP (poskytovatelem dotace) schválena 
(nesplnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti), z důvodu chyb (vad) plynoucích ze 
Studie proveditelnosti nebo z Žádosti o podporu na projekt (případně z důvodu, že tyto části díla 
jsou nesouladné s podmínkami Výzvy č. 42 IROP nebo Obecnými pravidly či Specifickými 
pravidly), berou smluvní strany na vědomí, že příslušné chyby (vady) jsou vadami, které mělo dílo, 
resp. jeho příslušná část, v době jeho/jejího předání a převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce 
a vady skryté) a v tom případě bude postupováno dle odst. 8.8. článku 8. této smlouvy, a po 
odstranění vad předmětné Studie proveditelnosti, případně Žádosti o podporu na projekt 
zhotovitelem předloží (za předpokladu, že to bude ještě časově možné z hlediska úspěšnosti 
obdržení dotace, resp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli na projekt) objednatel 
znovu (opravenou) Žádost o podporu na projekt, jejíž součástí bude (opravená) předmětná Studie 
proveditelnosti, poskytovateli dotace (řídícímu orgánu IROP) ke schválení. 

5.3. Přílohou každé faktury vystavené za provedení příslušné části díla musí být protokol o předání 
této části díla, podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že příslušná 
část díla, byla dokončena, předána a převzata řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Pro 
každou fakturu dále platí, že měla-li příslušná část díla jakékoliv (i drobné) vady či nedodělky, musí 
být přílohou příslušné faktury protokol svědčící o jejich odstranění, podepsaný oběma smluvními 
stranami.  

5.4. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího doručení (doporučeně) do sídla objednatele. Na faktuře 
budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Zhotovitel je na každé faktuře povinen 
výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude jako příloha vždy buď kopie 
podepsaného protokolu o předání a převzetí příslušné části díla, případně protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána bez vad a nedodělků.  

5.7. Faktura bude označena registračním číslem projektu (pokud bude v době vystavení faktury číslo 
projektu přiděleno) a názvem projektu „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – nadstavba budovy 
školy“. 

5.8. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena zhotoviteli 
k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová třicetidenní lhůta 
splatnosti.  

5.9. Objednatel je oprávněn během realizace této smlouvy nebo i po jejím ukončení jednostranně 
započítat svou pohledávku vůči zhotoviteli proti pohledávce zhotovitele za objednatelem plynoucí 
z této smlouvy. 
 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A JINÁ UJEDNÁNÍ 
 
6.1. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 

respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání a věcného rozsahu, nebudou však 
na újmu kvality a odborné úrovně díla.  

6.2. Objednatel je oprávněn doplnit pokyny dle požadavků Výzvy č. 42 dotačního programu IROP. 
6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 

prací řeší další ustanovení smlouvy. 
6.4. Zhotovitel je oprávněn komunikovat za účelem řádného plnění díla s poskytovatelem dotace. 
6.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy či kontaktních osob ve věcech smluvních. 

6.6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena. 

6.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli výhradní (resp. modifikovanou ustanovením 
odst. 6.8 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu 
práva užit jakékoliv dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), které bylo vytvořeno 
zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní (zejména k zhotovitelem vytvořené 
Studii proveditelnosti dle odst. 2.1 článku 2 této smlouvy), a to ke všem způsobům užití autorského 
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díla ve smyslu autorského zákona. Objednatel je oprávněn bezplatně oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž zhotovitel (autor) uděluje 
tímto výslovný souhlas. Objednatel je oprávněn taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
postoupit jakýmkoliv třetím osobám, k čemuž zhotovitel (autor) uděluje tímto výslovný souhlas. 
V případě postoupení licence je objednatel povinen informovat zhotovitele (autora) o osobě 
postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává jako bezúplatná. 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních 
úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo 
třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

6.8. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž však musí chránit zájmy Objednatele). 

6.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

6.10. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Centra, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, rovněž je povinen obdobně zavázat i své případné 
poddodavatele. 

6.11. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel Objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 6.11, a to i opakovaně po 
uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení. 
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v průběžném styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě 
důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla.   
7.3. Seznam poskytovaných podkladů:  
7.3.1. Projektové dokumentace v příslušném stupni zpracování pro každou jednotlivou část (studie, 

projektová dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby, projektová dokumentace 
pro výběr zhotovitele). 

7.3.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně soupisu prvků interiéru a prací v rozsahu 
potřebném pro zpracování Studie proveditelnosti. 

7.3.3. Podmínky Výzvy č. 42 včetně Obecných pravidel a Specifických pravidel, které jsou zhotoviteli 

poskytovány prostřednictvím tohoto odkazu: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 

42. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (MRR) (mmr.cz) 
Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla dle této 
smlouvy a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana 
některých součástí těchto podkladů.  

7.4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli podklady uvedené v odst. 
7.3. tohoto článku nejpozději do 6.1.2023, není zhotovitel v prodlení se zhotovením, dokončením a 
předáním: 
a) 1. části díla (Studie proveditelnosti) v termínu do 28. 2. 2023 ani 
b) 2. části díla (Žádostí o podporu na projekt) v termínu do 10. 3. 2023.  

 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě. 
8.2. Dílo bude předáno po jednotlivých částech, a to nejpozději v termínech uvedených v odst. 3.1. této 

smlouvy. V případě, že předávaná příslušná část díla nebude vykazovat vady a nedostatky 
(nedodělky), které by bránily převzetí či užití této části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/42vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/42vyzvairop
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bude příslušná část díla předána a převzata na základě písemného protokolu o předání a 
převzetí příslušné části díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí 
protokolu o předání a převzetí příslušné části díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících 
převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen zhotovitel 
odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, 
pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů. V případě, že objednatel odmítne předávanou část díla z důvodu 
její neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému 
účelu, převzít, je zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté 
smluvními stranami v protokolu, a nedojde-li k dohodě o délce náhradní lhůty, pak ve lhůtě 7 
kalendářních dnů. O nepřevzetí příslušné části díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný 
zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či 
nebránících převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla sloužit svému 
účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy 
příslušné faktury a který smluvní strany podepíší. Právo objednatele na smluvní pokutu v případě 
řádného a včasného neprovedení díla, resp. jeho příslušné části, není dohodnutím/stanovením 
náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití 
příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou 
případu uvedeného v článku 9 odst. 9.1. větě druhé této smlouvy.  

8.3. Smluvní strany mohou vyhotovit písemný protokol o předání a převzetí díla jako celku. V případě, 
že tak neučiní, berou smluvní strany na vědomí, že dílo jako celek je předáno a převzato na základě 
jednotlivých písemných protokolů o předání a převzetí příslušných částí (tj. části 1 a části 2), a to 
dle předání a převzetí té části díla, která byla předána a převzata později.   

8.4. Jestliže je protokol o předání a převzetí příslušné části díla řádně podepsán smluvními stranami, 
berou smluvní strany na vědomí, že jsou veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené 
dohodnuty, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body 
protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, 
bere zhotovitel na vědomí, že je současně povinen bezúplatně odstranit takové vady, není-li 
v protokolu výslovně objednatelem uveden jiný požadavek.  

8.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo či jeho jednotlivé části i před termínem 
plnění. 

8.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou a právními předpisy, zejména v souladu s podmínkami Výzvy č. 42 IROP a Obecnými 
pravidly a Specifickými pravidly, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě 
vlastnosti obvyklé. 

8.7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, resp. příslušné části díla, popřípadě v příloze k takovému protokolu (vady 
zjevné). 

8.8. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), 
a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Vadami uvedenými v první větě tohoto odstavce 
mohou být i vady díla, které vytkne: 

a) poskytovatel dotace v procesu hodnocení splnění formálních náležitostí a podmínek 
přijatelnosti Žádosti o podporu na projekt,  

b) jiný kontrolní orgán v procesu schvalování/kontroly zadávací dokumentace nebo 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, u níž byla Studie proveditelnosti jedním z 
podkladů pro definování předmětu veřejné zakázky. 

Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen zhotovitele nejpozději 
do 14 dnů od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-
li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se zhotovitel uplatněné vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 7 dnů od provedeného písemného upozornění v souladu s ustanovením § 
2615 OZ. 

8.9. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný zhotovitel, je povinen z titulu své 
odpovědnosti uhradit zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich 
nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití 
trval. 
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9. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ 
 
9.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat příslušnou část díla ve sjednaném rozsahu a 

čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 
% z ceny příslušné části díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, 
přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní 
pokutu zaplatit. V případě, že příslušná část díla nebude dokončena a předána ve sjednaném 
rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a 
nedodělky nebránící převzetí nebo užití příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla 
sloužit svému účelu), které posléze zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a 
není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů), není povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové 
drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy příslušnou část díla 
řádně a včas dokončit a předat objednateli.  

9.2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 8.8. článku 8. této 
smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní 
den prodlení, přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu 
takovou smluvní pokutu zaplatit. 

9.3. V případě, že zhotovitel (jeho pracovník, zástupce či poddodavatel) nesplní svým zaviněním, své 
závazky uvedené v článku 1 této smlouvy nebo vyplyne, že zaviněním zhotovitele Žádost o 
podporu na projekt, jejíž součástí je Studie proveditelnosti trpí vadami pro které nesplnila formální 
náležitosti a podmínky přijatelnosti, a zároveň nebude možné ani po případné opravě vady (nebo 
poskytnutí náhradní lhůty k její opravě ve smyslu odst. 8.2. této smlouvy) vady Studie 
proveditelnosti zhojit, ať už z časových nebo jiných důvodů, následkem čehož objednatel neobdrží 
dotaci na projekt (resp. nebude vydáno příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli na 
projekt), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% celkové 
ceny díla včetně DPH, a to z důvodu, že předmět plnění této smlouvy pro něj ztratil hodnotu a 
předmět plnění proto není schopen upotřebit pro sledovaný účel (zájem), jímž je vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na projekt. 

9.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že veškeré smluvní pokuty uvedené v této smlouvě, 
nepovažují za nepřiměřené vysoké či odporující dobrým mravům, přičemž tyto jsou adekvátní 
hrozícím rizikům nenaplnění účelu (zájmu) uvedeného v odst. 9.3 této smlouvy. 

9.5. Částky smluvní pokuty uložené v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn odečíst od 
zhotovitelem fakturovaných částek (tj. započítat proti pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny 
za plnění předmětu této smlouvy).  

9.6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek uvedených v této smlouvě a doručené objednateli, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, a 
objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit. 

9.7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
9.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či její výši. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 
 
10.1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran 

plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních 
právních předpisů. 

10.2. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy 
je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž 
jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které 
se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení). 
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10.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností zhotovitele je zejména 
to, když je zhotovitel v prodlení s odevzdáním díla nebo jeho příslušné části po dobu delší než 14 
dnů nebo nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a 
nezhoršujících kvalitu díla. 

10.4. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností objednatele je 
zejména to, když objednatel nepředá zhotoviteli podklady uvedené v odst. 7.3 této smlouvy ani 
do 14 dnů po stanoveném termínu nebo když objednatel trvá i po opakovaném upozornění 
zhotovitele na nevhodných pokynech vedoucích ke zhoršení kvality díla. 

10.5. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je objednatel i přes písemnou urgenci 
zhotovitele doručenou objednateli v prodlení s úhradou faktury (vystavenou řádně dle této 
smlouvy) trvající déle než 30 dnů. Výpovědní lhůta činí 5 dní a plyne dnem následujícím po 
doručení výpovědi objednateli. 

10.6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky 
zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy. V tomto případě činí výpovědní lhůta 5 dní 
a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli. 

10.7. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo zhotovitele na úhradu poměrné části ceny 
díla, které je již zhotovitelem zpracováno a je pro objednatele využitelné. Dojde-li k předčasnému 
ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy. 

 

11. ZMĚNY A ZÁNIK SMLOUVY, JEDNÁNÍ KONTAKTNÍCH OSOB 
 

11.1. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými 
vzestupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny, a které budou podepsány 
oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením 
smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem 10. této smlouvy. 

11.2. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku 3 odst. 3.3, v článku 8. této smlouvy 
jednat a podepisovat kontaktní osoby ve věcech technických nebo smluvních, tzn. tyto jsou 
zejména oprávněny připomínkovat Studii proveditelnosti a Žádost o podporu na projekt, 
podepisovat protokol o předání a převzetí díla (části díla), protokol o odstranění vad a nedodělků, 
protokol o nepřevzetí díla (části díla), reklamace a výzvy k odstranění vad, písemné potvrzení o 
tom, že v dílo je souladu s podmínkami Výzvy č. 42 IROP a Obecnými pravidly a Specifickými 
pravidly, resp. Žádost o podporu na projekt splnila formální náležitostí a podmínky přijatelnosti. Za 
smluvní strany jsou v záležitostech uplatňování smluvních pokut a úroků z prodlení dle článku 9 
této smlouvy oprávněny jednat a podepisovat jednající osoby. 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy 
objednatel bude bezodkladně informovat zhotovitele e-mailem.  

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 
Sb.  

12.3. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně 
druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby), že smlouva či jakákoliv 
její část obsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ, berou smluvní strany na vědomí, že 
tato smlouva či jakákoliv jejich část neobsahuje obchodní tajemství. 

12.4. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, 
které se budou podílet na plnění této smlouvy, férové pracovní podmínky při dodržování 
odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim 
zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále 
se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této 
smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude 
minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu 
nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné. 

12.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
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neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

12.6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl. 

12.7. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. V případě, že tato smlouva 
bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít 
k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními 
stranami. 

12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, 
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
Ve Valašském Meziříčí, dne 5. 1. 2023                  
 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. ………………………………….. 
Mgr. Jiří Pivovarčík, ředitel                  Ing. Hana Střítězská 
   


