
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2017/0434/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základč usnesení Rady městské části Praha 4 č. 9R- 375 l 2017

ze dne 3.5.2017

Smluvní strany

l. Objedllatel: městská Část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem
osoba oprávněná jednat ve

osoba oprávněľ1á jednat ve

Štěpánkem CSc, starostou MČ Praha 4
věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ

Praha 4
věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSlO

Ing. Martin Lukeš, referent OSlO
lČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2, Zhotovitel: JETMAR A PARTNER s.r.o.
se sídlem:Horolezecká 918/11, 102 00 Praha 8

zapsaný v OR městského soudu v Praze sp.zn. oddíl C, vložka 33740/1383
jednající jednatelem,: Ing. Zdeňkem Jetmarem, Janem Vytlačilem
IČ: 62584944
DIČ: CZ62584944
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně :
( dále jen zhotovitel )

I.
Uvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních strm v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.]. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.



2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnuti plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízeni pod názvem: objekt Ohradní č.p.l366, Praha 4,
k.ú. Michle, pare. Č. 700/18 - oprava střechy pavilonu D.

Práce budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované v 12/2016 Ing. arch.
Zbyňkem Kabelíkem, Na Cihlářce 13/1964, 150 00 Praha 5, lČ: 11203714.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v :

provedení stavebních prací dle podrobného popisu stavebních prací uvedeného v oceněném
výkazu výměr. Předmětné dílo spočívá v provedení opravy dvouúrovňové střechy nad
pavilonem D, provedení demontáží oplechováni atik, hromosvodu, provedení opravy stávající
krytiny z asfaltových hydroizolačních pásů - vyspravení s ponecháním stávající vyspravené
vrstvy ve fůnkci pojistné hydroizolace - parotěsné zábrany, provedení nové spádové vrstvy
z pěnového samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, provedení pokládky separační
geotextilie mezi tepelnou izolaci a hydroizolační fólii, provedeni nové finálni vrstvy
hydroizolace - fólie z měkčeného PVC min. ti. 1,5 mm kotvené k pevnému podkladu
původních vrstev střešního pláště, provedení zateplení atik, oplechování atik, provedení nového
hromosvodu včetně revize.

Součástí stavebních prací je odborná demontáž části VZT zařízeni umístěného na střeše,
demontáž trubního vedení - rozvodů ÚT ( 2 roury ) s vypuštěním topného systému , dále
opětovná odborná montáž včetně odzkoušení VZT zařízení a opětovná montáž trubního vedeni
s provedením dílčích úprav a napuštěním topného systému

Podrobný popis prací je uveden v oceněném výkazu výměr, který je uveden v cenové nabídce
zhotovitele ze dne 20.4.2017 , která je přílohou této smlouvy o dílo.

Součásti díla je vypracování dokumentace skutečného provedeni stavby (vC. všech profesi) ve
třech vyhotoveních + lx v elektronické podobě.

2.4. Součásti díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to
protokolárně do 45 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla, pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo
veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedeni díla
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nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje
doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě od 1.7.2017 do 29.8.2017 tj. v době letních
prázdnin (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede
staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla
není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro
provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla
na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce. V případě, že klimatické podmínky
nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na
dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to
klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předniět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užíváni předmětu díla, Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní
zprávy, atesty o fůnkčnosti, výkresy skutečného provedeni, záruční listy, návody k obsluze a
údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a
montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanoveni § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plněni považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předáni předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášeni
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užíváni a provozu díla. Převzetí díla pouze s
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojeni s jinými, nebrání
nerušenému užíváni předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a
nezakládá nárok na zaplaceni ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažuji za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předáni a převzetí.
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4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI. IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plněni dle ČI. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí : 2.650.654,00 KČ bez DPH
556.637,00 Kč DPH 21%

3.207.291,00 Kč S DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splněni předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplněni účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakáZky, t.j. i ocenění činnosti, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů
a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních
poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedeni v zápise o předáni
a převzetí díla či jejich zaplaceni, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící Zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem
ke smlouvě.

5.5. objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu
díla, bude aplikován režim přeneseni daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen
ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. a) léto smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
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tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby prováděni díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto p'áce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišt'ovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy
o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je
zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Na každém daňovém dokladu-faktuře
bude uvedena cena provedených prací v daném kalendářním měsíci a k tomu vyčíslena
pozastávka ve výši 10% z fakturované částky, o kterou objednatel sníží platbu.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. zbývajících 10% z celkové
ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho
předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech
technických.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňuji na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazeni faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle ČI, VII, odst,
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní
lístky povinnou přílohou faktury. Její objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou
DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vráti ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplaceni ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. l ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně irgistračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktuiy-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného phiění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjenice zdanitelného plněni (§ 109
ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištěni DPH (§ 109a ZDPH), tj.
objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce
daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

5



Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věci.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplni kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plněni zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při prováděni
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinnosti vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem
anebo zrněna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá
vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat zrněnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní
subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní
subdodavatel změněn Zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při prováděni díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje prováděni prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku prováděni stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen
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neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro
staveništních komunikaci a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištěni veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7,5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
C) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentaci,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, at' už z hlediska důsledků pro
jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavřeni smlouvy, ustanoveními
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a
požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout
jejich splněni pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby,
které v souladu se smlouvou použije ke splněni svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou
povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto síti a přijme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských síti během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ni vyp1ý"ají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit
tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených
v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu prováděni díla uplatňovat jakékoliv nároky na
změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.
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7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochráni
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou
z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškozeni
prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí
nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční
povinnost, při níž vynaložil veškerou péči. kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo
(např. zakryti stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od
objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší
náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvni strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
· zhotovitel na vlastni náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných
záborů, vypracováni geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky,
vytýčení inženýrských síti apod.;
· zhotovitel na vlastni náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou

dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede
v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů
budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
· likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišt'uje sám na své

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně někteíých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržováni čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky

§ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením

zaručuji bezpečnost při realizaci a uZívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splněni této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;
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· zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č, 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm.
o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným
požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost
určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
· veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
· stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
· všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní

plocby apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je
novými;
· zhotovitel zajistí vypracováni dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních a v elektronické podobě;
· zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených

k rekonstrukci;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízeni staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

· zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zaměstnání, je-li ho třeba.

VITT.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ČI. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně omámí jména osob pověřených jednáním
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením fůnkcí a pravomocí. Objednatel
oznámi zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním
stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem,
nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ČI. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.
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IX.
Záruky a reklamace

9.]. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy
a technickými normami, které se na jeho provedení vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážni práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení (příloha č. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v pI. znění) min. 60 měsíců a počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje
nebo zařízeni kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem.
Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba
poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční
doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu min. 60 měsíců, min. však na dobu
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnuti sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
prováděni záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámi
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká,

9.6. zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do l měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámi, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu tím, že se jedná o
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli
včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o
ni v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním, Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.
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9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péči a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby prováděni díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupeni od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než
15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele se
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnuti zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
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(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 131 z.č. 137/2006 Sb.,v pI.
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 140 z.č. 137/2006 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnáni (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho omámení skrytých překážek při prováděni díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v ČI. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění sarno o sobě pro
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky
do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončeni díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou
do odstoupení od smlouvy obohatil (Zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou
nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy),
přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li
plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtováni plněni poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízeni a výrobky určené pro
předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součásti smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízeni a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-ji určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení ČI. V. odst. 5.6. této smlouvy o sníženi ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran
ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupeni od

12



smlouvy se provede předáni nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachQvána záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedeni
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. Il. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní
ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splněni této
povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. IV. odst. l
této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splněni této povinnosti.

l 1.4. V případě , že zhotovitel poníší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-KČ v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VIL odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-KČ v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnáni (její ho třeba) sjednanou v ČI. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-KČ,

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČI. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla s bez DPH.

XII.
ZávěreČná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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12.2. Jakákoliv ústní ujednáni při prováděni díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky j v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérii výběru následně po uzavřeni této
smlouvy namítal neúměrné zkráceni spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit
objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy
riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat
obnoveni jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z
vyhotoveni obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 3 vyhotovení, strana
zhotovitele ] vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, pIati
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží.
Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnuti jakéhokoliv práva nebo povinnosti,
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude
považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jej ichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se
doručuji do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou j tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12,8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právni okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavřeni
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
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výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla
druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s nim a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.4.2017
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"=.
Mgr. Petr Štěpánek, CSC.
starosta městské části Praha 4

Ing. Zdeněk Jetmar
jednatel společnosti

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v připadč tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze.
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m stskC části É'raha 4 't·..---.J-<" · '^člen Zastupitelstva
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ťň ý Soy ž, Sn_ /Qo'ř'7 /c'"ho

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadáni veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: zš Ohradní 1366/49 Praha 4, k.ú. Michle - oprava střechy
pavilonu D

identifikačnI údaje:

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ: ,00063584

'. ,. účastník (vyplňuje se příslušný odstavec) __ , ,,, , ,,,, ,,,,

R!ávnická osoba _..,_ . __ Jetmar a partner s.r.o.

obchodní firma nebo název : Jetmar a partner s.r.o.

sídlo: , . ,,,.Horolezecká 918./11, 102 00., ,Praha 10

_erávní forma: s.r.o.
l

lČ: 62584944 i
il
l

jméno a příjmení statutárního orgánu nebo
l

jleho členů nebo jiné fyzické osoby Ing, Zdeněk Jetmar
o2rávněné jednat jménem účastníka

l
Kontaktní osoba: . Ing, Zdeněk Jetmar

""""T" "' " -'" -'""Ĺ Z

, Teljfax: _ ! e·mai1: :

Nabídková cena v KČ

nabídková cena v Kč bez 2 650 654
DPH _

DPH .,.55.6,637Inabidková cena v Kč vC. DPH

. 3 207 29.1
datum : 20.4.2017

podpis osob oprávněnýchl osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
krycí lisť podepsán zmocněncem, dok¥S účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla

zmocněnci ptq tento případ udělena)

, .,, , ., ...
-r'- ' , —---T"""— ——- —-—u

r podpis l .. i,, ,, ,,,,,, ,podpis l
l jméno a pňjmen.1_ "": Zděně ,'jetm.ar " '""Lj!!?éno,,,.a. příjmení' l' " ' ' " " '", '", " """

funkce "" ! " ednatet " ĺ ' 'funkce ll údaje o případném i""'""" (I ! 'údaje o případném i
L_ zplnomocněni i if, ," , '. "","í . : , ,-: ,, ,..-,4m. .. z,plnomocněni , j.,,, , ,



ROZPOČET

,cozpočet g "1 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU D,ZŠ Ohradní 1366/49,P4
'ôbjekt Název objektu škp
01 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU D ohtadní ¶36W9,P4 Měrná jednotka
Stavba Název stavbý

. .
Počet jednotek

1 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU DZŠ Ohmdrň ¶366/49,P4 Nákladý na m.j- O
Projektant ing. Zbýněk Kabelík Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu ing. Zbýněk Kabelík
Objednatel OSlO ÚMČ Praha 4
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Ing. Čermák Počet listú

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové nákla¶ QstatM rozpočtově nákladý
HSV celkem 404 455

Z PSV celkem 2 062 794 Oborová přirážka - oprava, údržba 2 530
R M práce celkem 63 209
N M dodávky celkem O Provozní a územní viivy 63 261
ZRN celkem 2 530 458 Zařízení staveniště 50 609

HZS O Kompletačnl činnost (ĹČĎ) 3 796
ZRN+HZS 2 530 458 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN-řOSt nákladyq HZS 2 650 654 Ostatní náklady celkem 120 197
Vypracoval Za zhatovíteIe Za ednateki
Jméno : JméňoRí ?,."Áiň: .ľŠ i",",!'"í'"!',,'-', ;' .- .,'., jméno :

Datum : Dat 20Á.201 7 Datum :

Podpis : Podpis: , Podpis:
l

Základ pro DPH 21,0 % i. 2 650 654 Kč
DPH 21,0 % ' 556 637 Kč
Základ pro DPH % O Kč
DPH % O Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 207 291 KČ

Poznámka :
Pokud jsou v rozpočtu l výkazu uvedeny názvy výrobků nebo výíobcú, jsem tyto uvedeny pouze Éakc referenCľ}í výrobky a mohou být pouUy
j!né,. stejných nebo iepšfch vlastnosti a kvality ve stejné cenové Útôvnř s uvedenými.



.. .'--..... ..-..-... ..- ._.S'

I.

,iavba : 1 OPRAVA STRECHY OBJEKTU D,ZS Ohradní 1366/49,P4 Rc]zpočet 1

" Objekt : 01 oprava STŘECHY OBJEKTU D,ZŠ Ohradní 1366/49,F' OPRAVA STŘECHY OBJEKTU D
,j

.. :.. .>'

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DĹL.Ů
.r.,., . " ' "l' ' 'ŕ ·' %1 'rmrmŕ .$kvai==="==""""""=""=====""" HZS ,

..: ., ..... · ,. · ·· - . ---- ·- =SW_F 'm '

63 Podlahy a podlahové konstrukce 87 848 O O O O '
9 Ostatní konstrukce, bourám ' 15E'. 595 O O O O
94 Lešení a stavební výtahy 108 652 O t.) C) C)
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt_ 36 000 O O O O ,
99 Staveništr!i přesun hmot 2 925 O Q O ô
712 Zivičrjé krytiny O 1 075 393 O O O
713 Izolace tepelné O 688 673 O (J O
721 Vnitřní kanahzace O 32 043 Q O O
.762 Konstrukce tesařské , O 227 612 O O O
767 Koristwkce zátnečnické O 39 072 O O O
M21 Elektroíncntáže O O L) 63 209 O
D96 Přesuny suti a vybouraných 1!!".9! DÓZ O O O O

" ČÉĹÁÉM OBJÉŔÍ- , 4CÁ:ŠŠ 63 209 ==="=a

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRŇ ' "" - . .-. ' """' " '"." '"" " '" " "' """" "' '"' " 'Kč
Oborová přirážka - oprava. údržba 0,1 2, 530 458
Provozní a územní viiv'y 2,5 2 530 458
Zařízeni staveniště 2,0 2 530 458
Komp!etační činnost (1ČDl 0,15 2 5?0 458
==£E,LKE,MyRN
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Kč !
2 530

"___mm
"" 50 609

3 796
¶26 ¶97 l



rozpočet
.e"

Stavba :

ii Objekt :

1 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU D,ZŠ Ohradní 1366/49,P4 Rozpočet' 1

01 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU DZŠ Ohradní 1366/j OPRAVA STŘECHY OBJEKT U D

!?áČ""' žkň":¥ '"'í" ""'Ňkj mmžstůí "tma I-MJ - celkem (Kt) "
Díl: 63 Podiáh; a pod|ahové konstrukce

1 Prořezáni a oprava dávajiclho pov'cht, ľYAlP 30% m2 166,8[) 330,00 65 052.00
2 Vyrovnání powchu SA 20% m2 11?,20 205,00 22 796,00

·-' '-i:"-' 87"848,00_
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bouráni
2 Zajištěni střechy oSektu proti náhlýřn srážkám dle zvyk|osti

zhotovitele kpl 1,00 68 0oc),od 6b 000,Cďj
.přerušeni práci proti případným zráZkáž,

dtto v případě náhlých bouřek a cies:é
3 Dmtz hromosvodu kpt 1,00 IS 600,00 1 5 600,00
4 Dmtz VZT potrubl a uloženi kpl 1.00 60G,00 l 600,00
5 Dmtz VZT jednotky a u1oženl kpl 1,00 i2 000,00 0ClO,C0
6 Opětovná Mtz VZT potrubí VC úpravy kpl ',00 15 ClOt) 00 15 000,CKJ
7 Opětovná Mtz VZT jednotky vc. úpravy kpt 1,00 12 500,00 12 500,00
8 Odzkoušeni funkčnosti VZT PO opětovné mcjntáži vC

případné revize kpl 1,00 6 000,00 6 000,00
9 Vypuštěni , napuštěni a odzkoušeni tcpného sytém ú" kpt 1,OCl 7 50C,00 7 500,0Ci
10 Dmtz atiky m 137,00 65,00 8 905,00
11 Dmtz střešní výlez ks 7,0,7 990.00 990.ck)
12 Hzs-pohotvost ph děšti h 35,00 300,00 10 500.00

Celkem za 9 QstatMkónMíukce, bouténl " . - 158 595,0¢)
Díl: 94 Lešení a stavební výtahý
13 Ochrana obvodu objektu ptoh pádu předmělu m 82,00 86.00 7 052,00
14 MontáZ a demontáž stave2nit:o výtahu vče:ľ)é doyavy na a

ze stavby kpt :,CC 48 5Cl0.00 48 50C,00
15 Pronájem stavěbnihc výíahu den 6C,00 E185,Q(} 53 jCO,00

Celkem za 94 Lešenia stavební výtahy 108 €52,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemnich stavbách
16 Dcdáni a osazeni atyp výlez vc-3 ks 1,00 36 00Q,0oj 36 000,00

Celkem za 95 kons&rukc'e na pQmmníeh mvbäch . 36 0®,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 ň? t ! 1.50 1 9.50,C'O 2 925,00

Celkem za 99 $tiwenišm/pňesuR hmot 2 925,00
Díl: 712 Zivičné krytiny
18 Kryhna střech do 1J" fClie. 8 kotev,'m2. na teton {j izolace dcí

4:C mni. tCíie ve specdikact . m2 425.Olj 340,()() 144 5D(J DO
19 Krytir)a střech do 10" íóhe, ľCi k2'tev!'m2, na betcm Ĺólie ve

specifikaci m2 131 00 46C.UD 60 260,00
20 Kryltna střech do 10" %!íe. 8 kotev/m2, na betor ti. Izolace clo t

410 mm, fólie ve specdkaci - atika SviS!á m2 327,50 357,00! 1 16 9t 7,50
21 Kiytina střech dc 10" f&e Co dřeva,fóhe ve $peci$lkac! - atika

vodorovná m 65,50 970.00 63 535,00
22 Krytina střech clo 10" fólie. pclozenim m2 556,00 38,00 21 128,00
23 Krylina ${řech do 10' fC:hě, poMením fólie ve specifikaci

m2 65,50 38,00 2 489,00
24 Krytina střech do 10" fólie pdožením ,fólie ve specifikaci

m2 327,50 85,00 27 837,50
25 Opracováni střeSnMo výlezu ks 1,00 4 100,00 4 1OO,CO
2E Závětrná iištä PZ RŠ 250 mm KLD 6 m 99,00 298,00 29 502,00
27 Podkladní plech PZ rš 20C m 99,00 242,00 23 958,00
2Eš R3ho·já lišta vnějŠí V'PI..ANYL RŠ 100 mm KLD -3 m 187.00 46,00 8 602,00
29 Rohová lište vmtřr,' VIPLANYL RŠ 100 mm KLD-2 m 187,QC 46,00 8 602,00
3C' Stěnová hšta krycí FZ RŠ 100 mm KLD-7 m 12,50 260,00 3 250,Otj
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1 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU D,ZŠ Ohradní 1366/49,P4 Rozpočet: 1

01 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU D,ZŠ Ohradní 1366/ OPRAVA STŘECHY OBJEKTU D

P,Č. - Čĺ3ĺq poíoZky ." '-'-. .'-, '--"- '.."- "' . -'-.".-"".." -,.'n v:-pdôžkg " " " " '""""'" "' "" "" ' "Aj -"-: ánň i.. :.'-wh@j MJ-' ,' "..-"- k!em:-(KG)i.'.'-;
3i Sténov'á'lišta tmelící VIPLANYL RŠ 10é nmi XLP-7 m 12,50 46,00 575,00
32 Povlaková krytina střech dc 10°, podklacl textilie 1 vrstva -

materiál ve specifikaci m2 923,00 28,00 25 844,00
33 Přilepeni polystyrénových kiln ú m2 556,00 85,00 47 260,00
34 Vnitřní, vnější roh dekplan kus 105,00 46,00 4 83c,od
35 Opraccváni prostupů ks 6,00 780,00 4 680,00
3E Opracováni navýšených objektů prostupú ks 5,00 4 580,00 22 900,UU
37 Příplatek za způsob provedeni pod VZT kpl 1,00 10 000,00 10 000,00
38 Fólie mPVC s PES výz!už1 šeciá, 1,5 mm m2 1 153,75 215,00 248 056,25
39 Folie mPVC s PES výztuží šedá, 2,G mm pôchozi m2 5Cl,(jO 615,00 30 750.00
40 Deska - klin spádcvý xps m3 9.90 3 980,00 39 402,(x)
41 Geofextilie FILTEK 3Q(J g/m2 š. 20Qcm 100% PP m2 923,0G 21,50 19 844,50
42 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 11,00 968 822,75 1(16 570,5c

Celkem za m Yičňé' - - " " '-" - - - - -" " " -. " , -" - g 075393,2$
Díl: 713 Izolace tepetné
43 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 51,40 140,00 7 196,00
44 Izolace tepelná sttech bodově lep tmelem ,1vrstvá atika

m 330,CK) i20j)O 39 óOC,0(j
45 Deska EPS 150 S 50mm m2 508,20 180,00 91 476,00
46 Deska EPS 150 S 100mm m2 103,40 205,00 21 197,00
4'7 Deska EPS 150 S 260·.31Omm m2 531,30 356,00 169142,80
48 Mentáž tepelné izolace v ploše lepením m2 650,00 98,00 (33 700,00
49 """"'"'""""" Montáž tepelné izolace v pbše lepením - kliny rn2 462,00 130,00 60 060,00
5c spojovací prostředky pro T! m2 556.00 150,00 83 400,00
5!. Deska EPS 150 S 80 mm alt perimetr m2 220,00 356,00 78 320,00
52 ĎéSKä XPS 50 mm - kliny m2 6C,OD 280,00 76 8ÔC,(X)

í
' 53 Přesun hmot pre izolace tepelné výšky dc 24 m % 6,00 629 694,80 37 781,69

Celkem za 73 SmEace" iné ." - "" - .' " '. -" - - 688 673;49
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
54 Demontáž po{!L'bi z PVC do D 114 mm ks 6,00 85,OC 510,00
55 Demontáž. střešrú vpusti On 125 kus 3,00 420,00 l 260,00
5.€ Střešní vpust TOF'WET s integrovanou manZetcm zivicný pás,

záchytný koš TW 160 BIT SXLPVC S kus 3,00 2 540,00 7 62Q00
57' Nástavec TOPWET s integrovanou manžetou T\/VN v50Cl

PVC XL kus 3,00 1 540,00 4 62O.UD
58 Střešnl odvětrávací komínek TOPWET TWOP 160 PVC XL

kus 6,00 2 850,00 17 i0C,00
59 Přesun kmet pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 3,00 31 110,00 933,30

Celkem za 72¶ Vhitňíú Knaľizace ' ·"- _ " -32 043,30
Díl: 762 Konstrukce tesařské
61) spojovací a ochranné µostčedky pro střechy (atyp ůµrava

podkladu,vrut+hmož + morň) m 155,00 430,QC 66 650,00
Montáž obloženl atiky,CS8 desky,2\/r$l.,šroljbovánlm m 155,00 47U,(JO 72 850,00

(32 Deska clřevoštěpkovä OSE3 3 N ti. 25 mm m2 18€,00 320,00 59 520,00
63 LhM zvedací rám výlezu ks 1,00 7 900,0(1 7
ElC Přesun hmot pto tesatské konstrukce, výšky do 24 m % 10,00 206 920,00 2c 692,00

— . . ..... . .. , ., .. ..... ....,. - .. . . . . . ., ... . . . . . .. - nmm':ŕ.. . ... .., :, . ,, .. .. ... .... ,.... .. . .. .. .·: . .. ...- ,.. ...-..- . .. ...:,. ... -, .,:.. '-..-..... ,... . .-.' .... ........ ,. - -... . :·'. . .Celkem za 762 Konsůukce 6esai&ké 2 612,00-
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
65 D+N zateplený střešní výlez ks 1,00 35 200,00 35 2c0,00
66 Přesun hmot pro zámečmcké konstr , výšky do 24 m % 11,00 35 200,00 3 872,00

Celkem 2& zámURické ' ' - . - " . - . " "" "," '-. ". . ."'39 072,00
Díl: M21 Efektromontáže
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rozpočet

1 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU D,ZŠ Ohradní 1366/49,P4 Rozpcčet: 1

01 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU D,ZŠ Ohradní 1366/ OPRAVA STŘECHY OBJEKTU D

PC N e\ipghjžky """ "" ""'- """"""" '" """ ""- '" j'-}!' ĺ",' :';" ,".,".' iiie "{ ,.----'-"-
67 'mtz hromo$vcldu kpl 1,00 63 208,50 63 208,50

Celkem M21 Ek+mQntážé - -' - - "- - -" ,. - " - 6$ 208,50
Díl: D96 Přesuný suti a výbouraných hmot
(3e3 Svislá doprava suti a vybour. hmoí za 2.NP a 1 PP · 1,50 . 290,00 435,(10.
6£í P?iplatek za každé další podlaží t 4,50 150,00 675,0G
7ú Vn!trcjs{aveni$lní doprava suti do 10 m t 1,50 290,00 435,00
71 Příplatek k vľ}i|{Ost. dopravě suti za dalEňch 5 m t 17,50 28,00 490,00
'72 Kontejner. sUť' bez pňniěsi. odvoz a hkvidäcé. 3 t kpt 1,00 2 6(10,00 2 600,00
73 Kontejňer. suť' s příměsi, odvoz a 1ikv,dace, 3 t kpl 1,00 5 8GCl,OÔ 5 Blj0,00

efkem za .- d96 přésuriý ŠuEíä tyb úíanýeh hmot "-.M435,00



OREWAČŇ kaz" et siinoproud
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Drát FeZn prům 8 mni 220 m 18 86 22 880
Svcrka SO 5 ks 50,5 184 1 173
ktižavá svcm SK d 2 ks 29 135 328
Svary 4 ks 169 676
Antikorozní ná:ěry 10 m 38 380
äňůY" d. " " , ,.""í'ä'",: -",,:, 'i',':,,1 'I! -: ';,';';

po'ipěry na plochou střechu PV21a 75 ks 38 39 5 775
SUA (102)/sU/'l34) 136 ks 16 16 4 352
SP 9 ks 36 69 945

€ 'P-' ' '°°° '°°°" '
Připomccné pomocné yáce 1 kpi 3 000 3 CDC
pmekt skutečného prov®eni 1 kp| l 4 100 4 100
demontáže 1 l kpl 15 600 15 60Cí

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE VÝKRESOVÁ DOKUMEMTACE,
TECH.ZPRÁVA.VÝKAZ VÝMĚR BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PROJEKTU
PRO PROVEDENÍ STAVBY.UCHAZEČ SI JE VÉDOM,ZE JE JEHO POVINNOSTÍ
DOPLNIT V PŘÍPADĚ NUTNOSTI TUTO SPEC1FIKAC1 TAK. ABY JEHO NABÍDKA
OCEŇOVALA VŠECHNY DODÁVKY A PRÁCE V PROJEKTU PŘEDEPSANÉ




