

# Město Žatec

Městský úřad

Odbor rozvoje města

PSČ 438 01

Bankovní spojení: KB Žatec

číslo účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

MESSOR s.r.o.  
Jana Švermy 11  
432 01 Kadaň  
IČ: 28738217

Objednávka č.: 009/2023 ROZ  
Čj. MUZA 4438/2023  
V Žatci dne: 31. 01. 2023

*k faktuře přiložte kopii objednávky*

## Objednávka - zpracování projektové dokumentace „Doplnění parkovacích míst v ulici Stavbařů v Žatci – II. etapa“

Na základě cenové nabídky ze dne 20. 01. 2023 u vás objednááme zpracování projektové dokumentace pro sloučené stavební řízení ÚR+SP na akci „Doplnění parkovacích míst v ulici Stavbařů v Žatci – II. etapa“.

Rozsah prací souvisejících se zpracováním PD:

- geodetické zaměření,
- hydrogeologie,
- projektová dokumentace pro sloučené řízení,
- inženýrská činnost (vyjádření správců IS včetně umístění IS v místě stavby),
- položkový výkaz výměr a rozpočet.

Projektová dokumentace bude předána v počtu 4 paré, dále bude předána v elektronické verzi datovém nosiči, a to ve formátu „pdf“, výkaz výměr bude v editovatelném formátu „xls“.

Termín dokončení: **30. 06. 2023**

Cena bez DPH: 176.000,00 Kč


DPH 21 %: 36.960,00 Kč

**Cena celkem vč. DPH: 212.960,00 Kč**

[REDACTED]  
vedoucí odboru rozvoje města

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Objednávku akceptuji dne:

Naše zn.: CN-23-008  
Vyřizuje:   
Datum: 20.1.2023

Město Žatec  
Nám. Svobody 1  
438 24 Žatec

**CENOVÁ NABÍDKA**  
**„Doplnění parkovacích míst v ulici Stavbařů v Žatci – II.etapa“**

Vážení,  
dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na zpravování projektové dokumentace na akci Doplnění parkovacích míst v ulici Stavbařů v Žatci – II.etapa .

PŘEDMĚT, CENA	
JEDNOTLIVÉ ETAPY	CENA BEZ DPH
<b>1. Existence stávajících IS</b>	
<b>2. Geodetické zaměření</b> - výškopis, polohopis,	
<b>3. Hydrogeologie</b> (bez vsakovací zkoušky)	
<b>4. Projektová dokumentace sloučená</b> - příloha 11 vyhláška 499/2006Sb pro vydání společné dokumentace stavby silnice	
<b>5. Inženýrská činnost pro územní řízení a stavební povolení (sloučené řízení)</b> - zajištění stanovisek správců IS, souhlasů vlastníků, podání žádosti o SP	
<b>6. Výkaz výměr, kontrolní rozpočet</b> - KROS, cenová hladina I/2023	
<b>7. Tisk, kompletace a autorizace PD</b> - předpoklad 4paré	
<b>CENA CELKEM BEZ DPH:</b>	<b>176.000,- Kč</b>

OBCHODNÍ PODMÍNKY	
<b>Počet vyhotovení:</b>	4x v tištěné podobě + 1x v digitální podobě na datovém nosiči
<b>Platební podmínky:</b>	Po dokončení díla, splatnost faktur 14 dní
<b>Platnost nabídky:</b>	30.1.2023
<b>Termín dokončení:</b>	Bod 4 – PD: 30.6.2023