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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE 
A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění

pozdějších předpisů („občanský zákoník")

(„Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY
(1) Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

adresa pro doručování: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

identifikátor datové schránky: 

IČO:

uccchjm 

709 94 234

DIČ: CZ70994234

zastoupená: Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel

číslo smlouvy: E618-S-3543/2022

ISPROFIN: 5113520019

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384

(„Objednatel")

a
(2) 2T engineering s.r.o.

se sídlem:
Praha 6, V. P. Čkalova 502/14, PSČ 16000

IČO: 282 59 068

DIČ: CZ28259068, plátce DPH

zastoupená: Ing. Marek Torkoniak, jednatel

identifikátor datové schránky: hekbgqd

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
135935

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")



PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel si přeje zajistit zhotovení díla spočívajícího v poskytnutí plnění 
specifikovaném v článku 1.1 Smlouvy ve vztahu k projektu návrhu řešení 
železničního soumostí přes řeku Vltavu v Praze na rozhraní katastrálních území 
Vyšehrad a Nové Město a pokračujícího na levý břeh Vltavy v katastrálním území 
Smíchov („Projekt"), přičemž Projekt zahrnuje zejména návrh nově požadovaného 
přemostění Vltavy s třemi kolejemi a vyřešení veškerých vazeb v území při zřízení 
nové železniční zastávky (s předpokládaným názvem Praha-Výtoň) na pravém břehu 
Vltavy a zachování pěších a cyklistických tras přes Vltavu využívajících toto nové 
přemostění v místě stávajícího železničního mostu v ev.km 3,390 Vyšehrad garáže I, 
most v ev. km 3,415 Vyšehradská, most v ev. km 3,470 Vyšehrad garáže II, most v 
ev. km 3,545 Výtoň, most v ev. km 3,706 Pod Vyšehradem, úpravy v okolí těchto 
staveb a jejich začlenění do krajiny a související technickou infrastrukturu 
(„Stavba");

(B) S ohledem na výše uvedené zahájil Objednatel v souladu s § 68 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ) zadávací 
řízení se soutěžním dialogem „Železniční mosty pod Vyšehradem" („Soutěžní 
dialog"). Dne 6.5.2021 došlo k uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
(Soutěžní dialog) „Železniční mosty pod Vyšehradem" ve Věstníku veřejných 
zakázek, a to pod evidenčním číslem Z2021-016107 a v Úředním věstníku Evropské 
unie, a to pod evidenčním číslem 2021/S 089-231501;

(C) V Soutěžním dialogu bylo Objednatelem rozhodnuto, že nabídka podaná 
Zhotovitelem v Soutěžním dialogu je nabídkou pro Objednatele nejvýhodnější;

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1.1 
[Předmět Smlouvy] níže a je si vědom skutečnosti, že Architektonická studie dle 
článku (a) Smlouvy bude podkladem pro samostatné zadávací řízení na výběr 
zhotovitele či zhotovitelů jednotlivých stupňů projektové dokumentace („Hlavní 
projektant"). Hlavní projektant na základě smlouvy uzavřené s Objednatelem bude 
následně na podkladě Architektonické studie pro Objednatele zpracovávat jednotlivé 
stupně projektové dokumentace na Projekt („Smlouva na projekt");

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou 
Cenu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout 
Objednateli:

(a) dopracování návrhu, který činil součást nabídky Zhotovitele v Soutěžním 
dialogu, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v článku 2 
Smlouvy a v Příloze č. 2). Při dopracování soutěžního návrhu je Zhotovitel 
vázán návrhem předloženým Zhotovitelem v rámci nabídky v Soutěžním 
dialogu, který je součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1), a požadavky 
Objednatele na úpravu návrhu Zhotovitele uvedenými v Příloze č. 1) 
(„Architektonická studie");

(b) konzultační činnost:

(i) odborné konzultace poskytnuté Objednateli a/nebo prostřednictvím 
Objednatele Hlavnímu projektantovi při zhotovování jednotlivých



stupňů projektové dokumentace Projektu v návaznosti na 
Architektonickou studii vyhotovenou Zhotovitelem;

(ii) poskytování součinnosti při provádění autorského dozoru 
projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění 
pozdějších předpisů („stavební zákon") v průběhu provádění Stavby 
ve vztahu ke všem částem Stavby, které budou, byť ve spojení 
s navazujícími stupni projektové dokumentace zhotovenými 
Hlavním projektantem, realizovány na základě Architektonické 
studie; tak, jak jsou tyto činnosti blíže specifikovány v článku 5.2 
Smlouvy;

(iii) poskytování součinnosti při výběru Hlavního projektanta v rámci 
příslušného zadávacího řízení;

(„Konzultační činnost").

1.2 Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zejména zajištění řádného vyhotovení Architektonické studie 
a řádné poskytnutí Konzultační činnosti tak, aby výsledná Stavba byla na základě 
Architektonické studie, navazující projektové dokumentace dodané Hlavním 
projektantem v součinnosti se Zhotovitelem navržena v souladu s požadavky 
stanovenými právními předpisy, zejména, nikoliv však výlučně v souladu s 
relevantními předpisy a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 6), s důrazem na 
nejnovější poznatky výstavby a s ohledem na hlavní účel Stavby, kterým je zajištění 
bezpečného a plynulého provozu železničních mostů pod Vyšehradem a jejich 
řádného a bezpečného dopravního napojení na navazující železniční trať, jakož i jejich 
propojení s dalšími navazujícími druhy dopravy, a aby stavba železničních mostů 
pod Vyšehradem mohla být užívána za optimálních provozních nákladů po 
požadovanou dobu životnosti.

1.3 Komunikace

Kdykoliv Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, 
rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoliv osobou, tato sdělení musí být vyhotovena 
písemně a doručena dle jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, 
prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.

Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 
zaslána nebo přednesena zástupcům Stran, tj. podle okolností Zástupci objednatele 
nebo Zástupci zhotovitele uvedeným v článku 1.5 Smlouvy, ledaže

(a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) 
pracovních dnů, přičemž sdělení budou poté doručena podle změněných 
kontaktních údajů, nebo

(b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo žádosti o souhlas 
jinak, může být odpověď na žádost zaslána na adresu, z níž byla žádost 
odeslána.

Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit 
na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou 
doručena:

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení 
osobní nebo kurýrem; nebo

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení 
doporučenou poštou; nebo

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, 
pokud bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky.



Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. V 
případě osobních jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem, kdy na straně 
Zhotovitele bude součástí týmu Zhotovitele i osoba, která nebude schopna 
komunikace s Objednatelem v českém jazyce, připouští Objednatel, aby se takových 
jednání na straně Zhotovitele účastnil i překladatel do českého jazyka. Náklady na 
zajištění služeb překladatele nese Zhotovitel.

1.4 Oprávnění Zhotovitele a kvalifikovaný personál Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy; 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními 
předpisy budou mít také všechny jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije k plnění 
Smlouvy a které musí taková oprávnění a povolení mít dle příslušných právních 
předpisů.

Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí vybrané činnosti při plnění Smlouvy zabezpečit 
fyzickými osobami uvedenými v žádosti o účast předložené Zhotovitelem v Soutěžním 
dialogu, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních 
předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními 
předpoklady stanovenými v zadávacích podmínkách Soutěžního dialogu. Zhotovitel 
je oprávněn ve výjimečných a objektivně odůvodnitelných případech změnit tyto 
fyzické osoby jen s písemným souhlasem Objednatele. Nezbytnou podmínkou pro 
změnu osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v rámci Soutěžního dialogu 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, je, že Zhotovitel jako součást svého 
oznámení o změně této osoby předloží pro nově navrženou osobu originály nebo 
úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci navržené osoby, a to alespoň 
v rozsahu požadovaném v zadávacích podmínkách Soutěžního dialogu. Zhotovitel je 
povinen Objednateli oznámit změnu nejméně tři (3) pracovní dny před účinností 
navrhované změny. Účinnost změny nastává až okamžikem vydání písemného 
souhlasu Objednatele, přičemž Objednatel není oprávněn bezdůvodně odmítnout 
vydání takového souhlasu. Změna těchto osob za výše uvedených podmínek není 
považována za změnu Smlouvy.

1.5 Zástupci Stran

Pro účely Smlouvy jmenují Strany následující osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele ve věcech smluvních:

Jméno:

Adresa pro doručování:

Telefon: ^ ■
E-mail:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Jméno:

Adresa pro doručování:

Telefon:

E-mail:



Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Jméno:

Adresa pro doručování: ^ ■

Telefon:

E-mail:

(dále společně jen „Zástupce objednatele").

(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních:

Jméno:

Adresa pro doručování:

Telefon: ^ ■
E-mail:

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 

Jméno:

Adresa pro doručování:
________

Telefon:

E-mail:

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele").

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající 
pro Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání 
Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit 
Zástupce objednatele ve věcech smluvních nebo Zástupce objednatele ve věcech 
technických a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních s tím, že 
Zástupce objednatele ve věcech smluvních a Zástupce zhotovitele ve věcech 
smluvních mohou k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu; takové 
zmocnění jakož i jeho odvolání jsou účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem 
jeho prokazatelného doručení druhé Straně ve smyslu článku 1.3 Smlouvy.

2. PŘÍPRAVA PROJEKTU A ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

2.1 Základní náležitosti Architektonické studie

Zhotovitel je povinen vypracovat Architektonickou studii v souladu s návrhem, který 
předložil v nabídce v rámci Soutěžního dialogu a v souladu s připomínkami 
Objednatele k dopracování návrhu dle Přílohy č. 1/B, přičemž každá navazující verze 
Architektonické studie bude vycházet z předchozí Objednatelem odsouhlasené verze 
Architektonické studie.



Architektonická studie musí plně respektovat skutečnost, že Stavba Železničních 
mostů pod Vyšehradem slouží k provozu drážní dopravy, a dále rovněž danou lokalitu, 
tzn., že musí plně respektovat místo realizace Stavby a jeho konkrétní podmínky, 
které jsou vymezené v Příloze č. 1/B, a s nimiž je Zhotovitel před započetím plnění 
předmětu Smlouvy povinen se dostatečným způsobem seznámit.

Architektonická studie bude zpracována na základě a v souladu s podklady, které 
Zhotovitel obdržel v rámci Soutěžního dialogu a s předpisy a podklady, které jsou 
uvedeny v Příloze č. 6).

Zhotovitel je povinen Architektonickou studii a její jednotlivé verze (První návrh 
Architektonické studie a Čistopis Architektonické studie) zhotovit a odevzdat 
Objednateli v termínech stanovených v Příloze č. 5).

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii tak, aby z hlediska jejího 
obsahu i rozsahu splňovala náležitosti stanovené v Příloze č. 2).

Při zhotovení Architektonické studie jê  dále Zhotovitel povinen klást důraz na soulad 
navrženého řešení se závaznými ČSN normami a relevantními ustanoveními 
Technických norem železnic (TNZ), a těch interních předpisů Objednatele, které jsou 
uvedeny v Příloze č. 6) („interní předpisy Objednatele").

Zhotovitel je povinen za účelem vypracování Architektonické studie zajistit veškeré 
nezbytné podklady odborného nebo technického charakteru a veškeré nezbytné 
průzkumy i studie (např. dopravy, hluku, světelných podmínek apod.) a obstarat si 
na vlastní náklady veškerou další nezbytnou dokumentaci potřebnou pro vypracování 
Architektonické studie (např. geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických 
výkresů pozemku; geoelektrický a korozní, geologický, hydrogeologický, stavebně- 
technický a příp. radonový průzkum, mapové podklady apod.).

2.2 Dodržení maximální výše požadovaných investic

Architektonická studie musí být zpracována tak, aby indikativní položkový odhad 
nákladů na realizaci Stavby vypracovaný v rozsahu a ve struktuře dle Přílohy č. 3) 
(„Odhad nákladů"), který bude součástí Architektonické studie, dodržel 
požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální výši 1 500 000 000 Kč bez 
DPH.

V celkové maximální výši investic jsou zahrnuty následující položky:

(d) veškeré železniční mosty (samotné těleso dráhy včetně mostních 
konstrukcí);

(e) zřízení nové železniční zastávky;

(f) lávky pro pěší a cyklisty;

(g) úpravy v okolí těchto staveb a jejich začlenění do řešeného území.

Případné technologické a další vybavení, které není pevně spojeno se Stavbou, 
nebude součástí investičních nákladů realizace Stavby ani maximální výše investic 
dle tohoto článku 2.2.

Pro odstranění pochybností však Strany uvádí, že Zhotovitel nijak neodpovídá za to, 
že při přípravě navazujících stupňů projektové dokumentace Hlavního projektanta 
nebo při realizaci Stavby bude Odhad nákladů překročen v důsledku činnosti třetích 
osob (Hlavního projektanta, dalších projektantů či zhotovitele Stavby) nebo dojde k 
jeho překročení z jakýchkoliv jiných důvodů (navýšení cen, změna ceníků, změna 
právní úpravy, nepředvídané náklady, vícepráce či jiné dodatečné změny, kurzové 
rozdíly, vyšší moc, atd.). Zhotovitel však bude odpovídat za to, že zhotovitel Stavby 
nepřekročí dané náklady Stavby kvůli vícepracím, které vznikly z důvodu případné 
vady Architektonické studie.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel neporuší Smlouvu, 
pokud dojde k překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle



tohoto článku 2.2 výlučně v důsledku pokynu Objednatele; to neplatí, pokud 
Zhotovitel před provedením pokynu neinformoval písemně Objednatele, že v 
důsledku provedení pokynu Objednatele dojde k překročení požadované investice 
na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 2.2, ačkoliv při splnění nejvyšší 
odborné péče o takovém důsledku provedení pokynu Zhotovitel měl a mohl vědět.

2.3 První návrh Architektonické studie

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli první návrh Architektonické studie, který 
bude vycházet z návrhu předloženého Zhotovitelem v Soutěžním dialogu, bude 
zohledňovat všechny připomínky Objednatele k návrhu Zhotovitele dle Přílohy č. 1/B 
a bude zpracovaný v souladu s Přílohou č. 2, a to jak v listinné podobě celkem 
ve třech (3) originálních vyhotoveních s označením „KONCEPT', včetně Odhadu 
nákladů, tak v digitální podobě celkem ve třech (3) vyhotoveních ve formátu určeném 
v Příloze č. 2 Smlouvy („První návrh Architektonické studie").

Digitální podoba Prvního návrhu Architektonické studie musí obsahově a strukturou 
plně odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu 
Prvního návrhu Architektonické studie ve smyslu článku 2.9 Smlouvy. V případě 
rozporu mezi listinnou a digitální podobou Prvního návrhu Architektonické studie má 
přednost listinná podoba Prvního návrhu Architektonické studie.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli První návrh Architektonické studie ve lhůtě 
stanovené v Příloze č. 5).

2.4 Zapracování připomínek Objednatele k Prvnímu návrhu Architektonické 
studie

Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy Objednatel 
od Zhotovitele obdržel První návrh Architektonické studie písemně své připomínky 
a požadavky k provedení úprav Prvního návrhu Architektonické studie.

V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit s připomínkou Objednatele dle tohoto 
článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli; oznámení musí vždy 
obsahovat popis připomínky a důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu 
s připomínkou musí Zhotovitel učinit nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, 
kdy obdržel připomínky; po marném uplynutí této lhůty platí, že Zhotovitel s 
připomínkami souhlasí. Ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne oznámení nesouhlasu 
Zhotovitele s připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že 
svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo 
jednání, anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání 
připomínky (rozhodnutí o postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení). Bude-li 
svoláno jednání Stran a nebude-li mezi Stranami ujednáno jinak, uskuteční se v místě 
sídla Objednatele. Nedojde-li v průběhu jednání Stran ke shodě Objednatele a 
Zhotovitele na způsobu vypořádání připomínek dle tohoto článku Smlouvy, konečné 
rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínek bude na Objednateli, který ve lhůtě 
patnácti (15) dnů od ukončení jednání Stran udělí Zhotoviteli příslušný písemný 
pokyn. Zhotovitel je povinen První návrh Architektonické studie upravit v rozsahu a 
způsobem, který byl mezi Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku Smlouvy, 
popř. dle konečného písemného pokynu Objednatele dle předchozí věty, a to 
nejpozději ve lhůtě stanovené pro zhotovení Čistopisu Architektonické studie dle 
Přílohy č. 5). O dobu od zaslání zdůvodněného nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou 
Objednatele do udělení písemného pokynu Zhotoviteli o způsobu vypořádání takové 
připomínky Objednatelem (tj. buďto přímého pokynu nebo pokynu navazujícího na 
jednání Stran) se prodlužuje termín pro zhotovení Čistopisu Architektonické studie 
(viz článek 2.5 Smlouvy) stanovený v Příloze č. 5).

2.5 Čistopis Architektonické studie

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis Architektonické studie, v němž budou 
zapracovány všechny připomínky Objednatele dle článku 2.4 Smlouvy, nebylo-li 
postupem dle článku 2.4 Smlouvy rozhodnuto jinak („Čistopis Architektonické



studie"), a to v listinné podobě celkem v šesti (6) originálních vyhotoveních; Odhad 
nákladů bude obsažen ve třech (3) vyhotoveních.

V digitální podobě předá Zhotovitel Objednateli Čistopis Architektonické studie ve 
formátu určeném v Příloze č. 2) Smlouvy.

Digitální podoba Čistopisu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně 
odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu 
Architektonické studie ve smyslu článku 2.9 Smlouvy. V případě rozporu mezi 
listinnou a digitální formou Čistopisu Architektonické studie má přednost listinná 
podoba Čistopisu Architektonické studie.

Zhotovitel je povinen před předáním Čistopisu Architektonické studie Objednateli 
projednat Čistopis Architektonické studie s konzultujícími institucemi, kterými se 
rozumí zejména příslušné orgány státní památkové péče, hygieny, požární 
bezpečností, dopravy, územního plánování apod. („Konzultující instituce"). 
Veškeré případné připomínky Konzultujících institucí musejí být Zhotovitelem 
písemně vypořádané a případně, pokud tak finálně rozhodne Objednatel, 
zapracované do Čistopisu Architektonické studie.

Zhotovitel je povinen doručit Objednateli veškerá případná písemná vyjádření 
Konzultujících institucí. Zhotovitel je současně povinen s dostatečným předstihem 
informovat Objednatele o termínech konzultací s Konzultujícími institucemi a umožnit 
mu účast na těchto konzultacích. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli 
přiměřenou součinnost při zajištění konzultací s Konzultujícími institucemi.

Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti zhotovení Čistopisu Architektonické 
studie ve lhůtě stanovené v Příloze č. 5), pokud Konzultující instituce odmítnou 
v přiměřené době poskytnout Zhotoviteli konzultace a Zhotovitel postupoval 
s odbornou péčí a vyvinul maximální úsilí, které od něj lze v této souvislosti 
požadovat, což je případně Zhotovitel povinen prokázat Objednateli.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis Architektonické studie ve lhůtě 
stanovené v Příloze č. 5), která bude případně prodloužena způsobem popsaným v 
článku 2.4 Smlouvy.

2.6 Schválení Architektonické studie Objednatelem

První návrh Architektonické studie i Čistopis Architektonické studie musí být 
odsouhlaseny formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší 
osoby uvedené v článku 1.5 Smlouvy. Drobné vady nebránící řádnému použití 
Architektonické studie nemohou být důvodem pro nepřevzetí Architektonické studie; 
za drobnou vadu však nikdy nelze považovat jakýkoliv rozpor Architektonické studie 
s právními předpisy, s interními předpisy Objednatele dle Přílohy č. 6) či s požadavky 
uvedenými ve Smlouvě.

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsat jakýkoliv předávací 
protokol dle této Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol 
podepsat, má se První návrh Architektonické studie nebo Čistopis Architektonické 
studie (podle okolností) za předaný okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; tím 
nejsou dotčená práva Objednatele z odpovědnosti za vady takto předané verze 
Architektonické studie.

2.7 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy 
uvedené v Příloze č. 5) lze po předchozím písemném souhlasu Objednatele pouze 
ve výjimečných případech, které nesmějí mít svůj původ v prodlení Zhotovitele, v 
souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení sankce. 
Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt je výlučně na uvážení 
Objednatele a Zhotovitel na prodloužení lhůt nemá žádný nárok, s výjimkou případů, 
kdy tato Smlouva stanoví jinak. Jakékoliv prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku 
k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis z



kontrolního dne, který bude podepsán oprávněnou osobou na straně Objednatele.

2.8 Kontrolní dny

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou za 
kalendářní měsíc po celou dobu až do odevzdání Čistopisu Architektonické studie 
v online formě prostřednictvím vhodné komunikační platformy (software), nezvolí-li 
Objednatel nejméně tři (3) pracovní dny předem, že se kontrolní den bude konat 
prezenčně v sídle Objednatele nebo na jiném vhodném místě. Zhotovitel je povinen 
předložit Objednateli nejméně tři (3) pracovní dny předem veškeré podklady, které 
budou projednávány na příslušném kontrolním dni. Na kontrolních dnech bude 
Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele kontrolovat a revidovat postup prací a 
Objednatel bude schvalovat dosud vypracované části Architektonické studie. Během 
kontrolních dnů budou také odsouhlasovány návrhy na volbu materiálů a technologií, 
které mají být použity v rámci Projektu. Pokud nebudou v jakékoliv části 
Architektonické studie navržené materiály, technologie nebo architektonická, 
dispoziční a konstrukční řešení písemně odsouhlaseny Objednatelem a budou 
provedené v rozporu se Smlouvou, pak je Zhotovitel povinen bezplatně 
Architektonickou studii, návrhy na materiály nebo technologie či architektonická, 
dispoziční a konstrukční řešení přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení 
části příslušné Architektonické studie Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné 
odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné 
upozornění Zhotovitele na pokynech, které měly negativní vliv na výslednou kvalitu 
díla. V případě, kdy Objednatel bude postupem dle tohoto odstavce požadovat užití 
materiálů, technologií či architektonických, dispozičních a konstrukčních řešení, 
které navyšují maximální výši požadovaných investic dle článku 2.2 Smlouvy, jde 
tato skutečnost k tíži Objednatele a Zhotovitel neporušil ustanovení článku 2.2 
Smlouvy.

Alespoň jeden z kontrolních dnů v průběhu prací na vypracování Prvního návrhu 
Architektonické studie bude mít podobu prezentace, přičemž termín bude zvolen 
po předchozí dohodě s Objednatelem.

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel.

Po odevzdání Čistopisu Architektonické studie je dále Zhotovitel v případě, že k tomu 
bude vyzván Objednatelem, povinen účastnit se kontrolních dnů a projednání, které 
se budou konat na základě Smlouvy na Projekt, která bude uzavřena s Hlavním 
projektantem; tato činnost je Konzultační činností ve smyslu článku (i) písm. (b) bod
(i) Smlouvy.

2.9 Vady Architektonické studie

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii v souladu se Smlouvou, 
právními předpisy, s důrazem kladeným zejména, nikoliv však výlučně, na relevantní 
předpisy a podklady dle Přílohy č. 6, příslušnými technickými normami, pokyny 
Objednatele a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb 
podobného charakteru a rozsahu jako je Stavba Železničních mostů pod 
Vyšehradem.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Architektonické studie (včetně Odhadu 
nákladů) a proveditelnost Stavby dle Architektonické studie, přičemž pro správnost 
a úplnost Architektonické studie je rozhodující právní a faktický stav v době předání 
Architektonické studie.

Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných 
odpovědných projektantů s příslušnou specializací jako by dílo prováděl sám.

Pro případ vady Architektonické studie sjednávají Strany právo Objednatele 
požadovat odstranění vady a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění 
těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady Architektonické studie odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění



reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.

V případě neodstranitelné vady Architektonické studie, kterou Zhotovitel měl nebo 
mohl při vynaložení veškeré náležité odborné péče a požadavků opatrnosti odhalit, 
je Zhotovitel povinen zpracovat Architektonickou studii, případně její příslušnou část, 
na své náklady znovu, anebo je povinen poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z 
ceny Architektonické studie dle Přílohy č. 4)• rozhodnutí o volbě nároku je výlučně 
na uvážení Objednatele

Ujednáním tohoto článku 2.9 Smlouvy nejsou dotčeny nároky Objednatele z 
odpovědnosti za vady vyplývající ze zákona ani nárok na náhradu újmy.

3. VLASTNICKÉ PRÁVO, PRÁVO UŽÍVAT ARCHITEKTONICKOU STUDII 
A OSTATNÍ VÝSTUPY ZHOTOVITELE (LICENCE)

3.1 Vlastnické právo k plnění Zhotovitele

Objednatel nabude vlastnické právo:

a) s výhradou uvedenou dále v tomto článku 3.1 Smlouvy, k Prvnímu návrhu 
Architektonické studie či k Čistopisu Architektonické studie okamžikem 
zaplacení příslušné části Ceny dle Přílohy č. 4);

b) k dalším výstupům, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotoveným v rámci 
Konzultační činnosti dle článku (b) písm. (b) Smlouvy a dle článku 5 Smlouvy 
a jakéhokoli dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem dle Smlouvy okamžikem 
předání takového výstupu Objednateli.

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem existuje spor ohledně výskytu, 
závažnosti či rozsahu vady Architektonické studie, kterou Objednatel řádně 
reklamoval a kterou Zhotovitel odmítá odstranit, nabyde Objednatel vlastnické právo 
k Prvnímu návrhu Architektonické studie, či k Čistopisu Architektonické studie, (podle 
okolností) již k okamžiku, kdy uhradí Zhotoviteli poměrnou část Ceny za toto dílčí 
plnění odpovídající hodnotě bezvadné a Stranami nerozporované části 
Architektonické studie (podle okolností). Tím není dotčena povinnost Objednatele 
zaplatit následně Zhotoviteli plnou část Ceny za toto dílčí plnění v případě, že bude 
prokázáno, že byly splněné podmínky stanovené ve Smlouvě a zejména v Příloze č. 
4).

3.2 Právo užívat výstupy Zhotovitele (licence)

Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva podle 
Smlouvy ̂  ke každé verzi Architektonické studie (Prvnímu návrhu Architektonické 
studie a Čistopisu Architektonické studie) a k jakékoliv její rozpracované části, a to 
včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci 
Konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy a jakéhokoliv dalšího plnění vytvořeného 
Zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli Zhotovitele) ve prospěch 
Zhotovitele dle Smlouvy („Autorské dílo") výhradní oprávnění užít (licenci) ve 
smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů („autorský zákon"), a to v územně neomezeném rozsahu 
a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je Autorské dílo určeno, a to na celou 
dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu 
odpovídajícím účelu, pro který je takové Autorské dílo určeno, zejména však za 
účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice 
Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel potvrzuje uzavřením Smlouvy, že 
mu náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví ve vztahu k 
Autorskému dílu, neboť Autorské dílo vyhotovil anebo je oprávněn jej využít pro účely 
Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k Autorskému dílu náleží 
a uděluje zároveň Objednateli souhlas k postoupení nebo poskytnutí (podlicence) 
kteréhokoli nebo všech oprávnění tvořících součást této licence zcela nebo zčásti 
jakékoliv třetí osobě. Součástí oprávnění (licence) je také právo Objednatele, nebo



osoby, na kterou byla licence postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, 
Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za licenci je již 
zahrnuta v celkové Ceně specifikované v článku 9.1 Smlouvy.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí 
Architektonické studie (příp. její části) oprávněn s takovou Architektonickou studií 
volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje 
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) 
do Architektonické studie. Za změny a úpravy Architektonické studie, které namísto 
Zhotovitele provede Objednatel nebojím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto 
změn na neupravené části Architektonické studie a včetně dopadu těchto změn na 
realizovatelnost Stavby, Zhotovitel nenese odpovědnost. Strany se dohodly, že o 
těchto změnách či úpravách Architektonické studie bude Objednatel vždy písemně 
informovat Zhotovitele a v případě, že tak Zhotovitel písemně ve lhůtě čtrnácti (14) 
dní sdělí Objednateli, není Objednatel oprávněn u takto změněné Architektonické 
studie či její části nadále uvádět Zhotovitele jako autora původní Architektonické 
studie.

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit 
Objednateli oprávnění k Autorským dílům, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má 
užívací práva k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) 
k užití Autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku 3, a to nejpozději v 
den předání příslušného Autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání 
příslušného Autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí 
osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel 
jako autor Autorského díla.

Objednatel není povinen licenci využít a Zhotovitel není oprávněn pro nevyužití 
licence od Smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského 
zákoníku.

Strany vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od 
Smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora.

Zhotovitel má právo Architektonickou studii publikovat a užít pro vlastní propagaci.

4. PRÁVNÍ VADY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že Architektonická studie ani žádné jiné plnění jím poskytnuté 
na základě Smlouvy nemá, respektive nebude mít právní vady a žádná třetí osoba 
není a nebude oprávněna k němu uplatňovat své vlastnické ani jiné právo, s 
výjimkou, kdy takové oprávnění vyplývá z právních předpisů a kdy tyto nároky 
vyplývající z právních předpisů nemohl Zhotovitel ovlivnit.

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit 
veškeré potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě 
požadovat, jestliže v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní 
vůči Objednateli třetí osoba svá vlastnická nebo jiná práva a jestliže je taková 
součinnost Zhotovitele potřebná ktomu, aby mohl Objednatel plnění nerušeně užívat 
nebo požívat. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za 
vady díla a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele 
bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva uplatnila.

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku 4 je 
nepravdivé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy po předchozí písemné výzvě k 
nápravě odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy i již 
převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro 
Objednatele taková práva obstaral nebo jiným způsobem poskytl Objednateli 
náležitou ochranu; v tom případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo 
odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy i již převzatého) dílčího plnění, 
pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20)



dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody.

5. KONZULTAČNÍ ČINNOST

5.1 Účel, předmět a rozsah Konzultační činnosti

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a jeho prostřednictvím též Hlavnímu 
projektantovi odborné konzultace za účelem zajištění proveditelnosti Projektu a 
rovněž za účelem provedení aktualizace Architektonické studie (bude-li to třeba) v 
návaznosti na výsledky veřejnoprávního projednání Projektu (případně jeho částí), a 
to v případě potřeby i po odevzdání Čistopisu Architektonické studie.

Konzultační činnost může mít formu (podle okolností) zejména:

a) poskytnutí odborné a kvalifikované informace, stanoviska, výpočtu či jiného 
samostatného výstupu Zhotovitele;

b) vyznačení návrhů úprav v textové a/nebo ve výkresové části dokumentace 
zpracované Hlavním projektantem na základě Smlouvy na Projekt; a/nebo

c) vyznačení návrhů úprav v textové a/nebo ve výkresové části Architektonické 
studie.

Pokyn k poskytnutí konzultace může udělit Zhotoviteli pouze Objednatel, a to i v 
případě Konzultační činnosti podle písm. (b) výše. Na základě pokynu k provedení 
Konzultační činnosti dle článku 5.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně 
Objednateli do tří (3) pracovních dní potvrdit (i) přijetí tohoto pokynu, (ii) skutečnost, 
že disponuje všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému poskytnutí 
Konzultační povinnosti dle Objednatelem uděleného pokynu. Výsledek Konzultační 
činnosti v rozsahu a obsahu vymezeném v pokynu Objednatele je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli do sedmi (7) pracovních dní ode dne potvrzení přijetí pokynu 
dle předchozí věty, nedohodnou-li se Strany v jednotlivém případě jinak. V případě, 
že Zhotovitel nedisponuje k okamžiku potvrzení pokynu Objednateli všemi 
informacemi a podklady nezbytnými k řádnému poskytnutí Konzultační činnosti, 
přičemž těmito informacemi a podklady z povahy věci disponuje pouze Objednatel a 
nejsou jinak jakkoliv dostupné, a tuto skutečnost Objednateli ve stanovené lhůtě pro 
potvrzení pokynu sdělí, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí výsledku Konzultační 
činnosti Zhotovitele o dobu, po kterou mu Objednatel tyto informace a dokumenty 
neposkytne.

Konzultační činnost dle čl. 5.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat po celou 
dobu trvání Smlouvy, v průběhu zpracování Architektonické studie i po jejím 
odevzdání až do doby vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Zhotovitel je oprávněn v rámci poskytování Konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy 
k výkonu autorského dohledu dle autorského zákona; tímto není dotčen článek 3 
Smlouvy.

Pro vady Konzultační činnosti se obdobně použije ujednání článku 2.9 Smlouvy.

5.2 Součinnost při provádění autorského dozoru

V rámci provádění Konzultační činnosti je Zhotovitel povinen rovněž poskytovat 
součinnost při provádění autorského dozoru projektanta, který bude ve smyslu § 152 
odst. 4 stavebního zákona v průběhu provádění Stavby provádět osoba jmenovaná 
Objednatelem, a to v souvislosti s výkonem tohoto autorského dozoru a ve vztahu 
ke všem částem Stavby, které budou, byť ve spojení s navazujícími stupni projektové 
dokumentace zhotovenými Hlavním projektantem, realizované na základě 
Architektonické studie. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel na 
základě Smlouvy nepřebírá odpovědnost za provádění ani za výsledek autorského 
dozoru a odpovídá pouze za dílčí vstupy, které na základě a v rozsahu dle Smlouvy 
v rámci součinnosti při provádění autorského dozoru poskytne Objednateli či třetí 
osobě určené Objednatelem.



Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny poskytovat součinnost 
spočívající v dílčích konzultacích při provádění následujících činností spadajících do 
výkonu autorského dozoru:

(i) kontrola souladu dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu v rozsahu 
jejího souladu s Architektonickou studií a upozornění Objednatele na 
zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci;

(ii) kontrola realizace Stavby v souladu s Architektonickou studií, včetně 
upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby;

(Ni) odsouhlasení změn a odchylek od Architektonické studie a v rozsahu, v 
jakém se tyto změny a odchylky dotýkají částí projektové dokumentaci k 
Projektu vycházejících z Architektonické studie, jejich případné 
zapracování do projektové dokumentace k Projektu;

(iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednateli při vypracování 
dokumentace skutečného provedení zhotovitelem Stavby, včetně 
upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace Stavby 
zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (právní a technické 
úkony vedoucí k vydání kolaudačního souhlasu však nejsou předmětem 
plnění dle této Smlouvy);

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby minimálně jedenkrát 
měsíčně, nedohodnou-li se Strany písemně jinak;

(činnosti dle bodů (i) až (vi) souhrnně jako „Pomocný autorský dozor").

Provádění Pomocného autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních 
prací zhotovitelem Stavby.

Na základě pokynu k provedení Pomocného autorského dozoru dle článku 5.2 
Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně Objednateli do tří (3) pracovních dní potvrdit
a) přijetí tohoto pokynu, b) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady 
nezbytnými k řádnému poskytnutí Konzultační povinnosti dle Objednatelem 
uděleného pokynu. Výsledek Pomocného autorského dozoru, pokud se tento týká 
činností dle bodu (i) - (v) výše, v rozsahu a obsahu vymezeném v pokynu 
Objednatele je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout do sedmi (7) pracovních 
dní ode dne potvrzení přijetí pokynu dle předchozí věty, nedohodnou-li se Strany v 
jednotlivém případě jinak. V případě, že Zhotovitel nedisponuje k okamžiku potvrzení 
pokynu Objednateli všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému poskytnutí 
Pomocného autorského dozoru a tuto skutečnost Objednateli ve stanovené lhůtě pro 
potvrzení pokynu sdělí, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí výsledku Pomocného 
autorského dozoru Zhotovitele o dobu, po kterou mu Objednatel tyto informace a 
dokumenty neposkytne.

Provádění Pomocného autorského dozoru bude řádně dokončeno vydáním 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí na Stavbu nebo odstraněním 
případných vad a nedodělků uvedených ve vydaném kolaudačním souhlasu 
(kolaudačním rozhodnutí) na Stavbu podle toho, který z těchto okamžiků nastane 
později; aniž by byl dotčen závazek Zhotovitele podle části věty před středníkem, 
uvádějí Strany, že odhadovaná doba, kdy bude Zhotovitel povinen poskytovat 
Pomocný autorský dozor je 45 měsíců ode dne zahájení Pomocného autorského 
dozoru. Lhůta podle předchozí věty neběží po dobu přerušení prací z důvodu porušení 
Smlouvy ze strany Zhotovitele ve smyslu článku 7.3 Smlouvy ani po dobu přerušení 
stavební činnosti zhotovitele Stavby.

5.3 Součinnost při výběru Hlavního projektanta

V rámci provádění Konzultační činnosti se Zhotovitel dle pokynu Objednatele 
zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru Hlavního projektanta v příslušném 
zadávacím řízení, přičemž za výběr zhotovitele Hlavního projektanta se považuje i 
opakování tohoto zadávacího řízení v důsledku jeho zrušení nebo ukončení smlouvy



uzavřené s takto původně vybraným dodavatelem. V rozsahu, v jakém se níže 
uvedené činnosti budou týkat Projektu, bude Zhotovitel povinen Objednateli, na 
základě předchozího pokynu Objednatele, poskytnout následující součinnost:

(i) ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace - odborné poradenství při 
formulaci odborných dotazů Objednatele (zadavatele) vztahujících se 
k Architektonické studii, které budou určeny potenciálním dodavatelům, a dále 
odborné poradenství při navazujícím vyhodnocení odpovědí získaných v rámci 
předběžné tržní konzultace;

(ii) ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr Hlavního 
projektanta - odborné poradenství zejména ve vztahu k nastavení 
kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a smluvních podmínek;

(iii) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek - zpracování věcného obsahu 
vysvětlení zadávací dokumentace ve vztahu k Architektonické studii, 
poskytovaných jak na žádost dodavatelů, tak v případě potřeby i bez předchozí 
žádosti dodavatelů (při respektování lhůty, v níž je zadavatel (Objednatel) 
povinen vysvětlení poskytnout);

(iv) ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek - odborné poradenství 
při posouzení a hodnocení nabídek, účast na jednáních hodnotící komise 
v rozsahu podle jejích aktuálních potřeb;

(v) odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování věcného obsahu
rozhodnutí zadavatele (Objednatele) o námitkách, pokud se námitky týkají 
Architektonické studie; ^

(vi) odborné poradenství v případném správním řízení vedeném Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže (zpracování věcného obsahu potřebných 
vyjádření zadavatele (Objednatele), pokud se má vyjádření týkat 
Architektonické studie.

5.4 Cena a fakturace Konzultační činnosti

Plnění dle tohoto článku 5 bude Zhotovitelem v rámci Ceny dle článku 9 poskytnuto 
maximálně v rozsahu stanoveném dle Přílohy č. 4), tj. Nad rámec
maximální výše rozsahu plnění dle předchozí věty se další plnění považuje za 
vícepráce, které budou uhrazeny nad rámec Ceny dle článku 9 Smlouvy, a to za 
každou účelně strávenou čtvrthodinu při úkonech při Konzultační činnosti při použití 
hodinové sazby specifikované v Příloze č. 4).

Fakturu za provádění Konzultační činnosti vystaví Zhotovitel Objednateli vždy po 
dosažení platebního milníku dle Přílohy č. 4) Smlouvy a po odsouhlasení písemného 
výkazu poskytnutých Konzultačních činností, v němž bude uveden počet hodin 
provedených Konzultačních činností a jejich předmět. Objednatel je povinen výkaz 
poskytnutých Konzultačních činností odsouhlasit a/nebo sdělit své výhrady k jeho 
obsahu nejvýše ve lhůtě sedmi (7) dní od jeho předložení. Neodsouhlasí-li Objednatel 
v této lhůtě výkaz poskytnutých Konzultačních činností nebo nesdělí - li v této lhůtě 
své výhrady k jeho obsahu, platí, že výkaz poskytnutých Konzultačních činností 
odsouhlasil. Odsouhlasený výkaz poskytnutých Konzultačních činností bude přílohou 
faktury, k níž se vztahuje.

5.5 Konzultace s orgány veřejné správy

Pokud k tomu Objednatel udělí Zhotoviteli pokyn, je Zhotovitel povinen poskytnout 
pro účely konzultací s orgány veřejné správy (včetně orgánů územní samosprávy) a 
dalšími orgány, které budou dotčeny v územním řízení (příp. dalších složkových 
řízeních) své písemné vyjádření k jednotlivým částem Architektonické studie.

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

6.1 Poskytnutí výchozích podkladů

Objednatel na své náklady na základě písemného protokolu podepsaného oběma 
Stranami Zhotoviteli ke dni nabytí účinnosti Smlouvy předá, popř. zajistí pro



Zhotovitele přístup (pokud jde o interní předpisy Objednatele uvedené v Příloze č. 6) 
Smlouvy), relevantní dokumenty a podklady ohledně stavby železničních mostů pod 
Vyšehradem a pozemků, na kterých mají být železniční mosty pod Vyšehradem 
zhotoveny a které bude mít k okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy k dispozici, a to v 
rozsahu uvedeném v Příloze č. 6). V případě prodlení Objednatele s předáním těchto 
podkladů se o dobu takového prodlení prodlužují termíny plnění Zhotovitele dle 
Přílohy č. 5).

V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je 
Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od 
získání takových dokumentů Objednatelem; to neplatí, má-li Objednatel důvodné 
pochybnosti o správnosti nebo o úplnosti takových dokumentů.

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na 
dosud provedené práce Zhotovitele, nebo dodatečné předání takových dokumentů 
způsobí jakékoliv zdržení v pracích Zhotovitele, Objednatel přiměřeně prodlouží lhůty 
sjednané v této Smlouvě k poskytnutí plnění Zhotovitele.

Vzniknou-li Zhotoviteli v důsledku zapracování dodatečně předaných relevantních 
dokumentů dodatečné náklady, které nebyly zahrnuty do Ceny podle článku 9.1 
Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn navrhnout písemně Objednateli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů od předložení těchto dodatečných 
dokumentů zvýšení Ceny podle článku 9.1 Smlouvy o částku odpovídající výši 
dodatečných nákladů, které Zhotoviteli vzniknou v důsledku zapracování dodatečně 
předaných relevantních dokumentů. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu 
Zhotovitele nejpozději do patnácti (15) dnů od dne, kdy mu byl doručen. Pokud 
Objednatel s návrhem Zhotovitele nesouhlasí, budou Strany o důsledcích zapracování 
dodatečně předaných relevantních dokumentů jednat poctivě a v dobré víře. Případné 
zvýšení Ceny podle tohoto článku 6.1 musí být ujednáno formou písemného dodatku 
v listinné podobě k této Smlouvě a musí být v souladu se ZZVZ. Při ocenění 
dodatečných nákladů je Zhotovitel povinen vycházet z cen uvedených v Příloze č. 4) 
a, jde-li o položky, které v Příloze č. 4) uvedeny nejsou, je Zhotovitel povinen 
vycházet z cen obvyklých, zejména z cen stanovených příslušnými oborovými ceníky 
(tzn. ceník České komory architektů či České komory autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě).

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty 
vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány 
Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na 
základě písemného protokolu; jedná-li se o originály dokumentů, odpovídá za ně 
Zhotovitel jako schovatel ve smyslu § 2402 - § 2419 občanského zákoníku.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv 
dokumentu předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové 
chybě nebo vadě vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na 
nejvhodnějším řešení dalšího postupu.

6.2 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k 
dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely 
Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu 
Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo 
sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze 
Smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn využít podklady poskytnuté mu Objednatelem pro účely plnění 
této Smlouvy, včetně jejich zapracování do Architektonické studie a Objednatel 
odpovídá za to, že použitím takových podkladů Zhotovitelem pro účely plnění této 
Smlouvy nebudou porušena práva třetích osob ve vztahu k takovým podkladům. V 
případě, že by byla přes uvedené ujištění Objednatele využitím či zapracováním



takových podkladů do plnění dle této Smlouvy Zhotovitelem porušena práva třetí 
osoby, zavazuje se Objednatel nahradit Zhotoviteli újmu, která by Zhotoviteli v 
důsledku takového zásahu do práv třetích osob vznikla, jakož i poskytnout Zhotoviteli 
veškerou součinnost nezbytnou k prokázání oprávnění takové podklady užít či získání 
dodatečného souhlasu třetí osoby s jejich užitím.

6.3 Poskytnutí plných mocí

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli případně 
Zhotovitelem určené osobě veškeré potřebné plné moci, bude-li to potřebné za 
účelem poskytnutí plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, 
aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deset (10) dní předem.

6.4 Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Architektonické 
studie a řádné a včasné poskytování Konzultační činnosti, jakož i veškerou další 
součinnost nutnou pro řádné a včasné plnění této Smlouvy. Bude-li to podle povahy 
konkrétních okolností potřebné, zajistí Objednatel rovněž přiměřenou součinnost 
Hlavního projektanta.

7. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

7.1 Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Architektonickou studii, a poskytovat Konzultační 
činnost svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v 
souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, interními 
předpisy Objednatele, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a 
EN) uvedenými v Příloze č. 6) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv. Zhotovitel 
bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů 
a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

7.2 Pokyny Objednatele

Zhotovitel zpracuje Architektonickou studii a bude poskytovat další plnění dle 
Smlouvy v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v 
souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže 
obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že 
Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a 
jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele 
není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, 
jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s 
platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, 
stanovisky orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel povinen do pěti 
(5) pracovních dnů ode dne, kdy se o jeho nevhodnosti při vynaložení veškeré 
odborné péče mohl a měl dozvědět, ne však později než do patnácti (15) dnů po 
obdržení takového pokynu, na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude 
odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. Není-li 
Zhotovitel z důvodů, které nezavinil (zejména složitost posuzování obsahu pokynu 
nebo nutná součinnost třetích osob nebo správních orgánů), schopen poskytnout 
vyjádření k pokynu Objednatele ve lhůtách podle předchozí věty, je povinen 
předkládat Objednateli na kontrolních dnech podle článku 2.8 Smlouvy, a pokud se 
kontrolní dny nekonají, pak nejpozději každých čtrnáct (14) dní, písemné vyjádření 
obsahující všechny do té doby Zhotoviteli dostupné informace k pokynu Objednatele 
a následně tyto informace v těchto intervalech doplňovat až dokud nebude 
Objednateli poskytnuté úplné vyjádření Zhotovitele k jeho pokynu, nedojde-li 
předtím k odvolání takového pokynu ze strany Objednatele. Jestliže i přes písemné



upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném 
pokynu trvat na jeho dodržení, je Zhotovitel povinen takový pokyn provést, není však 
odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění Zhotovitele způsobené provedením 
takového pokynu a ani není odpovědný za jakékoliv jiné následky takovéhoto 
pokynu, pokud na ně Zhotovitel Objednatele upozornil; Zhotovitel však nesmí provést 
pokyn Objednatele, který je v rozporu s ustanoveními právních předpisů, od nichž se 
Strany nemohou odchýlit, nebo profesních předpisů, které je povinen dodržovat 
Zhotovitel a pokud o takovém rozporu věděl, nebo při vynaložení nejvyšší odborné 
péče vědět měl a mohl. Bez ohledu na jakékoliv ujednání uvedené v tomto článku
7.2 však Zhotovitel není také povinen provést pokyny Objednatele, které jsou v 
rozporu s rozhodnutími správních orgánů a/nebo v rozporu s touto Smlouvou.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Hlavní projektant není oprávněn 
udělovat Zhotoviteli pokyny; udělí-li Hlavní projektant Zhotoviteli přímo jakýkoliv 
pokyn, není jim Zhotovitel vázán. Objednatel nicméně může převzít pokyn Hlavního 
projektanta a udělit Zhotoviteli takový pokyn jako svůj vlastní. V případě takového 
pokynu postupují Strany podle tohoto článku 7.2.

Zhotovitel je rovněž povinen předem upozornit Objednatele na skutečnost, že v 
důsledku provedení pokynu dojde nebo může dojít k překročení maximální výše 
investice dle článku 2.2 Smlouvy. Za rozporný se Smlouvou se nepovažuje pokyn 
Objednatele pouze proto, že v důsledku jeho splnění dojde k překročení maximální 
výše investice dle článku 2.2 Smlouvy a z tohoto důvodu není oprávněn Zhotovitel 
provedení pokynu odmítnout; překročení maximální výše investice pouze v důsledku 
provedení takového pokynu Objednatele není vadou Architektonické studie ve smyslu 
článku 2.9 Smlouvy.

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně 
odstranit bez nároku na navýšení Ceny nebo jakékoli její složky dle článku 9.1 
Smlouvy a bez nároku na prodloužení změny lhůt dle Přílohy 5).

7.3 Přerušení prací

Objednatel může kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli 
přerušení prací. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň tři (3) pracovní 
dny předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele 
uvedené v této Smlouvě, zejména lhůty sjednané v Příloze č. 5). V případě, že 
kterákoli ze Stran uplatní za podmínek stanovených v této Smlouvě své právo 
odstoupit od Smlouvy z důvodu přerušení prací, budou se důsledky takového 
odstoupení ve smyslu článku 12 posuzovat podle toho, zda došlo k přerušení prací z 
důvodů na straně Zhotovitele nebo z důvodů na straně Objednatele, a to bez ohledu 
na to, která ze Stran od Smlouvy odstoupila.

7.4 Spolupráce

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, 
spolupráci a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho prostřednictvím též s 
Hlavním projektantem a jejich poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
nezbytném pro řádně a včasné plnění této Smlouvy.

Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy 
získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele 
mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se 
postupu při plnění Smlouvy.

7.5 Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely 
plnění Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný 
Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze 
Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.



Zhotovitel nesmí přenechat poddodavateli provedení celého předmětu Smlouvy, ale 
je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem. 
Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených 
poddodavatelů provede svoji část plnění Smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího 
poddodavatele, ledaže Objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na 
tohoto dalšího poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušného plnění Smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel 
dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění Smlouvy, k němuž 
je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a 
dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní 
oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním Smlouvy právními 
předpisy nebo Smlouvou.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření 
Smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoliv části 
předmětu plnění Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat 
souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů 
předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. 
Součástí oznámení bude vždy název nebo jméno poddodavatele/ů pro jednotlivé části 
předmětu plnění Smlouvy, uvedení části plnění Smlouvy, kterou má daný 
poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 
certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu 
Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění 
předmětu Smlouvy, přičemž Objednatel nebude souhlas bez vážného, 
opodstatněného a přesně specifikovaného důvodu zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li 
se Objednatel do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že 
použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.

V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v rámci 
Soutěžního dialogu prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel 
povinen jako součást svého oznámení o změně tohoto poddodavatele předložit pro 
nově navrženého poddodavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 
prokazujících kvalifikaci navrženého poddodavatele, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
prokazoval kvalifikaci prostřednictvím nahrazovaného poddodavatele. Pokud nejsou 
splněny podmínky pro změnu poddodavatele podle předchozí věty, účinnost změny 
nenastane.

7.6 Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní 
smluvní partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, 
informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). 
Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s 
důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit 
veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku 
těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům 
nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy a pouze za podmínky, že tyto osoby budou vázány povinností mlčenlivostí 
ve stejném rozsahu, jako stanoví tento článek 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že osoby 
výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k 
mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto 
informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost 
této Smlouvy, tj. i po jejím ukončení.



7.7 Povinnost profesního jednání

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a 
schopností. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Architektonické studie 
a v průběhu provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních 
podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy, a to i ve spojení či 
prostřednictvím třetích osob, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s výjimkou Objednatelem odsouhlasených 
poddodavatelů nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné provize nebo platby od 
třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby 
pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoliv ze shora uvedených 
povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k 
odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech 
skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit majetkovou či nemajetkovou 
újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou a o 
eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky 
svých plnění (předmět díla nebo jeho část) jiné osobě, než Objednateli nebo jím k 
tomu pověřené osobě nebo Hlavnímu projektantovi.

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy nezvýhodní ani neznevýhodní 
určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst.l ZZVZ 
stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.") na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít 
pouze v souladu s § 89 odst.6 ZZVZ.

7.8 Předcházení střetu zájmů

Neudělí-li k tomu Objednatel výslovný předchozí souhlas, není Zhotovitel oprávněn 
vytvořit s Hlavním projektantem společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku 
ani žádnou právnickou osobu ani s ním uzavřít žádnou smlouvu, která by se - byť jen 
z části - týkala plnění poskytovaného na základě této Smlouvy nebo jiných závazků 
z této Smlouvy vyplývajících.

7.9 Zákaz porušení mezinárodních sankcí

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí 
upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo 
Objednatel vázáni;

b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 
zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i či. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, či. 10 písm. b) až f) a písm. h) až 
j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, či. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 
29 a 30 směrnice 2014/25/EU a či. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/ECa; a on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů 
nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních



vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční 
seznamy).

Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto 
článku Smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na 
Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby (včetně členů jejich statutárních, dozorčích 
a/nebo jiných orgánů) dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle 
příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo 
Objednatel vázáni.

Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění 
Smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně 
členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je Zhotovitel povinen o 
takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat 
Objednatele a do čtrnácti (14) kalendářních dnů od výzvy Objednatele je povinen 
zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud Zhotovitel tak neučiní, je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit.

7.10 Bezpečnost a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel je povinen při výkonu Pomocného autorského dozoru (a dále, bude-li to 
relevantní, tak i při dalším plnění Zhotovitele dle Smlouvy) dodržovat právní předpisy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit 
dodržování těchto povinností ze strany všech jeho poddodavatelů. Zejména, nikoli 
však výlučně, je Zhotovitel povinen:

a) dodržovat veškeré platné technické normy a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně technických norem a 
právních předpisů týkajících se požární ochrany, které se vztahují k Projektu;

b) používat k provádění prací osoby odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

c) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovištích;

d) bez písemného souhlasu Objednatele nepoužívat zařízení Objednatele;

e) v případě pracovního úrazu pracovníka Zhotovitele v místě Stavby vyšetřit a 
sepsat záznam o pracovním úrazu, zajistit doručení tohoto záznamu a 
informování příslušných správních orgánů v souladu s právními předpisy a o 
pracovním úrazu rovněž písemně informovat Objednatele nejpozději následující 
pracovní den;

f) používat ochranné a zdravotní pomůcky požadované právními předpisy a zajistit 
splnění této povinnosti všemu osobami podílejícími se na plnění Smlouvy a v 
případě, že to bude požadováno právními předpisy, rovněž zajistit provedení 
zdravotních testů osob podílejících se na plnění Smlouvy;

g) podrobit se, respektive zajistit, aby se jeho pracovníci či poddodavatelé 
podrobili na výzvu oprávněného zástupce Objednatele orientační zkoušce na 
přítomnost alkoholu či návykových látek.

8. ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1 Změny nařízené Objednatelem

Objednatel je kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit 
Zhotoviteli:



a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy 
nebo byly sjednány v menším rozsahu;

b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy 
nebo byly sjednány ve větším rozsahu;

c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány 
ve Smlouvě (změny dle písm. (a) až (c) dále jako „Změna předmětu 
plnění").

Zhotovitel je povinen pokyn Objednatele ke Změně předmětu plnění provést.

Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu předmětu plnění nařízenou Objednatelem 
pouze pokud:

(i) by plnění Zhotovitele na základě Změny předmětu plnění mělo být 
poskytnuto způsobem, který je v rozporu s právními předpisy nebo 
profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel řídit;

(ii) Změna předmětu plnění ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a 
bezpečnost osob; a/nebo

(iii) Změna předmětu plnění by podstatně změnila povahu Projektu včetně 
povahy rizika, které na sebe Zhotovitel na základě Smlouvy převzal.

8.2 Změny předmětu plnění navržené Zhotovitelem

Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu předmětu plnění, a to zejména 
za účelem zvýšení kvality plnění Smlouvy, snížení Ceny dle článku 9 Smlouvy nebo k 
řešení situací nepředvídaných při uzavření Smlouvy. Objednatel není povinen návrhu 
Zhotovitele vyhovět.

8.3 Provedení Změny předmětu plnění

Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu předmětu plnění, oznámí 
písemně takovou skutečnost druhé Straně, přičemž v oznámení uvede předmět 
Změny předmětu plnění a její důvody; Zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny 
předmětu plnění také předpokládané technické řešení Změny předmětu plnění.

Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do patnácti (15) dní od doručení oznámení 
o Změně předmětu plnění zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny 
předmětu plnění, v níž podrobně uvede dopady Změny předmětu plnění na Cenu dle 
článku 9 (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na plnění 
harmonogramu dle Přílohy č. 5), či jiné předpokládané důsledky Změny předmětu 
plnění na závazek dle Smlouvy. Náklady Zhotovitele spojené se zpracováním 
hodnocení dopadů Změny předmětu plnění je již zahrnuto v Ceně dle článku 9.

Je-li předmětem Změny předmětu plnění takové plnění, které lze ocenit na základě 
Přílohy č. 4), je Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z položek 
uvedených v této Příloze č. 4). Je-li předmětem Změny předmětu plnění takové 
plnění, které nelze ocenit na základě Přílohy č. 4), je Zhotovitel při stanovení dopadů 
na Cenu povinen vycházet z cen obvyklých, zejména z cen stanovených příslušnými 
oborovými ceníky.

Nedohodnou-li se Strany na změně Ceny v důsledku Změny předmětu plnění, je 
Zhotovitel povinen provést Změnu předmětu plnění za jednotkovou cenu uvedenou 
v řádku "Vícepráce v důsledku Změny předmětu plnění" v Příloze č. 4).

Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny předmětu plnění vypracovaného 
Zhotovitelem Změnu předmětu plnění písemně schválí nebo odmítne.

Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny předmětu plnění do 
schválení nebo odmítnutí Změny předmětu plnění Objednatelem zdržet se jednání, 
které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny předmětu plnění nebo zvýšilo 
náklady na plnění Smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle Smlouvy.

Strany jsou povinny při provádění Změny předmětu plnění postupovat v souladu s



příslušnými ustanoveními ZZVZ.

9. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 Cena

Za zhotovení Architektonické studie, poskytování Konzultačních činností, a za 
všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby 
poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou 
maximální cenu ve výši 4.350.000, - Kč bez DPH („Cena").

Cena (ve smyslu řádku označeného v Příloze č. 4) jako „cena celkem") se skládá z 
následujících pevných částek, jejichž podrobnější rozpis a další závazné podmínky 
jsou uvedeny v Příloze č. 4)

a) vypracování Architektonické studie;

b) provádění Konzultační činnosti v rozsahu 400 hodin.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Architektonické studie (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, 
které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto 
Smlouvou a rozsahem plnění dle této Smlouvy) a poskytnutím Konzultační činnosti. 
Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních 
nákladů a jakékoliv jiné druhy a kategorie nákladů jsou zahrnuty v Ceně.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že práce Zhotovitele na odstraňování 
vad Architektonické studie jsou zahrnuty v Ceně.

K Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

9.2 Platební podmínky

Rozpis cen dílčího plnění a fakturační podmínky se v podrobnostech řídí Přílohou č.
4) této Smlouvy.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními 
předpisy pro účetní a daňový doklad a samostatně určenou částku DPH a údaje 
požadované ustanovením § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura 
vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy 
nebo bude obsahovat chybné částky nebo údaje, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 
deseti (10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a 
doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba 
splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury

Faktura bude s ohledem na komplexní povahu Projektu a potřebu odborného 
posuzování plnění Zhotovitele splatná ve lhůtě šedesáti (60) dnů od jejího doručení 
Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že 
datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se 
datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den.

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 
na účet uvedený v této Smlouvě a na příslušné faktuře. Provedení změny nebo 
doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude^provedeno pouze na základě 
žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být podepsaná 
Zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních, adresována Zástupci objednatele ve 
věcech smluvních a musí být písemná, a odeslána z datové schránky Zhotovitele do 
datové schránky Objednatele (u právnických osob) nebo případně doručena jako 
úředně ověřená listina Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též 
zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné



částky z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele uvedený v 
záhlaví Smlouvy.

9.3 Indexace Ceny

Počínaje prvním dnem druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, 
ve kterém došlo k předání a převzetí Čistopisu Architektonické studie a odstranění 
všech jeho vad reklamovaných Objednatelem bude doposud nesplatná část Ceny 
jednou za období dvanácti (12) po sobě následujících kalendářních měsíců 
automaticky, tj. bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, navýšena o průměrný 
meziroční nárůst míry inflace dle indexu spotřebitelských cen (CPI) oficiálně 
vyhlášeného Českým statistickým úřadem za kalendářní rok, který bezprostředně 
předchází kalendářnímu roku, v němž vznikl nárok na navýšení Ceny o inflaci podle 
pravidel tohoto článku 9.3.

Pro navýšení Ceny bude vždy rozhodující průměrný meziroční nárůst míry inflace 
uveřejněný za celý kalendářní roka nikoli údaje uváděné pro jednotlivá čtvrtletí nebo 
měsíce.

Navýšení Ceny podle tohoto článku 9.3 se uplatní výlučně ve vztahu k částem Ceny 
za ta plnění, která Zhotovitel poskytne Objednateli počínaje prvním dnem druhého 
kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém došlo k předání a 
převzetí Čistopisu Architektonické studie a odstranění všech jeho vad reklamovaných 
Objednatelem; Zhotovitel nemá nárok na navýšení jakékoli části Ceny za plnění 
poskytnutá před tímto datem.

V případě, že po dobu trvání této Smlouvy přestane Český statistický úřad 
uveřejňovat průměrnou roční inflaci vyjádřenou indexem spotřebitelských cen (CPI), 
budou Strany jednat o nahrazení tohoto indexu takovým indexem, který je svojí 
povahou a účelem tomuto indexu nejbližší.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Prodlení s dodáním Architektonické studie

V případě prodlení s dodáním Prvního návrhu Architektonické studie a/nebo Čistopisu 
Architektonické studie ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení s dodáním příslušné části Architektonické studie.

10.2 Prodlení s poskytnutím Konzultační činnosti a Pomocného autorského 
dozoru dle článku (iii) bod (vi) Smlouvy

V případě prodlení s poskytnutím Konzultační činnosti ze strany Zhotovitele ve lhůtě 
stanovené v článku 5.1 Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ prodlení s 
poskytnutím Konzultační činnosti a každý započatý den prodlení.

V případě neomluvené neúčasti Zhotovitele na nařízeném kontrolním dni ve smyslu 
článku 5.2 bod (vi) Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 
000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti 
dle článku 5.2 Smlouvy.

10.3 Prodlení s odstraněním vady

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s povinností odstranit vadu 
Architektonické studie podle článku 2.9 této Smlouvy.

10.4 Porušení povinnosti ohledně poddodavatelů

Za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 7.5 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- 
Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).



10.5 Porušení mezinárodních sankcí

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností 
podle článku 7.9 této Smlouvy.

10.6 Prodlení s úhradou faktury

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy, pokud neuhradí Zhotoviteli fakturu dle této Smlouvy ani ve lhůtě patnácti 
(15) pracovních dní poté, co mu Zhotovitel doručil výzvu k úhradě pohledávky, s níž 
je Objednatel v prodlení; výzvu nelze učinit před splatností faktury.

10.7 Zrušení zadávacího řízení v důsledku vady Architektonické studie

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě 
tisíc korun českých), pokud v důsledku vady Architektonické studie nebo její části 
bude zrušeno zadávací řízení na výběr Hlavního projektanta. Zhotovitel není povinen 
smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Architektonické studie nemohl 
zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně 
požadovat.

10.8 Porušení povinnosti mlčenlivosti

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokazatelný případ porušení 
povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 7.6 této Smlouvy. Tímto není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.

10.9 Porušení povinností ohledně pojištění

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč 
(slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností 
stanovených v článku 11.4 této Smlouvy.

10.10 Nedodržení maximální výše investice

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ dodání kterékoN verze 
Architektonické studie (tj. První návrh Architektonické studie a Čistopis 
Architektonické studie), který v rozporu s článkem 2.2 Smlouvy nebude dodržovat 
maximální výši investice na Stavbu. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu 
Architektonické studie spočívající v nedodržení maximální výše investice na Stavbu 
ani (dle okolností) v Čistopisu Architektonické studie, a to přesto, že k tomu byl 
Objednatelem vyzván v rámci připomínek Objednatele, je Zhotovitel vedle smluvní 
pokuty dle předchozí věty povinen zaplatit Objednateli rovněž smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý takový jednotlivý případ 
porušení povinnosti dle článku 2.4 Smlouvy (dle okolností).

10.11 Společná ujednání ke smluvním pokutám

Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 10 jsou splatné do třiceti (30) dnů od data 
obdržení písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Stranou. Platby smluvní pokuty 
nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, 
že Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv 
povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši 
přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle článku 
10 Smlouvy proti jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele.

Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle tohoto 
článku 10 Smlouvy, nepřesáhne výši limitu pojistného plnění Zhotovitele dle článku
11.4 Smlouvy.



11. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

11.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu

Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 
svých povinností řádně vypracovat Architektonickou studii a poskytovat další plnění 
dle Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech 
převzatých od třetích stran v průběhu plnění Smlouvy a zavazuje se odškodnit 
Objednatele za jakoukoliv škodu, která v důsledku toho vznikne. Tímto ujednáním 
není dotčen článek 7.4 této Smlouvy.

Schválení Architektonické studie včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo 
vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho 
odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s 
takovými pokyny nebo Architektonickou studií. Tímto ujednáním není dotčen článek
7.2 této Smlouvy.

Je-li Zhotovitel společností ve smyslu § 2716 odst. 1 občanského zákoníku, odpovídají 
společníci Zhotovitele za plnění této Smlouvy, jakož i za dluhy vyplývající z této 
Smlouvy, společně a nerozdílně.

11.2 Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám (odškodnění)

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku 
jakýchkoliv nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují 
nebo mohou uplatňovat třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s:

a) újmou, která vznikne v důsledku nároku na náhradu újmy na majetku, životě, 
zdraví či přirozených právech jakékoliv třetí osoby, který tato osoba vznese vůči 
Objednateli, a která vznikla v souvislosti s vadou Architektonické studie nebo 
porušením povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy; a

b) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv 
zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s vadou 
Architektonické studie nebo porušením povinností Zhotovitele vyplývající ze 
Smlouvy a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankci spočívá v 
důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti s vadou Architektonické studie 
nebo porušením povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, s výjimkou 
případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností 
Objednatele vyplývajících z této Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v 
celém rozsahu týká období před uzavřením této Smlouvy nebo jednáním 
Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla 
tato újma takto způsobena.

11.3 Vyloučení odpovědnosti

Žádná ze Stran nebude odpovědná za prodlení s plněním Smlouvy, pokud budou 
splněny následující podmínky:

a) prodlévající Strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně 
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na její vůli (dále jen „vyšší moc") nebo došlo k přerušení 
prací na základě pokynu Objednatele ve smyslu článku 7.2 Smlouvy, nikoliv z 
důvodu porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele;

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze události dle bodu (a) nebo 
přerušení prací z pokynu Objednatele; a

c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci dle bodu (a) stal zřejmý, Strana, která 
není schopna poskytnout řádně a včas plnění informovala druhou Stranu 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší 
moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora



uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za 
účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Každá ze Stran 
nese své náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení vyšší moci.

11.4 Pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem 
pojistného plnění nejméně 5.000.000, - Kč na jednu pojistnou událost za účelem 
pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se 
Smlouvou. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) vystavený 
příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, 
působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla Zhotovitelem předložena 
Objednateli před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti 
vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací 
povinnosti. Kdykoliv na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez 
zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od 
doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu 
a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a 
potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení originálu požadovaného dokladu 
splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné 
neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou 
dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení 
Objednatele od Smlouvy.

12. UKONČENÍ SMLOUVY

12.1 Důvody ukončení

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících 
z této Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoliv 
ze Stran z důvodů stanovených občanským zákoníkem a touto Smlouvou, zejména z 
důvodů uvedených v článcích 7.7, 11.4, 12.1a 12.3 této Smlouvy.

12.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z 
této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené 
Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, v níž bylo 
specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než patnáct 
(15) pracovních dnů;

b) Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z 
této Smlouvy;

c) byla ukončena Smlouva na Projekt;

d) záměr Stavby železničních mostů pod Vyšehradem byl zastaven před splněním 
předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby nelze rozumně předpokládat 
(např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování 
Stavby);

e) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; 
nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá 
insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude 
zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon, v platném znění; a/nebo

f) budou práce přerušené podle článku 8.3 Smlouvy po dobu delší než šest (6) po



sobě jdoucích kalendářních měsíců anebo doba, po kterou budou práce 
opakovaně přerušené, přesáhne v souhrnu v jednom kalendářním roce dvě stě 
sedmdesát (270) dní.

12.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) je Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny nebo jakékoliv její části dle článku 
9 této Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté mu Zhotovitelem v souladu s článkem 10.5 
Smlouvy;

b) Objednatel porušil nebo nesplnil jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z 
této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené 
Zhotovitelem v písemné výzvě k nápravě doručené Objednateli, v níž bylo 
specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než třicet 
(30) pracovních dnů;

c) Objednatel z jakéhokoliv důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z 
této Smlouvy;

d) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Objednatel vstoupí do likvidace; 
nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Objednatele; nebo (iii) Objednatel podá 
insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na Objednatele bude 
zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon, v platném znění; a/ nebo

e) budou práce přerušené podle článku 7.3 Smlouvy po dobu delší než šest (6) po 
sobě jdoucích kalendářních měsíců anebo doba, po kterou budou práce 
opakovaně přerušené, přesáhne v souhrnu v jednom kalendářním roce dvě stě 
sedmdesát (270) dní.

12.4 Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany 
řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, na základě kterého se od 
Smlouvy odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o 
odstoupení příslušné Straně řádně doručeno.

12.5 Cena při ukončení Smlouvy

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně 
Zhotovitele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Architektonické 
studie, Konzultačních činností a dalšího případně poskytnutého plnění před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a 
kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na 
další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na 
zaplacení těch částí Architektonické studie, Konzultační činnosti a jakéhokoliv dalšího 
plnění Zhotovitele dle Smlouvy, které nebylo dokončeno do stavu pro Objednatele 
využitelného. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky podle předchozí věty 
proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení části Ceny.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně 
Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Architektonické 
studii, Konzultační činnosti a dalším plnění před datem účinnosti odstoupení od 
Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly 
Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy.

12.6 Předání výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy a součinnost 
Zhotovitele

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů 
předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně



dokumentů a informací, které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění 
celého předmětu Smlouvy. Po obdržení veškerých dosavadních výsledků práce 
Zhotovitele vyhodnotí Objednatel míru rozpracovanosti a využitelnosti jednotlivých 
částí dodaného plnění a jejich případné vady. Výsledek vyhodnocení oznámí 
Objednatel Zhotoviteli nejpozději do šedesáti (60) dnů od předání veškerých výsledků 
práce Zhotovitele písemným oznámením, které bude obsahovat seznam jednotlivých 
položek výsledků práce Zhotovitele předaných Objednateli, popis stavu, v jakém byly 
Objednateli předány (zejména míra jejich rozpracovanosti a využitelnosti pro 
naplnění účelu Smlouvy) a seznam případných vad. Zhotovitel sdělí písemně 
Objednateli svoje stanovisko k obsahu oznámení podle předchozí věty nejpozději do 
dvaceti (20) dnů ode dne, kdy bylo Zhotoviteli doručeno. Po sdělení stanoviska 
Zhotovitele si potvrdí Strany předání výsledků práce Zhotovitele formou písemného 
protokolu o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy, 
který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 Smlouvy; pokud se Strany na obsahu 
protokolu neshodnou, uvedou svá odlišná stanoviska u jednotlivých rozporovaných 
položek

Protokol o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy je 
podkladem pro vystavení faktury Zhotovitele na dosud neuhrazenou část Ceny při 
ukončení Smlouvy podle článku 12.5 Smlouvy. Nedojde-li však k vzájemnému 
odsouhlasení protokolu do sto dvaceti (120) dnů od předání veškerých dosavadních 
výsledků práce Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dosud 
neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy po uplynutí této lhůty bez ohledu na 
to, zda byl protokol Stranami podepsán; tím nejsou dotčeny nároky Objednatele, 
zejména nároky z vad a nárok na započtení škod a mimořádných nákladů podle 
článku 12.5 Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat po ukončení této 
Smlouvy i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci 
Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky 
Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení 
Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna 
zcela nahradit Zhotovitele; tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů ode dne 
ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, 
Zhotovitel splní shora uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde k ukončení Smlouvy 
z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli prokazatelné, nutně 
a účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky 
vzniknou, maximálně však do výše prokazatelně účelně strávených hodin při použití 
jednotkové ceny uvedené v řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" v Příloze č. 4).

12.7 Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoliv práva Objednatele podle této Smlouvy, Strany se 
dohodly, že pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy 
do čtrnácti (14) pracovních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je 
Objednatel oprávněn zajistit splnění takové povinnosti prostřednictvím jiné osoby na 
náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady 
příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností Zhotovitele prostřednictvím jiné 
osoby podle tohoto článku 12.7 nemá žádný vliv na posouzení prodlení Zhotovitele 
se splněním jeho povinností.

12.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí 
osobě další práce na Architektonické studii, poskytování Konzultační činnosti a dalšího 
plnění dle Smlouvy bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Architektonické studie 
a/nebo výsledků Konzultační činnosti a dalšího plnění připraveného či poskytnutého 
Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech 
případech ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro



řádné dokončení Stavby.

V případě, kdy k ukončení Smlouvy došlo odstoupením Zhotovitele z důvodů na 
straně Objednatele, je však Objednatel oprávněn dle tohoto bodu 12.8 postupovat 
pouze za podmínky, že uhradil Zhotoviteli veškeré předané plnění, na které má 
Zhotovitel nárok podle článku 12.5 Smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Nabytí účinnosti

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS").

13.2 Postoupení

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy ani Smlouvu 
jako takovou třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.

13.3 Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. 
Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, 
se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění 
povinností Objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle ZZVZ a dle ZRS.

13.4 Úplná dohoda Stran a jednání Stran o obsahu Smlouvy

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o jejím 
předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či 
ústní dohody a ujednání Stran. Strany dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla 
uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že 
se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají z této Smlouvy a s důsledky, 
které způsobí jejich případné nesplnění. S ohledem na tyto skutečnosti Strany 
výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto 
Smlouvu.

13.5 Obchodní tajemství

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

13.6 Uveřejnění Smlouvy

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:

a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace 
vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích 
Příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s 
uveřejněním Smlouvy, včetně jejích Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní 
údaje Zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v 
článku 1.5, které budou znečitelněny, a důvěrné informace označené 
Zhotovitelem ve smyslu ZZVZ, obsažené v návrhu v Příloze č. I ) -,

b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz 
textového obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky 
Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv 
prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné



správy;

c) Objednatel se zavazuje vyplnit ve formuláři pro uveřejnění smlouvy v registru 
smluv adresu datové schránky nebo e-mailu Zhotovitele nebo Zástupce 
zhotovitele, aby mu správce registru smluv mohl zaslat potvrzení o uveřejnění 
Smlouvy podle § 5 odst. 4 ZRS;

d) Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po 
druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ i na profilu zadavatele.

13.7 Změny a dodatky

Nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoliv změna Smlouvy učiněna 
formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a 
podepsán k tomu oprávněnými zástupci Stran. Změna Smlouvy musí být učiněna v 
souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

13.8 Oddělitelnost

Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, 
zdánlivé nebo jinak nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo 
nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) 
platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém 
případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé 
nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo 
v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, 
jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

13.9 Řešení sporů

Jakýkoliv spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou 
platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou 
jinak.

13.10 Změna okolností

Strany prohlašují, že ve smyslu § 1764 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na 
sebe berou nebezpečí změny okolností a nejsou oprávněny se vzájemně a/nebo 
soudně domáhat obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny 
okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran.

13.11 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření jejího dodatku použití ustanovení § 
1740 odst. 3 občanského zákoníku (Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro 
tuto Smlouvu použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji a ustanovení § 2595 občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro 
nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že pro právní vztah 
založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 občanského zákoníku 
(možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

13.12 Promlčení

Strany si sjednávají, že promlčení práv vyplývajících z článků 2.9, 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.1 a 11.2 trvá pět (5) let a tato lhůta běží ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

13.13 Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V



případě neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty 
poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady 
Objednatele. Objednatel je však povinen nahradit Zhotoviteli pouze prokazatelné, 
nutně a účelně vynaložené náklady.

13.14 Obchodní zvyklosti

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy 
obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky.

13.15 Podepisování Smlouvy a dodatků ke Smlouvě

Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce elektronicky a podepsána zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným způsobem budou 
vyhotoveny jakékoli změny a dodatky ke Smlouvě v souladu s čl. 13.7 této 
Smlouvy.

13.16 Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

1) Návrh ze soutěžního dialogu a požadavky na úpravu návrhu;

2) Minimální rozsah a podrobnost Architektonické studie;

3) Rozsah a struktura Odhadu nákladů;

4) Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností;

5) Harmonogram činností Zhotovitele;

6) Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelem pro účely plnění 
Smlouvy včetně interních předpisů Objednatele.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICHo o v v v r r v r
PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ CEHOZ PŘIPOJUJI NIZE SVE PODPISY.

Za Objednatele:

Místo: V Praze

Za Zhotovitele:

Místo: V Praze

26.01.2023 11:28 
Po dep sán o elektronicky

Datum: 2023.01.20 
20:08:04+01'00'

Bc. Jiří Svoboda, MBA 

generální ředitel

Ing. Marek Torkoniak 

jednatel



Příloha č. 2 -  M inim ální rozsah a podrobnost Architektonické studie

• Základní obsahové náležitosti Prvního návrhu Architektonické studie

A) Textová část 
A.l - obecná:

• popis urbanistického řešení a souvislostí
• popis konceptu řešení, funkce a provozu
• popis technického řešení se zapojením specialistů - profesí
• návrhová technická data, bilance energií
• určení základního materiálového řešení
• popis napojení na infrastrukturu
• situace stavby
• předběžný návrh krajinářských úprav (zeleně)
• Odhad nákladů stavby a revizní Odhad nákladů

A. 2 - specifická:

Technická zpráva zpracovaná dle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace:

• Obecné specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.9.
• Kapitola týkající se částí D.2.1.1.

o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.
• Kapitola týkající se částí D.2.1.2.

o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.
• Kapitola týkající se částí D.2.1.4.

o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

B) Výkresová dokumentace:
B. l  -  obecná:

• půdorysy, řezy, pohledy,
• prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy
• fotorealistické vizualizace v rozsahu specifikovaném v zadání Soutěžního 

dialogu
• koncept detailu technického řešení 

B.l -  specifická:

Výkresová dokumentace zpracovaná v souladu s:

• Obecné specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.10.
• Ostatní specifikace viz dále.

Kolejový svršek a spodek (část D.2.1.1)

• Situace 1:500
o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

• Podélný profil 1:1000/100
o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

• Příčné řezy 1:100 (v rozhodujících místech)
o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

Nástupiště (část D.2.1.2)

• Situace 1:500



o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.
• Příčné řezy 1:100 (v rozhodujících místech)

o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

Mosty (část D.2.1.4)

• Půdorys nového stavu 1:200
o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

• Formát Prvního návrhu Architektonické studie

TEXTOVÁ ČÁST: Sešit, 3 výtisky

GRAFICKÁ ČÁST: Sešit, 3 výtisky

DIGITÁLNÍ ČÁST: Odevzdání ve formátu .PDF a dále v otevřeném formátu
(vektorová data ve formátu .CAD, rastrová data ve formátu 
.JPG, textová data ve formátu .DOCX) na digitálním nosiči dat 
(např. flashdisk)

• Základní obsahové náležitosti Čistopisu Architektonické studie

A) Textová část 
A.l - obecná:

• popis urbanistického řešení a souvislostí
• popis konceptu řešení, funkce a provozu
• popis technického řešení se zapojením specialistů - profesí
• návrhová technická data, bilance energií
• určení základního materiálového řešení
• popis napojení na infrastrukturu
• situace stavby
• předběžný návrh krajinářských úprav (zeleně)
• odhad nákladů stavby a revizní odhad nákladů

A.2 - specifická:

Technická zpráva zpracovaná dle směrnice SŽ SMOll Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace:

• Obecné specifikace dle Směrnice SŽ SMOll přílohy P3 článku P3.9.
• Kapitola týkající se částí D.2.1.1.

o Specifikace dle Směrnice SŽ SMOll přílohy P3 článku P3.13.2.
• Kapitola týkající se částí D.2.1.2.

o Specifikace dle Směrnice SŽ SMOll přílohy P3 článku P3.13.2.
• Kapitola týkající se částí D.2.1.4.

o Specifikace dle Směrnice SŽ SMOll přílohy P3 článku P3.13.2.



B) Výkresová dokumentace:
B.l -  obecná:

• půdorysy, řezy, pohledy,
• prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy
• fotorealistické vizualizace v rozsahu specifikovaném v zadání Soutěžního 

dialogu
• koncept detailu technického řešení 

B.l -  specifická:

Výkresová dokumentace zpracovaná v souladu s:

• Obecné specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.10.
• Ostatní specifikace viz dále.

Kolejový svršek a spodek (část D.2.1.1)

• Situace 1:500
o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

• Podélný profil 1:1000/100
o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

• Příčné řezy 1:100 (v rozhodujících místech)
o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

Nástupiště (část D.2.1.2)

• Situace 1:500
o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

• Příčné řezy 1:100 (v rozhodujících místech)
o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

Mosty (část D.2.1.4)

• Půdorys nového stavu 1:200
o Specifikace dle Směrnice SŽ SM011 přílohy P3 článku P3.13.2.

• Formát Čistopisu Architektonické studie

TEXTOVÁ ČÁST: Sešit, 3 výtisky

GRAFICKÁ CAST: 

DIGITÁLNÍ ČÁST:

Sešit, 3 výtisky

Odevzdání ve formátu .PDF a dále v otevřeném formátu 
(vektorová data ve formátu .CAD, rastrová data ve formátu 
.JPG, textová data ve formátu .DOCX) na digitálním nosiči dat 
(např. flashdisk)



Dle článku 2.2 Smlouvy musí být Architektonická studie zpracována tak, aby Odhad 
nákladů na realizaci Stavby dodržel požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální 
výši 1 500 000 000 Kč bez DPH.

Pro účely sestavení Odhadu nákladů bude Zhotovitel vycházet ze Sborníku pro 
oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu
(schváleno červen 2021), veřejně dostupného na adrese: https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli s návrhem Architektonické studie (ve verzi První 
návrh Architektonické studie a Čistopis Architektonické studie) vždy zároveň i reviznj odhad 
nákladů s využitím jednotkových cen uvedených ve éfe—SBORNÍKU PRO OCEŇOVÁNÍ 
ŽELEZNIČNÍCH STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (ŽS DÚR) 
(schváleno 26. 7. 2022) veřejně dostupného na adrese: https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/, se samostatně uvedenými úpravami dle odborných 
zkušeností zhotovitele. Pro vyloučení pochybností, není porušením článku 2.2, pokud 
revizní odhad nákladů překročí požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální výši 
1 500 000 000 Kč bez DPH dle článku 2.2 Smlouvy. Pro zjednodušení projednání v rámci 
rozpracování studie budou tyto náklady sdruženy do kapitol dle následující struktury.

Struktura Odhadu nákladů

Struktura odhadu nákladů bude v souladu s členěním nákladů dle Sborníku pro oceňování 
železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu.

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/


Rozdělení Ceny Okamžik fakturace Cena dílčího plnění bez 
DPH

Vypracování
Architektonické studie ve 

smyslu článku 1.1 (a) 
Smlouvy

Po odevzdání Prvního 
návrhu Architektonické 
studie

Maximálně ^ H z  celkové ceny 
za položku - vypracování 
Architektonické studie ve smyslu 
článku 1.1 (a) Smlouvy

Po odevzdání Čistopisu 
Architektonické studie 

a odstranění všech jeho 
vad reklamovaných 

Objednatelem

Konzultační činnost ve 
smyslu článku 1.1 (b) 

Smlouvy

Po uplynutí kalendářního 
měsíce, v němž byla daná 

činnost poskytnuta

Maximálně Kč za jednu 
hodinu Konzultační činnosti

Tato cena se vztahuje na 
Konzultační činnost v celkovém 
rozsahu nejvýše

CENA CELKEM 4.350.000, - Kč

CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA
ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE:

Vícepráce v důsledku 
Změny předmětu plnění

Dle dohody ujednané mezi 
Stranami

Nebude-li mezi Stranami 
Smlouvy ujednáno jinak, cena 

nepřekročí ^^^HKč bez 
DPH

za jednu hodinu činnosti 
Zhotovitele

Konzultační činnost ve 
smyslu článku 1.1 (b) 

Smlouvy

Po uplynutí kalendářního 
měsíce, v němž byla 
daná činnost

poskytnuta

za jednu hodinu konzultační 
činnosti po překročení 400 
hodin Konzultační činnosti

Maximálně za jednu 
hodinu Konzultační činnosti



Zhotovitel sděluje závazné termíny pro následující plnění Zhotovitele:

1) Zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie

do 4 měsíců ode dne doručení Vyjádření Zhotovitele k Předběžnému stanovisku 
Konzultujících institucí dle Přílohy č. 1 Smlouvy Objednateli

2) Zhotovení Čistopisu Architektonické studie

do 8 měsíců ode dne doručení Vyjádření Zhotovitele k Předběžnému stanovisku 
Konzultujících institucí dle Přílohy č. 1 Smlouvy Objednateli



Příloha č. 6 -  Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelem pro účely 
plnění Smlouvy včetně interních předpisů Objednatele

1. Všeobecně

Výčet interních dokumentů a předpisů, právních předpisů a technických dokumentů je 
demonstrativní a jeho uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele 
provést Dílo v souladu s právními předpisy a interními dokumenty a předpisy, a to i 
takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel provede 
aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných vnitropodnikových 
dokumentů a předpisů SŽ (směrnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a nových 
ČSN EN. ' '

Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně závazné 
předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, 
Technické normy a interní dokumenty a předpisy vydané Objednatelem.

Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 
předpisy" f h t t P s : / / w w w . s p r a v a z e l e z n i c . c z / o - n a s / v n i t r n i - p r e d P i s v - s p r a v v -
zeleznic/dokumentv-a-predpisvj a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD"

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení.

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktní osoba:
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

2. Platné obecně závazné právní předpisy> zákony a vyhlášky ČR

[1] Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,

[2] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v 
platném znění,

[3] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[5] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[6] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně

http://www.spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
https://typdok.tudc.cz/
mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/


[7] Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[8] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[9] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[10] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v 
platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[11] zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v 
platném znění,

[12] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu v platném znění,

[13] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[14] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém 
odvětví a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[15] Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[16] Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,

[17] Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[18] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[19] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[20] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[21] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[22] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[23] Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,

[24] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění,

[25] Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,



[26] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném 
znění,

[27] Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
v platném znění,

[28] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Rád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[29] Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění,

[30] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění,

[31] Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění,

[32] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního (vyhláška o požární prevenci), v platném znění,

[33] Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném 
znění.

[34] Vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění,

[35] Vyhláška MD č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského 
železničního systému, v platném znění,

[36] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, v platném znění,

[37] Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, (Katalog 
odpadů), v platném znění,

[38] Vyhláška č. 583/2020 Sb. kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro 
vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění,

[39] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, v platném znění,

[40] Sdělení MD č. 111/2004 Sb. o výčtu železničních drah zařazených do evropského 
železničního systému,

[41] Směrnice MD č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a 
realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh, čj. 644/2012-910-IPK/29, Změna 
č. 5 s účinností od 15. 3. 2021, (http://mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni- 
predpisy-(l)/Vnitrorezortnipredpisy),

[42] Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku 
v podmínkách České republiky, Vydalo České vysoké učení technické v Praze (zpracovala 
Fakulta dopravní) ve spolupráci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01­
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

[43] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Věstník MZ ČR 11/2017 ze dne 18. 10. 2017,

[44] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP: 
září 2018 (Ročník XXVIII, částka 6, čj.: MZP/2018/130/682), v platném znění,

[45] Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 
ze dne 31. 10. 2017, SFDI (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky),

http://mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Vnitrorezortnipredpisy
http://mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Vnitrorezortnipredpisy
http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky


[46] Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky, schválená
vládou ČR dne 24. 7. 2017 usnesením č. 528
(http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/koncepce-a- 
strategie/koncepce-na-och ranu-pred-nasledky-sucha.html).

3. Platné obecně závazné evropské dokum enty

[47] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o 
interopérabilité železničního systému v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů,

[48] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o 
bezpečnosti železnic, ve znění pozdějších předpisů,

[49] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 
specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v 
Evropské unii, v platném znění,

[50] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických 
specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro 
osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v 
platném znění,

[51] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci 
pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii, v platném znění,

[52] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci 
pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému 
Evropské unie, v platném znění.

[53] Nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 
661/2010/EU, platném znění,

[54] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení" železničního systému v 
Evropské unii, v platném znění,

[55] Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě 
pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, v platném znění,

[56] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, 
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a 
kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů,

[57] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění,

[58] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, ve znění pozdějších 
předpisů..

4. Technické normy:

Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy č.177/1995 Sb., [27].

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP.

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je 
uveden v příloze příslušného dokumentu.

7.5 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy:

[59] Řád SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, čj.

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html


[60] Směrnice SŽ SM011 - Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, ze 
dne 5. 4. 2022, čj.: 23382/2022-SŽ-GŘ-O6, s účinností od 8. 4. 2022, v platném znění,

[61] Směrnicí GŘ č. 16/2005 - Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky, v platném znění,

[62] Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění Změny č. 1, včetně závazných vzorů 
jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, čj.: 
28169/2017-SŽDC-GŘ-NM, s účinností od 1. 8. 2017, v platném znění,

[63] Směrnice SŽDC č. 30 - Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému, v platném znění

[64] Směrnice SŽDC č. 32 - Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění,

[65] Směrnice SŽDC č. 34 - Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, v platném znění,

[66] Směrnice SŽDC č. 35 - Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu, v platném znění,

[67] Směrnice SŽDC č. 42 - Hospodaření s vyzískaným materiálem, čj.: 45731/2012- 
ONVZ/1, s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění,

[68] Předpis SŽ Zaml Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy ve znění opravy č. 1 a změny č. 1 (účinnost od 4. března 2020; účinnost 
od 1. 1. 2021), vydaného pod čj.: 76107/2019-SZDC-GŘ-010 ze dne 18. 12. 2019, s 
účinností od 1. 1. 2020, v platném znění,

[69] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími 
subjekty, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016

[70] Předpis SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti 
nepřístupných. Průkaz pro cizí objekt.", ze dne 26. 3. 2019 pod čj.: 10583/2019-SŽDC- 
GŘ-O30, s účinností od 01. 04. 2019, v platném znění,

[71] Předpis SŽ Bpl, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně 
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