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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

MORAVSKOStezsm—mm—kmm—URAAVN' * _— "'"“"6
1: ČÍSLO SMLOUVYÁDODATKU) -7-

Smluvni strany

1. Moravskoslezský kraj ......W572 ........Z..Ú.Z.3 „„.../„!..(Ž. ......
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava POF- 0510 fOk Zkf- Odb-
zastoupen:

Mgr. Stanislavem Folwarcznym
IČO: 70890692 náměstkem hejtmana kraje
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo Účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního a majetkového Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje

Osoba pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

(dále jen „příkazce“)

2. Pavel Volek
podnikající pod jménem: Pavel Voie—k
se sídlem: Stěbořice 234, 74751 Stěbořice
ICQ:
DIC:

bankovní spojení:
Číslo učtu:

Zapsána v živnostenském rejstříku v Opavě pod sp. zn. 21637/2011/ZIVN.

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle & 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Vpřípadě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou realizací stavby „Výstavba sportovní haly
pro Gymnázium &SPSEIve Frenštátě pod Radhoštěm“ vč. zajištění potřebných rozhodnutí.
Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami CSN a obecně
závaznými právními předpisy.
Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v g2odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
Příkazník bere na vědomí, že projekt „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium aSPŠEI ve
Frenštátě pod Radhoštěm " je projektem spoluňnancovaným v rámci programu
"Standardizovaná infrastruktura", vyhlášeného Národní sportovní agenturou. Příkazník dále
prohlašuje, že si je vědom svých povinnosti vůči příslušným kontrolním institucím při
případných kontrolách projektu, tyto povinnosti příkazníka jsou upraveny v čl. VII odst. 6
této smlouvy.

I I I .
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium
a SPSEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického
dozoru stavebníka vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
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zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vsouladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytováníslužebmimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:
. projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v 08/2022

společností DUPLEX s.r.o., Ceskobratrská 1887/12, 702 00, Ostrava — Moravská
Ostrava, ICO 62305433 pod číslem 21/20 a oceněného soupisu prací, který je součástí
nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dálejen „soupis
prací“),

. podmínek pravomocného stavebního povolení,

. smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro přikazce v rámci výkonu inženýrské Činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (stavební povolení) a s doklady,
na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být dílo realizováno, spožadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu
opředání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

vmístě realizace stavby vrozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení Či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
9) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.
h) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1a 3 stavebního zákona.
i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).

]) Plnění povinností stavebníka dle 5 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové
péči“), ato v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět
stavebni činnost na území s archeologickými nálezy.
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k) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

1) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděného díla sdokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
0) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky azměny projektu, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání
veškerých změn stavby.

r) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečně práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

s) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

t) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
u) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané vrámci výběrového
řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

v) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytim, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

w) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

><) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

y) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.

2) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

aa)Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané adohodnuté zkouškymateriálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků -příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků amateriálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
amateriálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků amateriálů
do stavby.
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cc) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

dcl) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

ee) Hlášení archeologických nálezů v souladu s 5 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

gg)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

hh)Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží přikazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejich částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předáni a převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

ll) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

mm) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve
smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami ajejich
podání na, příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního
souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

nn)Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
a jejich činnosti.

pp)Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

qq)Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci
(na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci m a Střední průmyslová škola elektrotechniky a
informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Křižíkova
1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, ICO: 00601659), a to nejpozději následující
pracovní den po konání kontrolního dne.

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předáni staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude přikazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
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komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
ss) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení spotvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

tt) Zajištění všech povinnosti stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujíci práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

uu)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
. seznámení smístními riziky za Účelem předcházení ohrožení Života a zdraví osob,

které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámeni s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace stechniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

- kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
Příkazce sezavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
Inženýrská činnost bude prováděna do:
. převzetí hotové stavby příkazcem aodstranění poslednívady z přejímacího řízení stavby

(pokud byla stavba převzata svadami),
- vydání kolaudačního souhlasu stavby,
podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
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V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí:

odměna bez DPH 480 000 Kč
DPH 100 800 Kč

odměna celkem včetně DPH 580 800 Kč
z toho:
a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí

účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:
bez DPH 5 000 KČ
DPH 1 050 KČ
včetně DPH 6 050 Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 465 000 Kč
DPH 97 650 KČ
včetně DPH 562 650 Kč

c) odměna za výkon inženýrské Činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:
bez DPH 10 000 Kč
DPH 2 100 Kč
včetně DPH 12 100 Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma případů dle následujícího odstavce.

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo vdůsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím 5 100 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“) právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto Článku smlouvy.
Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b)
tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době
realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení
prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např.
vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace
stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení
odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

5. Je-ii příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnotyje stanovena
vsouladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen kodměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
sedohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.
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VI.
Platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vterminech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 124/2022),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Výstavba

sportovní haly pro Gymnazium aSPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu akontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový'l).

. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH nebo bude-li faktura zaslaná velektronické podobě
nebo její součást nečitelná, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit přikazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vráceni.
Příkazník provede opravu faktury a Znovu ji doručí příkazci. Odesláním vadné faktury zpět
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení opravené faktury příkazci.

. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %,
60%, 70%, 80%, 90% prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura, a
to vždy na částku ve výši 10 % z odměny dle cl. V odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník
plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).

. Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených apříkazníkemv souladu s čl. III odst. 2písm. u)této smlouvyodsouhlasených
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu
stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou odílo veznění případných dodatků)
a bude příkazníkem doloženo formouaktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

. Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem
vystavovány maximálně do výše 90% odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

. Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem
na adresu posta©mskcz, případně doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Příkazce

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium aSPSEI ve Frenštátě 8
pod Radhoštěm“



10.

11.

12.

preferuje elektronické doručení faktury.
Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a Činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle &109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní cenyza předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penálea jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VI I .
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.
Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolní prohlídky stavby konanéstavebním úřademve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.
Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního souhlasu
týkající se realizace stavby.
Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.
Příkazník umožní příkazci a na základě jeho žádosti též poskytovateli dotace (Národní
sportovní agentuře) či jiným [příslušným institucím (Nejvyššímu kontrolnímu úřadu,
příslušnému finančnímu úřadu, Uřadu pro ochranu hospodářské soutěžeaj.) ověřit realizaci
projektu prostřednictvím přezkoumánídokumentů nebo kontrol namístě plněníavpřípadě
nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním
dokladům aveškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se
mohou uskutečnit do 10 let po schválení závěrečné zprávy projektu. Příkazce bude
zhotovitele o datu schválení závěrečné zprávy projektu informovat.
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VI I I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy odílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za Škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékolivveci získané pro něho při své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat v jeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu příkazci (objednateli) vtermínu dle příslušné
smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem (objednatelem) a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena vrámci
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze zvážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby
oprávněné jednat vevěcech realizace stavby). Zádosto souhlas se změnou odborné osoby
bude doložena doklady potřebnými kprokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality,
které byly předmětem hodnocení výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný souhlas
se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů
za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě
k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní
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osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí
účastníků výběrového řízení.

6. Vpřípadě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona Č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Je—li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba
zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením
výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která
bude funkci koordinátora BOZPza příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musísplňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-Ii
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude-Ii pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-Ii tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, žemusel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, smaximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo smaximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5, Příkazník je povinen předat příkazci kdykoli na vyžádání kopii pojistné smlouvy včetně
případných dodatků na požadované pojištění nebo kopii certifikátu příslušné pojišťovny ne
starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání
pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši
spoluúčasti), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti.
Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně. Pokud příkazník
příslušný dokument příkazci před zahájením realizace stavby nepředloží, je příkazce
oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění.
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X.
Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV, čl.
VII,č|. VIII, nebo v čl. IX této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši
3.000 Kčza každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 %z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrokz prodleníve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
oomezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům aorgánůmvzhledem ksituaci
na Ukrajině aNařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 oomezujících opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení ; bude-li kterékoliv 2 nařízení
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se
uplatní obdobně.

2. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde—li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka
vyplývajících z odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti
nahradit škodu a povinnosti zachovat duvěrnost informací souvisejících s plněním dle této
smlouvy.

4. Dojde-li k porušení pravidel dleodst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
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XI I .
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení 5 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazceje oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuto;

b) podá—Ii příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu nenídotčeno právo oprávněné smluvnístrany

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

X I I I .
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží jedno a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí &výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh &případných dodatků bude
zveřejněna na oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace oochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
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K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 60/4369 ze
dne 16. 01. 2023.

VOstravědne: 02.02. 2023 Ve Stěbořcch dne: /(„.th5

Mgr. Stanislav Folwarczny
na základě pověření

he1tmana kraje
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