
 

Příkazní smlouva ………………… 

(dále jen „smlouva“) 
 

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) o provádění odborného technického dozoru a koordinaci všech prací probíhajících 

při realizaci stavby: 

 „Krematorium Motol – hydroizolační práce“ 
 

Příkazce: 

 

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace 

se sídlem:     Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 

zastoupené:    Mgr. Martinem Červeným, ředitelem HPS, p. o. 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Mgr. Terez Vaňáčová, náměstkyně provozně 

technického úseku HPS, p. o. 

IČ:    45245801 

DIČ:      CZ45245801 

bankovní spojení:      ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300 

           

Příkazník: 

 

TARGETON s.r.o. 

se sídlem:   Petržílkova 2835/1a, 158 00 Praha 5 

osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Ing. Vojtěch Štorc, jednatel společnosti   

IČ:    472 85 265 

DIČ:    CZ47285265 

bankovní spojení:   KB Praha  

č. účtu:    43_1813370257/0100 

tel.:    737 255 280 

     

(společně dále také jen „smluvní strany“) 
 

I .  P ř e d m ě t  s m l o u v y  

 

Příkazník se zavazuje obstarat jménem a na účet příkazce odborný technický dozor spojený 

s realizací stavby: 
„Krematorium Motol – hydroizolační práce“ 

 
Příkazník se zavazuje k provedení především: 

– při realizaci stavby zajišťované HPS, p. o., zajistit: 

a) kompletní výkon odborného technického dozoru 
- dohled na zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo zhotovitele stavby a 

projektovou dokumentací 

- vyžadování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a 

vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, 

doklady apod.) dohled nad kvalitním provedením a funkčností předmětu plnění v rozsahu a 

standardu odpovídajícím smlouvě se zhotovitelem, projektové dokumentaci, technické 

úrovni, právním předpisům a dohodě stran 

- kontrola dodržování harmonogramu výstavby, v případě skluzu výstavby vyžádání okamžité 

nápravy ze strany zhotovitele díla a zajištění nápravných opatření 

- kontrola částí díla, které budou zakryty, případně nepřístupné 

- svolání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně jedenkrát za 

týden 

- v případě zjevného chybného projektového řešení i navrhovaní možných řešení- 

k odsouhlasení objednateli, tvorba a kontrola potřebných stavebních detailů pro zajištění 

správného provedení realizace a tím i správnosti celkového stavebního díla 

- kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů 



- odsouhlasení platebních dokladů vystavených zhotovitelem stavby 

- kontrola vedení stavebního deníku a zastupování příkazce při jednáních na stavbě a při dal-

ších jednáních, vedených v souvislosti s realizací stavby v rozsahu plné moci 

- trvalé a neodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech stavby 

- zajišťování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a při 

provádění díla 

- vedení zápisů z kontrolních dnů stavby také v el. podobě a jejich rozesílání 

zúčastněným osobám 

b) kompletní zajištění přejímacího řízení, zejména: 

- soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele díla (revizní zprávy, atesty, 

protokoly, dokumentace skutečného provedení stavby a předání všech dokladů příkazci) 

- sestavení přejímacího protokolu 

- zajištění soupisu veškerých vad, nedodělků a změn 

c) ke spolupráci při kolaudaci stavby 
- účast při jednání kolaudační komise 

- dohled nad odstraněním případných kolaudačních závad 

 

(dále společně také jen „výkon odborného technického dozoru“) 
 

I I .  T e r m í n  p l n ě n í  

 

1. Smlouva je platná dnem podpisu smluvních stran a účinná, za předpokladu jejího uveřejnění v registru 

smluv v zákonné lhůtě, ode dne předání dosud zpracovaných projektů a dokladů vázaných k zajištění 

činnosti proti podpisu příkazníka. Předání těchto podkladů bude zaprotokolováno. 

 

2. Smlouva se uzavírá na dobu spojenou s realizací stavby: 

„Krematorium Motol – hydroizolační práce“ 

 

Zahájení prací:     březen/duben 2023 

Ukončení prací: září/říjen 2023 nebo po předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a 

nedodělků (předpokládaná doba realizace je 6 kalendářních měsíců) 
 

3. Příkazník prohlašuje, že k plnění činností dle příkazní smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a 

zajistí plnění osobami odborně způsobilými. Pro případ, že příkazník neprovede příkaz osobně, ale svěří 

jeho provedení jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám. 

 

I I I .  O d m ě n a  a  p l a t e b n í  p o d m í n k y  

 

1. Odměnu za provádění výkonu odborného technického dozoru tvořící předmět této smlouvy sjednávají 

smluvní strany dohodou ve výši:270.000,- Kč + 56.700- Kč DPH v platné výši. Odměna zahrnuje 

veškeré náklady příkazníka spojené s výkonem odborného technického dozoru dle této smlouvy. 

Odměna je stanovená jako nejvyšší přípustná. 
 

Nabídková cena 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH 
DPH v sazbě  

21 % 
Nabídková cena 
v Kč včetně DPH 

TDS a investorsko-inženýrskou 
činnost spojenou s prováděním 

stavby „Krematorium Motol – 
hydroizolační práce “ 

270.000,- 56.700,- 326.700,- 

Celková cena za výkon TDS 270.000,- 56.700,- 326.700,- 

 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za provádění výkonu odborného technického dozoru 

bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění. Podkladem pro fakturaci bude 

příkazcem odsouhlasený výkon s popisem činnosti, který je příkazník povinen předkládat 1x měsíčně 

příkazci za uplynulé měsíční období, a to nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. 

3. Příkazce je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění. Jestliže příkazce odmítne převzetí přehledu 

za uplynulé měsíční období, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a 

jejich zdůvodnění. 



4. Fakturaci je možno sdružovat do delších časových období a podkladem pro provedení platby je 

daňový doklad vystavený příkazníkem; tímto ustanovením není dotčena povinnost příkazníka dle čl. 

III. odst. 2 této smlouvy. 

5. Splatnost faktur je 30 dní od doručení a je podmíněna doložením přehledu za uplynulé měsíční období. 

V případě, že přehled nebude příkazníkem doložen, příkazce není povinen k zaplacení faktury, a to 

až do doložení přehledu za období, kterého se faktura týká. Po tuto dobu není příkazce v prodlení se 

zaplacením faktury a následná splatnost faktury je 14 dnů od doručení přehledu příkazci. To platí 

obdobně i pro případ, že faktura nebude mít zákonem stanovené náležitosti. 

6. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání. 

 

I V .  Z v l á š t n í  u j e d n á n í  

 

1. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění odborného technického dozoru sjednanou odměnu a 

poskytnout příkazníkovi součinnost, potřebnou ke splnění jeho závazku. 

Pro tuto součinnost příkazce pověřuje zástupce HPS, p. o. Mgr. Terezu Vaňáčovou, tel: 731 113 592, e-

mail: vanacova@hrbitovy.cz, který bude po dobu realizace uplatňovat veškeré požadavky a připomínky 

k průběhu výstavby a činnosti příkazníka. 

2. Příkazce předá při podpisu této smlouvy příkazníkovi tyto podklady pro výkon jeho činnosti: ohlášení 

stavebních úprav, ev. stavební povolení, uzavřené smlouvy vztahující se ke stavbě, projektovou 

dokumentaci stavby. 

3. Příkazník je povinen informovat příkazce o postupu prací a všech důležitých okolnostech, které s 

realizací staveb souvisejí. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu sdělit své stanovisko k otázkám 

důležitým pro postup příkazníka při plnění jeho úkolů. 

4. Příkazník se zavazuje plnit příkazy příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností a dále se zavazuje 

respektovat pokyny příkazce, přičemž od těchto se může odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu 

příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas. V takovém případě příkazník neprodleně informuje 

příkazce o vzniklé situaci. Pokud obdrží příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na 

to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

5. Příkazník bude při výkonu stavebního dozoru provádět aktivní a důslednou ochranu zájmů příkazce - 

investora, předcházet konfliktům jejich včasným podchycováním a řešením, uplatňovat odborně-

teoretické, praktické, ekonomické a právní akty vyskytující se v procesu investiční výstavby, prokazovat 

schopnost globálního pohledu na stavby ve všech jejích souvislostech a vazbách. 

6. Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti. 

7. Odchylně od § 2437 odst. 1 občanského zákoníku se ujednává, že příkazce není povinen nahradit 

příkazníkovi škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním příkazu. Dále se odchylně od § 2438 odst. 

2 ujednává, že příkazce není povinen poskytnout příkazníkovi odměnu, i když výsledek nenastal, 

v případě, že splnění příkazu zmařila náhoda, ke které příkazník nedal podnět. 

 

V .  O d s t o u p e n í  o d  s m l o u v y  

 

1. Smluvní strany se pro případ odstoupení od smlouvy dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 

občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení smlouvy: 

a) prodlení příkazníka s dodáním přehledu za uplynulé měsíční období ve smluvených termínech 

o více jak 14 dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním příkazce či 

mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na jeho vůli, 

b) bezdůvodné přerušení prací příkazníka, které je delší než 1 týden, 

c) závažné porušení povinností příkazníka vyplývající z této smlouvy nebo obecně závazných 

předpisů, norem, pokynů příkazce, 

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací příkazníkem, 

e) zahájení insolvenčního řízení s příkazníkem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na 

majetek příkazníka, 

f) prodlení příkazce s úhradou faktury o více než 14 kalendářních dnů, 

g) zmaření účelu smlouvy. 

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení 

této smlouvy je smluvní strana oprávněna od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven 

jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve příkazce příkazníka 



k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví příkazníkovi lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od 

oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě 

odstraněn, je oprávněn příkazce odstoupit od této smlouvy. 

2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazce z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. 

V odst. 1 písm. a), c), d) a g) této smlouvy uhradí příkazce příkazníkovi veškeré náklady spojené 

s realizací, a to dle skutečně vynaložených prací. 

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazce je příkazník povinen činnost dle této smlouvy 

okamžitě zastavit. 

 

V I .  S m l u v n í  p o k u t y  

 

1. Příkazník při nedodržení termínu doložení přehledu za uplynulé měsíční období uhradí příkazci 

smluvní pokutu ve výši 0,2% z odměny (bez DPH) uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý 

den prodlení. 

2. Příkazník při nedodržení povinností uvedených v čl. I. této smlouvy uhradí příkazci smluvní pokutu 

ve výši 1 000,- Kč za nedodržení každé jednotlivé povinnosti. 

3. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a 

náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv 

na povinnost k úhradě smluvní pokuty. 

4. Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktur zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 

0,2% z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení. 

 

 

V I I .    Z á v ě r e č n á  u j e d n á n í  

 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce i bez udání 

důvodů. Výpovědní doba začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhé smluvní straně. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a dále, že jsou seznámeny s jejím 

obsahem a rozumí textu smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, 

stvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci 

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna pí-

semně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze smluvních stran, vůči níž úkon zakládá povin-

nost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje. 

5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti předáním pod-

kladů vázaných k zajištění činnosti dle čl. II odst. 1 a za předpokladu jejího uveřejnění v registru 

smluv v zákonné lhůtě. 

7. Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru 

smluv, které zajistí HPS, p. o.. Společnost bere na vědomí, že HPS, p. o. je povinným subjektem ve 

smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinna na žádost poskytnout informace o 

skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Dále společnost souhlasí 

s tím, aby smlouva a případné dodatky této smlouvy byly v plném rozsahu zveřejněny na webových 

stránkách určených HPS, p. o., resp. na profilu zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené 

ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Pokud by se některé ustanovení této smlouvy ukázalo jako zcela nebo zčásti právně neúčinné, není 

tímto dotčena platnost ostatních ujednání. V takovém případě je třeba smlouvu vykládat (provádět) 

dle jejího obsahu (účelu). 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 originálech, přičemž příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník 1 

stejnopis. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

   Příloha č. 1 - krycí list nabídky 



 Příloha č. 2 - Autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby 

 

 

 

 

V Praze dne:                   V Praze dne: 01.02.2023 

 

 

 

       
                                                                                       ………………………………………… 
  ………………………………………… 

Mgr. Martin Červený    Ing. Vojtěch Štorc 

ředitel HPS, p. o.    TARGETON s.r.o.     

     

    

za příkazce     za příkazníka  

 

 

 

 


