

CENOVÁ NABÍDKA PRACÍ

(projektové práce, inženýrská činnost)

Objednatel : LČR s.p. Lesní správa Loučná
Stavba : Lesovna Sedmidvory 88
Zhotovitel : PROINK-projektová a inženýrská kancelář, Hornická 198, Staré Město
tel./fax.: [REDAKCE]
mobil : [REDAKCE]
e-mail : [REDAKCE]

Předmětem cenové nabídky je revize a úprava projektové dokumentace dle současně platných norem a předpisů a přecenění rozpočtů dle aktuální cenové úrovně.
Po provedení revize projektové dokumentace bude provedena aktualizace stanovisek a vyjádření pro povolení stavby. Po obdržení aktuálních stanovisek a vyjádření bude požádáno o povolení stavby.

A/ ROZSAH PRACÍ :

- bude provedena celková revize výkresové a textové části projektové dokumentace pro povolení a provádění stavby včetně úpravy obálky budovy
- aktualizace požárně bezpečnostního řešení podle stávajících standardů
- zpracování nového průkazu energetické náročnosti budovy
- celková revize rozpočtu a přecenění na současnou cenovou úroveň
- kompletace a tisk zrevidované projektové dokumentace (povolení + provedení stavby)
- aktualizace vyjádření a stanovisek pro povolení stavby
- obstarání povolení stavby

Revidovaná projektová dokumentace bude předána ve čtyřech samostatných paré a 1x v elektronické podobě na CD (4x povolení stavby, 4x provedení stavby) .

B/ NABÍDKOVÁ CENA

1. Celková revize projektu pro povolení a provedení stavby (40 hod á 650 Kč/hod)	26 000,00 Kč
2. Aktualizace požárně bezpečnostního řešení	6 000,00 Kč
3. Průkaz energetické náročnosti budovy	8 000,00 Kč
4. Revize a přecenění rozpočtu nákladů (28 hod á 650 Kč/hod)	18 200,00 Kč
5. Aktualizace vyjádření a stanovisek pro povolení stavby (24 hod á 650 Kč/hod)	15 600,00 Kč
6. Obstarání povolení stavby (16 hod á 650 Kč/hod)	10 400,00 Kč
7. Tisk a kompletace projektové dokumentace (celkem 4 paré DSP á 3 000,- Kč; 4 paré DPS á 3 600,- Kč)	26 400,00 Kč
Nabídková cena (bez DPH)	110 600,00 Kč
DPH 21 %	23 226,00 Kč
Nabídková cena (včetně DPH)	133 826,00 Kč

C/ TERMÍN PROVÁDĚNÍ:

Zahájení prací: 01/2023
Dokončení prací: do 31.03.2023

Vypracoval: [REDAKCE]

21.12.2020

[REDAKCE]

