
jID: PCR04ETRso84593605

SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-10043-7/ČJ-2023-0400EU-TP

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění,"(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek I.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
C
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
K vedoucí Ekonomického oddělení Teplice
KŘP Ústeckého kraje

referent majetkové správy Teplice KŘP
Ústeckého kraje
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,
Masarykova 1363, 415 96 Teplice

Banka:
Číslo účtu
Ve věcech
Ve věcech
Telefon:
E-mail:

l kód banky:
smlouvy oprávněn jednat:
technických oprávněn jednat:

Milan Kafan TRUHLÁŘSTVÍ
DolnonádražnI 121, 417 05 Osek
12812731
CZ6307032380
ČSOB
315014853/0300

dále jen ,,zhotovitel"

,,KRP-U, TEPLICE, VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ AREÁLU VRCHLICKÉHO 10"



Článek II. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. Il. odst. 2 této smlouvy (dále
jen ,,dílo") a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla ve výši a za podmínek dle ČI. VI. této smlouvy.

2. Specifikace díla:
Předmětem plnění je demontáž stávajících vstupních dveří, dodávka a montáž nových vstupních dveří
včetně nadsvětlíku a začišťovacích prací v objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na
adrese: Vrchlického 10, 415 01 Teplice (dále jen ,,objekt objednatele"), v rozsahu prací a dodávek tak, jak
je vymezeno cenovou nabídkou, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, a v podmínkách rozhodnutí Magistrátu
města Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu - památkové péče čj.
ze dne 21. 10. 2022, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a
efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péči, podle svých

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. .

2. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je objekt Krajského ředitelství policie Usteckého
kraje na adrese Vrchlického 10, 415 01 Teplice.

3. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. l odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 31. 5. 2023. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla
ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení ze strany zhotovitele.

4. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě včetně jejich příloh a nabídce zhotovitele.
Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a platnými normami ČSN. Dílo bude
provedeno v souladu s podmínkami stanovenými rozhodnutím Magistrátu města Teplice, odboru
územního plánováni a stavebního řádu - památkové péče čj. ze dne 21. 10. 2022,
jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí.
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujícími předpisy, nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to nebude
možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo zabudováním. O
předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

6. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého,
spolehhvého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočÍvajÍcÍ především v zajištění přístupu na
místo plnění.

8. zjistHi zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, související se
stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla; neučinI-li tak, není oprávněn
namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby
použitých materiálů a zařízení k prováděni díla nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení
existence překážek provádění díla oběma smluvnImi stranami v souladu s větou první tohoto ustanovení
smlouvy do odpadnutítakovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a předání díla podle odst. 4 tohoto
článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky provádění prací na díle trvají a neprodleně
(nejpozději následující pracovní den) po jejich odpadnutí pokračovat v pracích na díle.
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9. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání díla.
10. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno provedením
ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla za dokončené
úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat objednateli doklady o
úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů,
vztahujících se k dokončovanému dílu, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků
b. záruční listy, návody k obsluze apod.
c. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce
d. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového díla.
11. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k

předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele).

12. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit.
13. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 6 a 11 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

14. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

15. jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému
užívání, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předáni díla dle protokolu. V případě nesplnění termínu stanoveného pro
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý,
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku.

16. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému,
plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odrrútnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla
se použiji výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady
a nedodělky ohrožujÍcÍ bezpečnost osob či objektu objednatele samotného (např. riziko vstupu
neoprávněných osob do objektu, či vady a nedodělky díla zvyšující vznik takovéhoto rizika v budoucnu)
či vady a nedodělky ohrožující zájmy památkové ochrany.

Článek lV. Ujednání o provedeni díla
1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při

činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a souvisejících právních předpisů.

2. Realizace díla a s tím souvisejIcí skutečnosti:
a. Předané místo plnění bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování
pořádku v místě plnění.

b. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a
řádně proškolené v předpisech BOZP.

c. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech
pracovníků, kteří se budou při plněni této smlouvy pohybovat v místě plnění, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou
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v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru místa plnění. jakékoliv následky
z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici objektu.

d. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

e. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U uvést po dokončení díla do
původního stavu.

f. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v dobu, kdy nebudou prováděny práce na díle, byl zamezen vstup
třetích osob do budovy. Po vybourání stávajících dveří objektu objednatele je zhotovitel povinen
zajistit neprodleně (ten samý den) montáž nových dveří, resp. přiměřeným způsobem zajistit vzniklý
otvor tak, aby byl zamezen vstup třetích osob do objektu objednatele.

g. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízeni
staveniště je započtena v ceně díla.

h. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a
prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit
doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejImacIm řízení. výjimku tvoří kovové odpady
(včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě
dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ
28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu objednatele 19-1546881/0710.
Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání hotového díla.

i. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě plnění, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

j. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze
z míst předem určených objednatelem.

k. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace díla a předat ji
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového díla.

I. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na místo plněni.

m. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz ČI. VIl. této smlouvy).

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí

díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby,
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

cenovou nabídku mající povahu rozpočtu, jež je přňohou č. 1 této smlouvy, a jež byla objednateli sdělena
zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:
cena díla bez DPH: 98.790,00 Kč
DPH 21 %: 14.818,50 Kč
Celková cena vC. DPH: 113.608,50 KČ

2. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s místem plnění, technickými a stavebními
podmínkami provádění díla a veškerými potřebnými podklady pro kontrolu úplnosti výkazu výměr, pročež
zaručuje, že rozpočet na základě tohoto výkazu výměr je úplný ve smyslu § 2621 odst. 1, 2 občanského
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zákoníku. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše
přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla.
Smluvní strany se dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena
nepoužitého materiálu vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné
výši bez jakéhokoliv krácení.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), ičo, dič,
údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že
dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní strany se
dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2022 do 28. února 2023 činí 60
kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení
zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatněni práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel
uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem předání díla po odstranění vady objednateli začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. O předání díla po odstranění
vady bude vyhotoven nový předávací protokol.

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Ekonomické oddělení, Masarykova třída 1363, 415 96
Teplice.

13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek VIl. Kontrola prováděni díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami,
sjednanými smluvními podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka,
který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich nápravu.
Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy rozumí též
použití nesprávných či vadných materiálů či technologií/postupů při provádění díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
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zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou desetin
procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do odstranění vytknutých
nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) delším 10
pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady odstranit
třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen uskutečnit po dokončení výroby dveří kontrolní den za účelem ověření
skutečného provedení dveřív souladu s rozhodnutím Magistrátu města Teplice, odboru územního
plánování a stavebního řádu - památkové péče čj. ze dne 21. 10. 2022.
KontrolnIho dne se musí zúčastnit zhotovitel, objednatel a zástupci odborné a výkonné složky státní
památkové péče (NPÚ ÚOP Ústí n. L. a MgM Teplice). Kontrolní den se bude konat v místě a době
určené zhotovitelem po dohodě s objednatelem a zástupci odborné a výkonné složky státní památkové
péče. Zhotovitel je povinen předložit konečný výrobek společně s původními dveřmi a veškeré
požadované informace a dokumenty. O výsledku kontroly bude proveden písemný záznam s výčtem
případných nedostatků, které je zhotovitel povinen odstranit v souladu s odst. 2 tohoto článku smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnÍcÍch a nesmí
je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem
této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřÍstupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost n¶čen1ivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek lX. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuta dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její části výlučně

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlení
se zaplacením ceny díla.

3. Úročeni úroků z prodlení se zakazuje.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušení smluvní povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smluvních pokut.

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové
i nemajetkové újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní
pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy
(použití § 2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to do
7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.
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Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či
pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků z
této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
b. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 10 kalendářních

dnů,
c. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
d. opakované (více než 3 krát) porušení méně závažných povinností vyplývajících ze smlouvy,
e. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

5. Jestliže dojde ke zmařeni účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v odst. 2 písm. b) až e), nebo v §
2002 odst. 2 občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy
či z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.), je
zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se
neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

Článek XI. Práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti

nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a její příloze a se všemi
příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku nebo památkové ochrany, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to
jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy
nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada), upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at'
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstraněni vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivních důvodů nedohodly jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze
ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu
odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). O přesném termínu
předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní
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dny předem. Tento termín nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předání díla. V případě
prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i
započatý den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel
zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel
oprávněn požadovat za období od uplynuti doby pro odstraněni skryté vady dle odst. 5 tohoto článku
smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro
případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních se toto ustanovení užije přiměřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek XII. Záruka
1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými
normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu minimálně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců, ode dne předání díla (záruční lhůta
pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci
z důvodu nedodrženi podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do
díla.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 5
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáži, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění. V případě vypořádání záruční vady
výměnou části poskytnutého plnění za nové, počíná na nově instalovanou část plnění běžet záruční doba
od počátku.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této lhůty
z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn
schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování
způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). V případě
prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení s odstraněním
záruční vady.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek XIII. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny

údajů v záhlaví smlouvy.

8



2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na exjstující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté,
co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče nemohl
střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla způsobilá
ohrozit splnění této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a není v úpadku. jestliže se
toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. X. odst. 6
této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

6. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 12. 9. 2022, která byla na
základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

8. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského
řetězce,

b) zajišťuje důstojné pracovní podmínky podie zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti
zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci

negativních dopadů na životní prostředí,
e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.

9. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto neupraveném
se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem. Objednatel
uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve
smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování
veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a §
420 an. občanského zákoníku.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotoveni a zhotovitel

obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka a příloha č. 2 - rozhodnutí Magistrátu

města Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu - památkové péče čj.
ze dne 21. 10. 2022.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: č. 1 - cenová nabídka
č. 2 - rozhodnuti Magistrátu města Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu -

památkové péče čj. ze dne 21. 10. 2022

V Tep
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výrobní závod:
Milan Kafan TRUHLÁŘSTVÍ

Dolnonádražní 121
417 05 Osek
www.kafan.cz
Mob:
Email:

Adresa stavbý: Adresa zákazníka:
Policie ČR pí.
Vrchlického 10
415 01 Teplice
Česká republika

Telefon:
Mobil :
Email :

Nabídka: N22-0043

'Kafan ' 9.1.2023

Vážená paní Černá,

zasíláme Vám cenovou nabídku na dřevěné dveře profil lV68, jedná se repliku historických dveří se zdobenými a
vyřezávanými prvky.

Níže se dočtete bližšI speciňkaci našich výrobků:

· materiál: třívrstvá lepená ŠM lamela profil EURO IV68
· sklo: ditherm 4/14/4 Ug=1,1 \N/m2K. Ditherm má teplý distanční rámeček v barevnosti podobné barvě okna
· kování: celoobvodové kování SIEGENIA TITAN AF s mikroventilací
· těsnění: celoobvodové dvojité těsnění WŮRTH
· okapnice: AL rámová a křídlová okapnice NECKAR v provedení termo s plastovými koncovkami v barevnosti

bílá, světlý bronz, tmavý bronz nebo stříbrný elox
· nátěr: třívrstvý systém povrchové úpravy oken se provádí v následujícím technologickém postupu:

I) máčení v impregnační vodě (proti škůdcům a hnilobě) a základ
2) nástřik vysokotlakým zařízením - 2x vrchní vrstva

Materiál nátěrů - vodou ředitelnými silnovrstvými lazurami nebo krycí barvou od firmy REMMERS,
s vysokou trvanlivostí nátěru. Na tuto povrchovou úpravu poskytujeme až 10 let záruku v případě, že budou splněny
a dodrženy postupy pň následném ošetření oken předepsanou technologii v budoucích letech.

Sídlo firmy: Milan Kalán TRUHLÁŘSTVÍ, Dolnonádražní 121, 417 05 Osek, lČ: 12812731, DIČ: CZ6307032380
registrace v ŽR vedeném magistrátem města Teplice, č.j. 9200105Štu

Nabídka : N22-0043 Strana 1 z 3 9.1.2023



Pozice . Množství Popis Cena
před slevou

Sleva Cena Cena * ks
po slevě

1 iž l-'-' "'?: ' ' t 1 ks Pohled: Vnitřní náhled
ii É i' 'Ĺ Série: lV68

ii ;í . Dřevina: smrk cink

E, !1 Nátěr: lnteriérl ExteriérČ E í é 2 Nátěr rámu: Lazura l Lazura
!1 !i ji i! & Nátěr křídla: Lazura l Lazura
jý ij Rám: rám vd s prahem
I! ii Křídlo: 2 * VD práh 22mm, Haustur

¥I! i! ' Kování: Vchodové dveře levé hákové AS2500,Z l ,',' ! Vchodové dveře oravě hákové AS2500
l 845 l M5' l
I 1690 l

" " r" " " " " " " "" " " "Okapnice r.: bronz
Okapnice k.:bŕonz
výplň: 2 * PUR deska kazeta dub,
Hmotnost: 104 Kg
Rozměry: 1690 mm x 2860 mm

REPLIKA STÁVÁJÍCÍCH DVEŘÍ
vyřezávané prvky, zdobená klapačka a hlava.
kazeta vyřezávaná.

93.790,00 KČ 93.790,00 KČ

2 9,10 m Montáž dřevěných oken a dveří
Položky: 1
včetně dopravy a montáže!!!

549,45 KČ 5.000,00 KČ

Suma položek bez slevy

Suma položek

Částka bez DPH
DPH 15% 15,00 %
Částka celkem

98.790,00 Kč

98.790,00 Kč
98.790,00 Kč

98.790,00 Kč
14.818,50 Kč

113.608,50 Kč

SÍdlo firmy: Milan Kafan TRUHLÁŘSTVÍ, Dolnonádražní 121, 417 05 Osek, lČ: 12812731, DIČ: CZ6307032380
registrace v ŽR vedeném magistrátem města Teplice, č.j. 9200105Štu

Nabídka : N22-0043 Strana 2 z 3 9.1.2023



DPH se řídí dle platného sazebníku DPH

Platnost cenové nabídky je 30 dní od data vypracování CN.

Dodací lhůta: 12 týdnů od podepsání smlouvy

Montáž: ukotvení dveří do stavebních otvorů turbošrouby, seřízenf a kontrola funkčnosti.

Cenová nabídka neobsahuje nás]eduiÍcÍ služby:

- zednické práce (začištění)

K cenové nabídce Vám rádi poskytneme další dop|ňujÍcÍ informace.

V případě dotazu na cenovou nabídku se prosím obraťte na:

Kafan

Pracovní doba: po-pá: 6.00 - 14.30 hod.

Věříme, že naše cenová nabídka bude pro Vás zajímavá a těšíme se na brzkou spolupráci,

Váš Milan Kafan TRUHLÁŘSTVÍ

Sídlo firmy: Milan Kafan TRUHLÁŘSTVÍ, Dolnonádražní 121, 417 05 Osek, lC: 12812731, DIČ: CZ6307032380
registrace v ŽR vedeném magistrátem města Teplice, č.j. 9200105Štu

Nabídka : N22-0043 Strana 3 z 3 9.1.2023
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MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor územního plánování a stavebního řádu

nám. Svobody 2, 415 01 Teplice

t!}::zn.:

Vyřizuje'

Tel.:
E-mail:

oprávněná úřední osoba:
Iňg. Blanka Krutská
417 510 360

Teplice, dne 21. 10. 2022

ROZHODNUTÍ
SPP 183/2022

Odbor územmho plánování a stavebního řádu - památková péče, Magistrátu města Teplice, jako příslušný
správní orgán ve smyslu ustanovení §§ 2 a 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako místně a věcně
příslušný orgán ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004· Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správního řádu") a jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu
ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákona o státní památkové péči"), obdržel dne 20. 9. 2022 pod spis. zn.:

žádost žadatele, kterým je'
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, vrchní rada plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel krajského
ředitelství, IČO 75151537, Lidické náměstí č. p. 899/9, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí n. L. 1,

o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči ve věci:
Výměna vchodových dveří do objektu OOP Teplice, Vrchlického č. p. 974/10, Teplice, na pozemku
parč. č. 1025 v katastráhúin území Teplice, který se nachází na území Městské památkové zóny
Teplice, evidované v Ústředníin seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem (dále jen:
,,ÚSKP ČR pod rej. č.") 2179 a vyhlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR zákonem č. 476/1992 Sb.
o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny ze dne 10. 9. 1992.

Dnem 20. 9. 2022 bylo zahájeno správní řízení vedené pod spis. zn.: ÚP/106939/2022LKru.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČO 75151537, Lidické náměstí č. p. 899/9, Ústí nad
Labem - centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Odbor územního plánování a stavebního řádu - památková péče, Magistrátu města Teplice vydává v této věci
podle § 14, odst. 2, 3 a 6 zákona o státní památkové péči, toto

rozhodnutí:

Práce: Výměna vchodových dveří do objektu OOP Teplice, Vrchlického Č. p. 974/10, Teplice, na
pozemku parc. Č. 1025 v katastrálUn území Teplice, který se nachází na území Městské památkové
zÓny Teplice, evidované v ÚSKP ČR pod rej. č. 2179 a vyhláŠené vyhláškou Ministerstva kultury ČR
zákonem Č. 476/1992 Sb. o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny ze dne
10. 9. 1992,

spočívající v: odstranění stávajících opotřebených, zkroucených a nedovírajících se dveří na SZ straně
domu a osazení nových dveří při zachování vZhledu, rozměrů, materiálového provedení a barevnosti
(v žádosti uvedeno ,,repliky dveří"), podrobněji dle předložené: Nabídky č. N22-0043, Jinny: Milan
Kafan, TRUHLÁŘSTVĹ DolnonádraŽní 121, 417 05 Osek, ze dne 12. 9. 2022 (Replika stávajících dveří:
vyřezávané prvky, zdobená klapačka a hlava, kazeta vyřezávaná),

jsou přípustné, při dodrŽení této podmínky:

1. Špaleta otvoru bude zednicky začištěna vápennou maltou (bez použití podkladních sítí a lepidel),
přičemž staré a nové omítky budou na sebe bez přechodu navazovat. Nátěr opravovaných oMtek bude
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proveden ve stávajícím odstínu (tj. v odstínu okolních ploch) matným Ininerálníin nátěrem bez titanové
běloby. Křídla nových dveří budou zavěšena na zasekávané panty s kuličkovým zakončeníín. Dveře
budou opatřeny ručně nanášeným nátěrem (nejlépe na olejové bázi). Závěsy budou přetřeny barvou
užitou na výplních. Před osazením nové dveřní výplně bude předložen konečný výrobek, společně se
stávajícími dveřmi, na kontrolníin dnu - za účasti žadatele, dodavatele prací a zástupců odborné (NPÚ
ÚOP Ústí n. L.) a výkonné (MgM Teplice) složky státní památkové péče - k ověření skutečného
provedení dveří.

Odůvodnění:
Dnem 20. 9. 2022 bylo zahájeno správní řízení vedené pod spis. zn.: na základě
žádosti žadatele, kterým je:
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, vrchní rada plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel krajského
ředitelství, IČO 75151537, Lidické náměstí Č. p. 899/9, Ústí nad Labem- centrum, 400 01 Ústí n. L. 1,

o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči ve věci:
Výměna vchodových dveří do objektu OOP Teplice, Vrchlického Č. p. 974/10, Teplice, na pozemku
parc. č. 1025 v katastrálníin území Teplice, který se nachází na území Městské památkové zóny
Teplice, evidované v ÚSKP ČR pod rej. č. 2179 a vyhlášené vyhláŠkou Ministerstva kultury ČR
zákonem č. 476/1992 Sb. o prohláŠení historických jader vybraných měst za památkové zóny ze dne
10. 9. 1992.

K žádosti účastník doložil:
· Nabídka č. N22-0043, firmy: Milan Kafan, TRUHLÁŘSTVI: DolnonádraŽní 121, 417 05 Ose8 ze dne

12. 9. 2022 (Repliku stávajících dveří: vyřezávané prvky, zdobená klapačka a hlava, kazeta
Yyřezávaná),

· Fotodokumentaci stávajícího stavu dveřní výplně
· Informaci o pozemku, SUnek z KM
Správní orgán doplnil:
· z dálkového přístupu do katastru nemovitostí: výpis z katastru nemovitostí

Pozemek parc. č. 1025 v katastráhMn území Teplice, jehož součástí je stavba Vrchlického č. p. 974/10,
Teplice, se nachází na území Městské památkové zóny Teplice, což je městská památková zóna chráněná
státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v ÚSKP ČR pod rej. č. 2179 a byla
vyhlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. o prohlášení historických jader vybraných
měst za památkové zóny ze dne 10. 9. 1992.

Proto je vlastník (správce, uživatel) povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení
pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně
stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo
udržovacím pracím na této nemovitosti si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat
závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

Vzhledem ke skutečnosti, že odboru územního plánování a stavebního řádu - památková péče, Magistrátu
města Teplice, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřeníin.

K zamýšleným pracíin se písemně vyjádřil dne 6. 10. 2022 zástupce Národního památkového ústavu,
územniho odborného pracoviště Ústí nad Labem, IČ 75032333, Podmokelská č. p. 1/38, 400 07 Ústí n. L. -
Krásné Březno (dále jen NPÚ ÚOP Ústí n. L.) pod č. j.: NPÚ-351/80220/2022 (Sláma),

, a správnímu orgánu bylo doručeno vyjádření dne 7. 10. 2022. V tomto
písemném vyjádření se mimo jiné uvádí: ,,... Národní památkový ústav na základě prostudování
předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, Že realizace předložených prací není y rozporu se
zájmem na ochranu výše uvedených kulturně historických hodnot v případě, Že bude uložena následující
podmínku:
1. Spalem otvoru bude zednicý začištěna vápennou maltou (bez pouŽití podkladních sítí a lepidel) s max.

15 % hydraulických přísad, staré a nové omítk;y budou na sebe bez přechodu navazovat. Nátěr
opravovaných omítek bude proveden ve stávajícím odstínu matným minerálním nátěrem bez titanové
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běloby. Křídla nových dveří budou zavěšena na zasekávané panig s kuličkovým zakonČením. Dveře
budou opatřeny ručně nanášeným nátěrem (nejlépe na olejové bázi). Závěsy budou přetřeny barvou
uŽitou na výplních. Vzorek nových výplní bude v předstihu před zadáním do výroby předloŽen zástupcům
památkové péče (NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Magistrát města Teplice) k odsouhlasení, o Yýsledku
bude proveden zápis.

Odůvodnění:
Centrum města Teplice bylo vybráno mezi mnoha jinými sídelními celky k zachování pro budoucnost ve své
dějinné podobě. ProtoŽe je dům Č. p. 974/10 situován v dotčené městské památkové zóně, veškeré stavební
zásahy musí být poměřovány jejich Yýzňěním k její zástavbě... UŽití truhlářského prvku, který bude replikou
dožiy"ch historických výplnl: bude mít pozitivní dopad na vzhled domu, protoŽe bude zachována hodnověrná
podoba městského centra, jehož panorama stavba dotváří.
Ad podmínka č. l: K montáŽi není moŽné pouŽít stavební pěnu, neboť se jedná o materiál s odlišným
způsobem stárnutí a rozdílných jj'zikálních vlastností od klasického zednického začištění. Osazení nové
Yýplně do maltového loŽe s řemeslnickým začiStěním fasády naopak představuje tradiční způsob upevněú
při němŽjsou minimalizovány zásahy do Špalety a zabrání se také pozděišímu praskání, které je {ýpické pro
montáŽní pěny. Z důvodu ahistoričnosti' nelze uŽívat na vyspravované partie např. perlinku, která mj.
nepřirozeně vyrovnává linii omítek a zároveň zhoršuje prodyŠnost. Obdobné negativní vlastnosti mají i
stavební lepidla mj. často obsaŽená v pytlovaných stavebních směsích. Z hlediska památkové péče je
optimální uŽít k nátěru vyspravovaných partií minerální barvu stávajícího odstínu, která, pokud neobsahuje
titanovou bělobu, poskytuje dobré optické vlastnosti i schopnost přirozeného stárnutí. I kdyŽ mají být
zamýšlené výplně nově vkládaným prvkem, je nutné je co nejvíce přizpůsobit tradičním dobovým Yýpiňím, a
to nejen v materiálu a vzhledu, profilacích, ale i kování. Jedině tak budou působit v uliČním interiéru
hodnověrně a neruŠivě. Předpokladem takového kroku je výroba noyých dveří jako kvalitního řemeslného
prvku, jehož členění a vzhled bude působit kontextuálně. A to včetně nátěru a jeho aplikace štětkami, které
zajistí ,,Živost" povrchu. olejový nátěr považujeme pro jeho technologické kj'ality za neivhodněiŠí
poskytující dřevu nejdelší ochranu. Nové pn'kyje nutné odsouhlasit ve formějj'zického vzorku, neboť osazení
nekvalitního yýrobku by poškodilo kulturně historické hodnoty MPZ. Účastí pracovníků památkové péče při
stanovování definitivní podoby oken bude naplněn poŽadavek v § 29 a 32 na odborný dohled odborné
organizace a dozor orgánu státnípamátkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, Že případné dílčí usměrnění
- upřesnění- můŽe být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. "

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dne 10. 10. 2022 pod č. j.: oznámil správní
orgán účastnikům řízení, že v řízení byly shromážděny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí a vyzval je,
aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům do 7 dnů po obdržení tohoto oznámení.
Oznámení bylo doručeno dne 12. 10. 2022 a do dnešního dne, tj. 21. 10. 2022, správní orgán žádné vyjádření
účastníka řízení neobdržel.

Správní orgán po prostudování předložené žádosti a písemného vyjádření NPÚ ÚOP Ústí n. L. dospěl
k tomuto závěru: Záměrem žadatele je výměna stávajících opotřebených, Zkroucených a nedovírajících se
vchodových dveří do objektu OOP Teplice, Vrchlického č. p. 974/10, Teplice, na pozemku parc. č. 1025 v
katastráhiím území Teplice, za nové vstupní dveře při zachování vzhledu, rozměrů, materiálového provedení
a barevnosti (v žádosti uvedeno ,,repliky dveří"), dle předložené a výše uvedené nabídky firmy Milan Kafan.
Dům Vrchlického č. p. 974/10 v MPZ Teplice je zděný solitérní objekt s valbovou střechou, postavený na
složitém půdo:rysu v zahradě. objekt, dříve rezidenční objekt s názvem Vila Russ, byl postaven dle
stavebních plánů zpracovaných architektem M. V. Loosem koncem 19. století, v souvislosti s rozvojem nové
ulice - spojnice mezi Železničním nádražím Teplice a dříve samostatnou obcí Šanov. Objekt byl postaven
jako obytná budova, s dispozicí odpovídající předpokládanému účelu, po druhé světové válce byla však
stavba předána do užívání jako adlninistrativní budova. Chráněné kulturně historické hodnoty domu
spočívají v jeho dochované hodnotné fasádě a celkovém architektonickém řešení, i v jeho zařazení v
urbanistickém členění této části města, jehož je neoddělitelnou součástí a kde zároveň svým hmotovým a
architektonickým výrazem spoluvytváří historicky autentický charakter uličního inteňéru přilehlé ulice.
Chráněné kulturně historické hodnoty dotčené části Městské památkové zóny Teplice spočívají, mimo jiné, v
celkovém urbanistickém řešení ulice Vrchlického, jako spojnice teplického nádraží a lázeňské části města -
původní obce Šanov, s dochovaným umístěním původní vilové zástavby v zahradách.
Vzhledem k tornu, Že technický stav stávajících, pravděpodobně autentických, vchodových dveří do objektu
je havarijní (dveře jsou opotřebené, Zkroucené a nedovírající se) a nové dveře mají zachovat vzhled,
rozměry, materiálové provedení a barevnost stávajících dveří (v žádosti uvedeno, Že se bude jednat o
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,,replilý dveří"), správní orgán státní památkové péče souhlasí s názorem uvedeným v písemném vyjádření
NPÚ UOP Ústí n. L., že realizace předložených prací není v rozporu se zájmem na ochranu výše uvedených
kulturně historických hodnot dotčeného objektu a dotčené části městské památkové zóny, při dodržení
stanovené podmínky. Správní orgán státní památkové péče zároveň s připomínkou uvedenou v písemném
vyjádření NPÚ ÚOP Ústí n. L. převážně souhlasí a do svého závazného stanoviska ji převzal, tato
pňpomínka pouze dílčím způsobem reguluje zamýšlené práce tak, aby zůstalo zachováno stávající a zároveň
obvyklé řešení a osazení vstupních dveří. Správní orgán státní památkové péče však nesouhlasí
s požadavkem NPÚ ÚOP Ústí n. L. na předložení vzorku nových dveří, protože vzorem pro vyhotovení
jednoho kusu nových dveří jsou dochované stávající dveře a předložení dalšího vzorku by znamenalo
nadbytečné zatěžování žadatele. Skutečné řešení dveřní výplně je však třeba před osazením do stavby ověřit
a to porovnáním nových a stávajících dveří v rámci kontrolního dne. Z těchto důvodů práce: Výměna
vchodových dveří do objektu OOP Teplice, Vrchlického č. p. 974/10, Teplice, na pozemku parc. č. 1025 v
katastrálním území Teplice, v intencích předložené žádosti, nejsou v rozporu se zájmy státní památkové
péče, pokud bude splněna podmínka stanovené v tomto rozhodnutí. Proto bylo rozhodnuto v této věci
tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní
památkové péče, ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Odbor územního plánování a stavebního řádu - památková péče, Magistrátu města Teplice, vycházel při
svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a
nařízeními.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ustanovení § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1, správního řádu, podat
odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a
památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, prostřednictvím Magistrátu města
Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu, nám. Svobody č. p.2/2, 415 01 Teplice, podáním u
zdejšího správniho orgánu - odboru územního plánování a stavebního řádu - památková péče, Magistrátu
města Teplice.
Odvolání má odkladný účinek.
Podle ustanovení § 82 odst. 1, správního řádu, lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý vý'ok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění roZhodnutí je nepřípustné.
Podle ustanovení § 82 odst. 2, správního řádu, musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2,
správního řádu, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá
a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, Že se domáhá
zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Doručení písemnosti upravují §§ 19 až 26 správního řádu. Doručení písemnosti pomocí datové schránky
upravuje § 17 zákona zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve
znění pozdějších předpisů, který rovněž stanoví .přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové
schránky.

oprávněná úřední osoba
Ii!g. Blanka Krutská

odbor UPSŘ - památková péče
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Obdrží:
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IDDS: a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č. p. 899/9, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Na vědomí:
Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku - oddělení stavební úřad, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č. p. 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště Ústí nad Labem, IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Podmokelská č. p. 1/38, Ústí nad Labelrl 400 07 Ústí n. L. 7


