



<b>Přijatá cena Díla:</b>	483 760,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Po zveřejnění v registru smluv
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	31.05.2023
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Most v km 8,590 TÚ 2391 ( Strážnice - PD)
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Zaslat elektronicky.
<b>Další údaje:</b>	Bude fakturováno poskončení práce, dle soupisu práce.
<b>Přílohy:</b>	Soupis práce.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu v km 8,590 tratě Veselí nad Moravou - Skalice na Slovensku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**483 760,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	483 760,00	21,00%	101 589,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**585 349,60**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu v km 8,590 tratě Veselí nad Moravou - Skalice na Slovensku

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**483 760,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

483 760,00

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

321 760,00

---

VRN4 - Inženýrská činnost

162 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu v km 8,590 tratě Veselí nad Moravou - Skalice na Slovensku

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

483 760,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

483 760,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

321 760,00

1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	soubor			
	vv		"geotechnický průzkum a diagnostika spodní stavby - opěry"1				
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor			
	vv		"zaměření stavby"1				
3	K	013224000	Dokumentace pro stavební povolení	soubor			
	vv		1				
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor			
	vv		1				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
5	K	042002000	Posudky	soubor			
	vv		"statický výpočet nové ocelové konstrukce"1		1,000		