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ođ běľ atel:
Adľ esa:

Bankovní spojení :
Č í sloú č tu:
Tel.:

ľ rĚsľ srÁč ÁsľPRAHA 5
nám. r4. ří jna č .4

ĺ 5o zz Praha 5

ooo6363r
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Plátce DPH
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27-2ooogí 7B29

44878 r11, 252 ooo 111

Dođ avatel:kcarch s.r.o.
Adresa: NaVýtoni lz59/ĺ z

rz8oo Pľ aha z

lČ o: z8gg9o7o

DIČ : CZzggggo7o

Zápis v rejstří ku:

Bankovní spojení
Č í sloú č tu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
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ć. t7 pro

IČ o:
DIČ :

E-mail: oodatelna@pľ ahąq.cz

objednáváme u Vás:

vypľ acovaní odpovědí k technicĘch dotazů m k projeltové tlokumentaci
kontrola souladu pľ ovádění stavby s podmí nkami ú zemní horozhođ nutí ,stavební ho povolení
odsouhlasení použ iýchmateńálů a výrobků
poradenství při prováđ ění detailů a slož itějš í chaĘpických konstľ ukcí
prováđ ěnízápisů do stavební ho dení ku
ú č astnajednání ch o změnách stavby lyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem stavby
pří padné ú pľ avapľ ojektové dokumentace a zajiš tění konzultace se statikem na poskytnutí technické pomoci a dalš í mipľ ofesemi
kontrola zmé noých listů .

Předpokláđ aná cena je 2g7 g2o,oo Kč bez DPH' tj. DPIJz zt%o

36o 483'zo Kč vč etněDPH.
Platební podmí nĘ3 Převodem. Měsĺ č nífakť urace na zák]adě soupisu provedených č inností ,který je neđ í lnousouč ástí kaž đ é- faktury a odsouhlasený odběratelem. Fakhrra vystavená dodavatelem musí splňovat ná]eŽitosti daňové ho

dokladu a je splatná 3o dnů od její ho prokazatelné ho převzetí objednatelem.

Termí n dodání : Vprů běhu realizace stavby, nejpozđ ějido její ho dokonč ení .

Mí sto dodání : Pľ aha5

Datum vystavení : 11.1.2023

Zfuu.ćnipodmí nĘ:
Vystavil: Nový Tomáš Mgr. MBA

Kontľ olovď: Vondráč ek Milan Bc.

Souhlasí : lng.arch. RadekJanouš eĘ
Datum a podpis:

-A

podpis

podpis:

Ą Ą n1 . 1

1.t -".- j

mí stostarosta MĆ P5

ł 7eł

Přijí má: Ing. arch.
Cenová nabí dka zhotovitele kcar

?z 70

č ermák, jednatel

MBA



- l([thlsl(ľ

IrRľ 'ł nr

HRIl{ITTl(TI

cENoVÁ NABí DKA
Objednatel: Městská č ást Praha 5

IČ o:oooososĺ
se sí dlem: náměstí 14.Í í jna4, 150 22Praha 5

Zhotovitel: kcarch s.r.o.
IČ o:zagggozo
se sí dlem: Na Výtonĺ 1259ĺ 12,128 00 Praha 2
zastoupená: lng. arch. Váctav Č ermák fiednatelfirmy)

Předmět nabí dky:

Yýkon autorské ho dozoru nad provádění m stavby,,Stavební ú pravy suteré nní chprostor objektu
Š _tefánikova 17 pro potřeby Úľ ł c - vybudovánĺ spiś ové hoarchivu á technických prostor ú řádu,,,
dle projektové dokumentace Vypracované kcarch s.r.o. na základé veřejné zá*azuy a Smlouvy
o dí lo ze dne 30'102019 a v souladu s vydaným stavební m povolení m č .j.Mcos izsąoąlzož o
ze dne 07.08.2020 (dále jen Stavba).

Předmětem nabí dky jsou vš echny standardní č innosti výkonové fáze č ,.7- Autorský dozor, ve
smyslu platných obororných standardů a Výkonové ho a honorářové ho řádu crł cxł lr.
Pří sluš náč ást Standardu sluŽeb architekta 1cxł 2018) je pří lohou a nedí lnou souč ástí nabí dky.

Nabí dková cena:

980,' Kć za kaŽdou započ atou hodinu č innosti. Cena je bez DPH, k ceně bude připoč tena DPH
v zákonem stanovené výš i.Předpokládá se provádění stavby po dobu 9 měsí ců (tj. 38 týdnů x 8 h
týdně = 304 hodin při ceně 980Kě bez DPH/ho d = 297 .920 Kč bez DPH)' Práce bude ú č tována
jednou měsí č nědle skuteč něodvedené práce se splatností 30 dnů .

Termí n plnění :

V celé m rozsahu provádění výš euvedené Stavby, po celou dobu výstavby, tedy od zahájení
stavby aŽ do vydání kolaudač ní hoč ipodobné ho souhlasu a pŕ evzetí stavby investorem, nejdé le
vš ak po dobu 2 let.

(V pří padě, Že Stavba nebude do 2 let řádně dokonč ena,mů Že být výkon autorské ho dozoru
dle té to nabí dky ukonč en a objednateli vyú č toványskuteč něprovedené č innosti.)

Platnost té to nabí dky je 2 měsí ce.

V Prazedne21.11.2022

Zhotovitel



Fáze služ by:

7. Autorský dozor
Hlavnĺ  nóplnĺ  té to ýkonové  fóze zpracovotele projektové  dokumentace je kontrola dodrž ovónĺ  platné  projektové
dokumentace zhotovitelem stovby a pří padné  schvalenĺ  odchylek a ú prav. Výkon autorské ho dozoru (AÐ) mů ž e mĺ t
charakter trvalý nebo obč asný v rozsahu, kteý je stonoven smlouvou. (Podle 9 152 odst. 4 stavební ho zókono u stavby
financované  z veŕ ejné ho rozpoč tu, kterou provú dí  stavebnĺ  podnikatet jako zhotovitel, je stavební k povinen zajĺ stit technickiý
dozor stavební ka nad prováděnĺ m stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněnó
podle zvlóš tní ho pravní ho předpisu, zajistí  stavební k outorský dozor projektonta, pří padně hlavní ho projektanta nad
soulodem provóděné  stavby s ověřenou projektovou dokumentací ') Na ýzvu se AD ú č astní  kontrolní ch prohtĺ dek stavby
vedených stavebnĺ m ú řądem o zóvěreč né  kontrolnĺ  prohlí dky stavby. Při dokonč ení  stavby se AD ú č astní  uvedenĺ  stavby a
jejĺ ch ť echnických o technologických zaří zenĺ  do provozu a spolupracuje přĺ  odevzdání  a převzetĺ  stavby nebo jejĺ  č ásti' AD
poskytuje klientoví  souč innost a spolupróci pří  převzetí  stavby, odstraňovóní  vad a nedodělkť l a při pří padných reklamoč ní ch
ří zenÍ ch. AD je opróvněn provđ dět kontroly stavební ho denĺ ku a pořizovat zőpisy AD do stavebnĺ ho dení ku.

SIuž by architekta
Z hlediska smluvní ho plnění fáze 7. autorský dozor zpravidla obsahuje č innost:

a) standardní
. ú č ast na kontrolní ch dnech a prohlí dkách stavby a konzultace na staveniš ti,
o kontrola provádění stavby podle prováděcí  dokumentace,
o kontrola souladu provádění  stavby s podmí nkami ú zemní ho rozhodnutĹ stavební ho povolení ,
r odsouhlasení  použ itých materĺ álů  a výrobků  se srovnávací m standardem daným fázemi 5 a 6,
r kontrola dodrž ování  opatření  a řeš enÍ  environmentální ch podmí nek,
r dohled nad odstraňoVání m kolaudač ní ch závad;

b) nadstandardní
r poradenství  při prováděnĺ  detailů  a slož itějš í ch atypických konstrukcí ,
. ú č ast na jednání ch o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby,
o Vypracování  alternatĺ vní ch řeš ení  v prů běhu stavby (technických, dispozič ní ch řeš ení  a detailů  a

provedení ),
. posouzení  odchylek, změn a ú prav zhotovení  stavby v souvislostech stavební ho dí la,
. vyhodnocení  dopadů  skuteč nosti doplňkových prů zkumů ,
. vypracování  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby23,
. posouzení  plnění  podmí nek smlouvy při provádění  prací  dodavatelem stavby,
r provádění  zápisů  do stavební ho dení ku vedené ho dodavatelem stavby,
r odsouhlasování  dí lč í ch faktur za provedené  práce,
r ú č ast při reklamač ní m ří zení ,
. spolupráce při závěreč né m vyú č tování  a vyhodnocení  stavby;

c) obstarávací
o zajiš tění  závěreč né  prohlí dky stavby, pří padně kolaudač ní ho ří zení ,
. zajiš tění  revizní ch zpráv od dodavatelů ,
o zajiš tění  návodů  k provozu a ú drž bě stavby a zaŕ í zení  - IZB {např. vzduchotechnika, ú střední  topení ),

pož árně bezpeč nostní  zaŕ í zení , pož ární  a evakuač ní  plány, technologické  rež imy atd',
. zajiš tění  závazných stanovisek dotč ených orgánů  pro už í vání  stavby, pří padně vydání  kolaudač ní ho

souhlasu,
. zajiš tění  geometrĺ cké ho plánu zaměření  stavby pro katastr nemovitostí .

5ouč innost klienta
Ke zdárné mu {konu služ by je nutná souč innost klienta zejmé na v těchto oblastech;

o zají š tění  pří stupu na staveniš tě,
e koordinace TDl,
. sdělení  zásadní ch podmí nek smlouvy s dodavatelem, fakturač ní  pořádek, postupy práce,
. stanovení  podmí nek provýkon autorské ho dozoru +TDl,
o urč ení  postupu stavby V souladu s výsledkem ZoV.

23 viz pří loha č .7vyhláš ky č ' 4gg/zoo6Sb. o dokumentaci staveb
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