
Č íslo smlouvy Zhotovitele; O2-O-5469-l329422 Nadlimitní veřejnázakázka
sluzba — projektove a nzenyske prace

Posílení vodovodni site v Jihlave — SV vě tev

Maglstrat mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována

Smlouva o dĺlo pod Č .:

uzavřenádle 2586 a násl. pří adekvátní použ ití ust. 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen „ občanský zákoník) a v souladu s usnesením

Rady mě sta Jihlavy č. 288/23-RM ze dne 5. 1. 2023

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Statutární mě sto Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1,58601 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, primátorem
ICO: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále též jako „ Objednatel“ )

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a vý stavba a.s.
Se sídlem: Nábřež ní 90/4, 15000 Praha 5
Zastoupený : Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
Zapsaný : v obchodním rejstříku Mě stského soudu v Praze, oddíl B, vlož ka

1930
IČ O: 471 16901
DIČ : CZ47116901

(dále též jako »Zhotovitel“ )

(samostatně jako „ smluvní strana“ , společnépak jako smluvní strany‘)

3. Kontaktní osoba Objednatele:
Kontaktní osoba Zhotovitele:

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přisluš ný ch právnich předpisů,
předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péči
a je v této oblasti odbornĺkem ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni občanského zákoníku. Dále
Zhotovitel prohlaš uje, ž e v průbě hu zpracování dila bude práce na díle koordinovat a
projednávat s Objednatelem, jeho zástupci a jaký mikoliv dalš ími subjekty, které Objednatel
urči.

2. Zhotovitel se zavazuje, ž e v průbě hu provádě ni dila dle této Smlouvy bude poskytovat
potřebnou součinnost a zapracovávat připomínky, a to i od dalš ích dotčený ch subjektů,
zejména společnosti SLUZBY MESTA JIHLAVA s.r.o., divize vodovody a kanalizace, IČ O:
607 27 772; dále pak zpracovatelům projektovédokumentace „ Vodovodní přivadě č Zelivka —

Jihlava“ společnosti Vodohospodářský rozvoj a vý stavba a.s., IČ O: 47116901 a projektové
dokumentace „ Vodojem Bukovno“ , taktéž společnosti Vodohospodářský rozvoj a vý stavba
as., lCO: 47116901, případně i dalš ím subjektům, kteréza dotčenéObjednatel označí.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e, je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce důlež itý , neboť předmě t
díla má slouž it k mož né stavební realizaci strategicky důlež itého vodovodního řadu
statutárního mě sta Jihlavy a současně Objednatel předpokládá, ž e jak předmě t díla, tak i
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stavbu realizovanou dle projektové dokumentace bude též mož no financovat z prostředků

Evropskéunie či jiného poskytovatele dotace. Pro Objednatele je pak prioritní, aby Zhotovitel

provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včas.

4. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají na základě vý sledků zadávacího řízeni nadlimitní

veřejné zakázky na služ by s názvem Posíleni vodovodní sítě v Jihlavě — SV vě tev

projektovádokumentace (dále též jako veřejnázakázka“ ).

III. POUŽ ITÉ NÁ ZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použ ita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost

použ itý ch pojmů se pod jednotlivý mi pojmy rozumí:

1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatele

a Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatnénálež itosti podle zvláš tního

právního předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,

kterébudou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.2. Vý kazem vý mě r matematický a verbální popis způsobu stanovení množ ství

pož adovaný ch stavebních prací, dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtu

a s odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace.

1.3. Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebních prací, dodávek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb se specifikací

obvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové

ceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtů

a mezisoučtů.

1.4. Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části,

proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecně

závazný mi předpisy.

1.5. Nedodě lkem se rozumí rovně ž nedokončenépráce stanovenétouto Smlouvou.

1.6. Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš ťuje odbornou kontrolní

činnost při přípravě , zhotovováni a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,

zda stavba či provádě népráce odpovídáprojektovédokumentaci.

IV. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpově dnost

provést řádně a včasně pro Objednatele předmě t díla spočívající v provedení projektové

dokumentace“ ve stupni dokumentace pro rozhodnuti o umístě ni stavby, projektové

dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace ve stupni dokumentace

pro provádě ní stavby, a to vš e umož ň ující vypsání a provedeni zadávacího řizení

na Zhotovitele stavby, v souladu s přísluš ný mi ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ni (dále též jako „ zákon o zadáváni veřejný ch

zakázek“ ) a jeho podzákonný ch právních předpisů. Současně je Zhotovitel povinen zajistit

činnosti nutné pro vydání vš ech správnich rozhodnuti ve zjiš ťovacím řízeni dle zákona č.

100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na ž ivotní prostředí, v platném zně ní a zajistit

inž ený rskou činnost pro vydáni rozhodnutí pro umístě ni stavby a inž ený rskou činnost pro

vydáni stavebního povolení a jiný ch správních rozhodnuti, Dále je povinen zajistit

autorský dozor dle projektové dokumentace.
Dále Zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ní dila dle této smlouvy na své náklady

a nebezpečí veš keré průzkumné a diagnostické práce a činnosti nutné pro splně ní dila

tak, aby bylo zajiš tě no pravomocné vydáni rozhodnuti pro umístě ní stavby, stavebního

povolení stavby:
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„ Posílení vodovodní sítě v Jihlavě — SV vě tev“
(dále též jako „ stavba“ ).

Pro vyloučeni vš ech pochybnosti se máza to, ž e „ dilo jsou vš echny práce, činnosti,
služ by, vý kony a dodávky Zhotovitele provádě né pro Objednatele na základě této
Smlouvy a v jejím souladu.

Současně , a to pro vyloučení pochybností, se projektové dokumentace ve vš ech
stupních, tj. ve stupni pro rozhodnuti pro umístě ni stavby, pro stavební povolení a ve
stupni projektové dokumentace pro provádě ni stavby, s názvem „ Vodovodní přivadě č
Zelivka . Jihlava“ souhrnně pro účely této Smlouvy označuji společně i samostatně jako
„ PD“ či „ projektovádokumentace“ .

2. Předmě t díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě jejichž

vý sledků je uzavírána tato Smlouva.

b) Dle nabídky Zhotovitele ze dne 30. 9. 2022 ze zadávacího řízení veřejnézakázky;

c) Projektovádokumentace v členě ni a rozsahu stanoveném touto Smlouvou bude vž dy
vypracována v souladu s přísluš ný mi normami, právními a technický mi předpisy
platný mi v době provádě ní dila;

d3 Projektová dokumentace bude vž dy vypracována zejména v souladu se zákonem
č. 18312006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ni (dále jen
„ stavební zákon“ ), v rozsahu a obsahu vyhláš ky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve zně ní vyhláš ky č. 405/2017 Sb., a dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změ ně ně který ch zákonů (vodní zákon), ve zně ni pozdě jš ích předpisů a
zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změ ně ně který ch zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacich), v platném zně ni; a

e) Inž ený rská činnost bude spočívat v zajiš tě ní veš kerý ch úkonů potřebný ch k vydání
vš ech nutný ch správních rozhodnuti, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytný ch k
vydání rozhodnuti o umístě ni stavby a stavebních povolení, popř. dalš ích správních
rozhodnuti a souhlasů, nutný ch k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem.
Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčený ch stavbou, a dále také nezbytná
součinnost s Objednatelem při zajiš tě ní majetkoprávního vypořádáni dotčený ch
nemovitosti. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany prohlaš ují, ž e součástí
inž ený rské činnosti není zajiš tě ní majetkoprávního vypořádání stavbou dotčený ch
nemovitostí ani případné uzavírání dalš ích přísluš ný ch smluv se třetími subjekty, které
jsou nutné k provedení díla (smlouvy o přelož kách) a zajiš tě ni případný ch znalecký ch
posudků. Tyto činnosti se zavazuje zajistit na své náklady Objednatel.;

Ü Součástí dila je také zajiš tě ni povolení ke kácení dřevin vč. vý počtu odvodu
za ekologickou újmu;

g) Dále bude Zhotovitelem provedená PD slouž it i pro účely zadáni veřejné zakázky
na stavebni práce a bude vypracována i v souladu s * 92 a násl. zákona o zadávání
veřejný ch zakázek a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch právnich předpisů;

h) Jako součást projektové dokumentace Zhotovitel vypracuje návrh plánu kontrolních
prohlídek stavby ve smyslu 110 odst. 2 písm. Ü stavebního zákona;

i) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv PD bude vž dy informace o dodrž eni
obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů, technický ch
norem apod.);

j) Počet vyhotoveni PD pro Objednatele:
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projektová dokumentace pro rozhodnuti o umístě ni stavby vč. kompletní

dokladovéčásti:
2 vyhotovení vtiš tě né i digitální (formát pdf a .dwg na CD nebo DVD či

jiném nosiči digitální informaci) podobě
+ 2X v tiš tě népodobě pro stavební úřad

projektovádokumentace pro stavební povoleni:
3 vyhotoveni vtiš tě néi lx digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informaci)
+ 2 xv tiš tě népodobě vž dy pro přísluš ný stavební úřad

projektovádokumentace pro provádě ni stavby:
7 vyhotovení v tiš tě népodobě a 1 vyhotoveni v digitální podobě (formát

.pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

Objednatel je oprávně n pož adovat po Zhotoviteli vyhotovení dalš ích paré projektové

dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako

„ vicetisky«) a Zhotovitel je povinen je Objednateli poskytnout ve lhůtě Objednatelem

určené. Dalš í vicetisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je Zhotovitel

povinen Objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.

3. Zhotovitel vypracuje předmě t dila svý m jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji

odpově dnost v souladu s ust. 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li Zhotovitel v průbě hu zpracováni díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladu

o této skutečnosti informovat písemnou formou Objednatele. Objednatel následně sdě lí

Zhotoviteli písemně informace o dalš ím postupu provádě ni díla,

5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli odpovídající a přimě řenou součinnost při

zajiš ťování majetkoprávních vypořádáni k nemovitostem dotčený ch provádě ný m dílem

dle této Smlouvy, a to zejména nezbytné podklady pro vlastni majetkoprávní vypořádání

k tě mto dotčený m nemovitostem, a to vš e dle potřeb Objednatele. Majetkoprávni

vypořádání a případné uzavíráni dalš ích smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k

provedeni díla dle této Smlouvy, provede Objednatel, a to na vlastní náklad a nebezpečí.

6. Pož adavky Objednatele — projektovádokumentace bude kromě jiného obsahovat:

a) zakreslení veš kerý ch podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru stavby

a nejbliž š ím okolí, zjiš tě ni stavu stávajících inž . síti u jejich správců a v případě potřeby

bude dokumentace řeš it přelož ky tě chto sítí případně jejich ochranu,

b) zajiš tě ní vš ech nápojný ch míst inž ený rský ch sítí,

c) posouzení pož adavku na použ ití recyklovaného materiálu splň ující pož adovanéstavební

normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,

d) vytyčovací vý kresy s určením nezbytný ch vytyčovacích bodů,

e) potřebné geodetické zamě ření polohopisu a vý š kopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lx v tiš tě né podobě a lX v digitální podobě na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informaci ve formátu .dgn či dwg, a to po dohodě s

Objednatelem,

f) inž ený rsko-geologický průzkum v rozsahu min. 3 geologický ch vrtů a podrobné

geologickéreš erž e, lxv tiš tě népodobě ,

g) stavebně technický průzkum objektů dotčený ch vedením vodovodního řadu,

h) detailní návrh řídících armatur,

i) vý počet vodního rázu a návrh protirázové ochrany distribučního řadu — ochrana potrubí a

jeho zařízení. Reš eni vý padku elektrickéenergie,
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j) hydraulické vý počty ve vý početních modulech, tj. hydraulické analý zy vodárenského
systému hlavních přivádě cích řadů nebo rozvádě cích řadů (v rámci zpracování
projektové dokumentace) provedenépomoci matematického modelu,

k) návrh vnitřní a vně jš í povrchovéochrany potrubí,

1) projektové práce budou koordinovány s projektový mi pracemi na stavby „ Posílení
vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava a „ Vodovodní přivadě č Zelivka — Jihlava“
případně s dalš ími připravovaný mi projekty dle pož adavků Objednatele,

m) povinnápublicita při realizaci staveb dle pož adavku poskytovatele dotace a Objednatele,

n) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r vč. rekapitulace nákladů, a
to pro stavební část i vš echny profese (dále též jako „ soupis stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r‘), vž dy lX v tiš tě né podobě (neoceně né soupisy stavebních
prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r jednotlivý ch profesí v členě ní dle polož ek
Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno) + lX
v elektronicképodobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátech .pdf,
.xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném vý stupu (otevřeném formátu) z
rozpočtového softwaru odsouhlaseném Objednatelem, který umož ň uje přenos dat a
jejich zpracováni různý mi programový mi produkty pro vytváření a editaci rozpočtů,

o) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracován tak, aby
byl v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem
vý mě r, v platném zně ní, přičemž úprava souborů soupisu stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství)
uzamknut a aby po doplně ní jednotkový ch cen docházelo k automatickému vý počtu cen
celkem a kjejich součtům, součásti bude rekapitulace vš ech stavebních objektů,

p) polož kový rozpočet vč. rekapitulace celkový ch nákladů stavby (dále též jako „ polož kový
rozpočet“ ) bude zpracovaný včleně ní dle polož ek Seznamu orientačních cen stavebních
prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno. V případě , kdy v polož kovém rozpočtu
nebudou polož ky navázány na vybranou cenovou soustavu nebo bude nutné použ it
polož ky charakteru „ soubor“ nebo „ komplet‘, Zhotovitel uvede přesnou specifikaci a
způsob oceně ní této polož ky. Polož kový rozpočet Zhotovitel provede vž dy v jednom
vyhotovení v tiš tě né a lxv elektronické podobě - polož kový rozpočet Zhotovitel zpracuje
ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném vý stupu (otevřeném
formátu) z rozpočtového softwaru odsouhlaseném Objednatelem, který umož ň uje přenos
dat a jejich zpracování různý mi programový mi produkty pro vytvářeni a editaci rozpočtů,
dodaný samostatně ,

q) polož kový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r budou
členě ny na investiční a provozní vý daje v souladu s vyhláš kou Ministerstva financi Č R
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , v platném zně ni. Před zahájením prací na
rozpočtové části si Zhotovitel s Objednatelem odsouhlasí způsob členě ni rozpočtu

z hlediska budouciho zatřídě ni majetku a přísluš ného dotačního titulu dle potřeb
Objednatele,

r) součásti PD bude i odhad nákladů, a to pro kaž dý stupeň projektové dokumentace v
rozsahu a členě ní dle jednotlivý ch stavebních objektů, provozních celků či ucelený ch
součásti stavby v souladu s pož adavky Objednatele.

7. Autorský dozor bude Zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ní praci
na stavbě realizované dle PD, na základě vý zvy Objednatele nebo technického dozoru
minimálně v rozsahu tě chto činností:

a) poskytování vysvě tlení potřebný ch k vypracováni projektové dokumentace
pro provádě ní stavby a dodavatelskédokumentace,

5
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b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízení staveniš tě , případně
dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízeni staveniš tě , se základním
řeš ením zařízení staveniš tě podle projektu,

c) účast na odevzdáni staveniš tě Zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní stavby,

e) dodrž eni projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené přísluš ný m
povolením ke stavbě s poskytováním vysvě tlení potřebný ch pro plynulost vý stavby
stavby,

fl posuzování návrhů Zhotovitele či Zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektově
dokumentaci z pohledu dodrž eni technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž eni
lhůt vý stavby stavby, případně dalš ích údajů a ukazatelů,

g) vyjádřeni k pož adavkům na vě tš i množ stvi vý robků a vý konů v rámci provádě ní stavby
oproti projektovédokumentaci,

h) sledování postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu vý stavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpově dný m geodetem Zhotovitele či Zhotovitelů stavby,

k) aktualizace soupisu stavebnich prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r popř. jeho
částí vyplý vající ze změ n vzniklý ch při realizaci stavby realizované dle projektové
dokumentace,

1) schvalováni realizační dokumentace stavby na vý zvu Objednatele

m) účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš ení,

n) účast na kontrolních prohlidkách stavby a jednáni o vydáni kolaudačního souhlasu,

o) ově řuje dodrž ení podmínek stanovený ch projektovou dokumentaci ve stadiu přípravy
i realizace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deníku,

p) uvě domi bez zbytečného odkladu Objednatele a Zhotovitele či Zhotovitelů stavby,
zjisti-li nedodrž eni projektové dokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch
předpisů,

q) je oprávně n pož adovat. aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t
jinak ohrož eny zájmy Objednatele.

8. Vý konem autorského dozoru dle či. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy
Zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracovanéprojektovédokumentace.
V tomto případě provede Zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti
za řádnézpracováni projektovédokumentace.

9. Zhotovitel vykonávajíci autorský dozor nese rizika pro připady, kdy by v důsledku
nepředvídatelný ch okolností doš lo k prodlouž eni termínu dokončení stavby.

10. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit Zhotoviteli vykonávajícimu autorský dozor
dle této smlouvy ukončeni prací na stavbě a konáni závě rečné kontrolní prohlídky
k vydání kolaudačního souhlasu.

11. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele je taktéž provádě ni
navrž ení dalš ích mož ný ch řeš ení a provádě ní dalš ích projekčních prací upřesň ující
stavební práce na stavbě způsobenévlastní realizací stavby dle projektové dokumentace
či kterékoliv její části vypracovanéZhotovitelem na základě této Smlouvy, a to v případě ,
kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla bý t tato stavba realizována
pouze za cenu zvý š ený ch nákladů oproti nákladům uvedený m v polož kovém rozpočtu,
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v případě rizika vzniku š kody či v případě vzniku jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl

Zhotovitel stavby či Objednatel předpokládat, a kterápříčinně souvisí s vadou díla dle této

Smlouvy či kterékoliv její části vypracovanéZhotovitelem na základě této Smlouvy. Uplata

za tyto dalš í projekční práce je obsaž ena v ceně díla dle této Smlouvy a Zhotovitel je

s touto skutečnosti srozumě n.

12. Součástí předmě tu dila dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce

Zhotovitele s jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentací a jiný ch osob,

kteráObjednatel určí v průbě hu plně ní předmě tu díla dle této Smlouvy.

13. V průbě hu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technického

dozoru popř. koordinátora BOZP či jiný ch potřebný ch stavebních prací, dodávek či

služ eb, kteráObjednatel vyhlaš uje podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejný ch

zakázek, je součástí předmě tu díla i zpracování odpově dí na dotazy k projektové části

zadávací dokumentace v rámci vyjasň ování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou

zakázku, ato ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrž eni.

14. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, případně osobě jím pově řené, odpovídajici

a přimě řenou součinnost při zpracování dalš ích analý z a studií souvisejících s realizaci

stavby a jejím provozováním.

V. LHŮ TY PLNĚ NÍ DÍLA

1. Dílo bude provádě no v tě chto lhůtách plně ní:

1.1. Zahájeni provádě ní díla:

dnem nabyti účinnosti této Smlouvy

1.2. Lhůta provedení projektovédokumentace pro rozhodnutí o umístě ní stavby:

do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

1.3. Lhůta provedení inž ený rskéčinnosb pro podáni kompletní ž ádosti o rozhodnuti o

umístě ni stavby:

do 240 kalendářních dnů od nabyti účinnosti této

smlouvy.

1.4. Lhůta provedení projektovédokumentace pro stavební povoleni vč. podání kompletní

ž ádosti o vydáni tohoto povoleni:

do 150 kalendářních dnů od nabyti právní moci

rozhodnutí o umístě ni stavby.

1.5. Lhůta provedeni projektovédokumentace pro provádě ní stavby:

do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci

stavebního povolení

1.6. Autorský dozor — vykonávaný v průbě hu realizace stavby.

Lhůty uvedenév tomto odstavci nevylučuji mož nost dřívě jš ího plně ni.

2. Dílo bude plně no v souladu s tímto ustanovením:
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o dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.2. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 paré
projektové dokumentace pro rozhodnuti o uniistě fli stavby lX digitálně na
CD, DVD či jiném nosiči digitálflich informaci (ve formátech ‚pdf + ‚dwg); vš e
dle této Smlouvy;

o dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.3. této Smlouvy — předáním a převzetím kompletní
dokladové Č ásti + 1 x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních
informaci (ve formátu .pdf) a kopie ž ádosti o vydání rozhodnuti o umístě ni
stavby potvrzenépřísluš ný m stavebním úřadem, vš e dle této Smlouvy

o dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.4. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 paré
projektové dokumentace pro stavební povoleni vč. kompletní dokladové
části + lX digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informaci (ve
formátech .pdf ÷ .dwg) a kopie ž ádosti o vydání stavebního povoleni
potvrzenépřísluš ný m stavebnin‘ úřadem; vš e dle této Smlouvy;

o dle či. V. odst. 1. bodu 1.5 této Smlouvy - předáním a převzetím 6 paré
projektové dokumentace pro provádě ni stavby vč. rozpočtů a soupisú
stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r + 1 x digitálně na
CD, OVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg a
dalš ích formátech v této Smlouvě uvedený ch) vš e dle této Smlouvy.

o dle či. V. odst. 1. bodu 1.6. této Smlouvy - dokončením stavby realizovaně
dle PO jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu popřípadě jiného
správniho rozhodnuti vztahující se k už íváni stavby.

3. Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň PO v členě ní dle či. V. odst. 2. této
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za ně j cenu
uvedenou v Č l. Vl. této Smlouvy Před předáním jednotlivého stupně PD je zhotovitel
povinen postupovat takév souladu s či. IX. odst. 6 této Smlouvy.

4. Lhůty plně ni díla uvedenév této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s Objednatelem
a dále od dodrž eni správnich lhůt dotčený ch orgánů státní správy. Objednatel je v této
souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům dokladům, ž ádostem a podně tům
Zhotovitele nejpozdě ji do W kalendářních dnů od okamž iku, kdy byl o tuto součinnost
Zhotovitelem písemně pož ádán. Nevyjádři-li se Objednatel v této lhůtě Zhotoviteli,nedostáváse Zhotovitel o dobu prodlení Objednatele S vyjádřením do prodlení.

5. Objednatel S vůči Zhotoviteli v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto
Smlouvou vyhrazuje s odkazem na ust. lOG zákona o zadáváni veřejný ch zakázek tyto
následující vyhrazenézmě ny závazku založ eného touto Smlouvou:

a. přísluš ný stavební úřad, jiný orgán veřejnésprávy, dotčený orgán státní správy
a/nebo správci sítí nevydaji potřebné rozhodnuti, vyjádřeni, stanovisko,
závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou
nečinné a/nebo vydáni potřebný ch rozhodnuti, vyjádření, stanovisek,
závazný ch stanovisek, souhlasů či jiný ch úkonů se prodlouž i či zcela znemož ni
z důvodů na straně třetích osob (např. poruš eni povinností úředních osob,
námitky účastníků řízení. odvoláni, správní ž aloby, neposkytnuti souhlasu)
a/nebo dojde k jinéobdobnépřekáž ce;

nebo

b. zdrž ení bylo způsobeno vyš š í moci a/nebo z důvodu jiný ch objektivních
skutečností, které Zhotovitel v době uzavřeni této Smlouvy nemohl předvidat
a/nebo je nemůž e odvrátit, včetně změ ny legislativních pož adavků;

nebo
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c. zdrž eni provádě ní předmě tu této Smlouvy bylo způsobeno komplikacemi při
majetkoprávních a jiný ch vypořádáni k nemovitostem ve vlastnictví třetich
osob1 k nimž má dilo dle této Smlouvy přímou návaznost a/nebo k
nemovitostem vůči který m mají třetí osoby jiný smluvni závazkový vztah, který
je nutno k řádnému provedení díla či jeho části vypořádat;

nebo

d. je nezbytné nutné provést dalš i potřebné úkony, dokumentace a oznámení
k předmě tu dila či jeho části, budou-li tyto vyž adovány přisluš ný m orgánem
veřejné správy či bude nezbytně nutný k řádnému provedení předmě tu díla či
jeho části;

nebo

e. dojde k dalš ím vý znamný m dodatečný m pož adavkům orgánů veřejné správy k
předmě tu díla.

6. Veš keré v odst. 5. vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou
aplikaci vyhrazený ch změ n závazku z této Smlouvy na plně ni veřejnézakázky uvedený ch
vý š e, musí bý t Zhotovitelem Objednateli prokázány. Konkrétní lhůta plně ni dotčená
kteroukoliv z vý š e uvedený ch okolností se vš ak prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který ch
bude Zhotovitelem prokázáno, ž e konkrétní okolnost vý š e uvedenátrvala a objednatel a
zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek ke smlouvě na plně ní veřejnézakázky.

7. Vznik a trváni jaký chkoliv skutečnosti uvedený ch v odst. 5. tohoto článku, konkrétní
dotčená lhůta plně ní se vž dy prodluž uje pouze o dobu, kdy vý š e uvedené skutečnosti
prokazatelně trvaly.

Vl. CENA ZA DÍLO

1. Cena předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Cena předmě tu díla je stanovena
na základě nabídky Zhotovitele na plně ní veřejnézakázky uvedenév této smlouvě . Cena
předmě tu díla i vš echny její části obsahují veš keré náklady azisk Zhotovitele nezbytné
k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou sjednaný ch činností, Sjednanácena
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vý vojem cen v národním hospodářství, a to až
do konce posledního dne lhůt uvedený ch v Č l. V. odst. 1. této Smlouvy.

cena bez DPH

o projektovádokumentace pro rozhodnuti

o umístě ní stavby 628 000 - Kč

o inž ený rskáčinnost pro rozhodnutí o umístě ní stavby 240 000 - Kč

o projektovádokumentace pro stavební povoleni 750 000 ‚- Kč

o projektovádokumentace pro provádě ní stavby 250 000,- Kč

o autorský dozor 120 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 1.988.000 ‚- Kč
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+ přísluš násazba DPH dle zákona Ď . 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní.

2. Cena předmě tu díla můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a nepředvídatelný ch důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektováni nebo při vý konu inž ený rskéčinnosti vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednáni Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu předmě tu díla.

VII. FAKTUROVÁ NI A PLACENĺ

1. Jakékoliv platby za plně ni díla či jeho konkrétních části budou Zhotoviteli uhrazeny
po splně ni jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této Smlouvě a to za splně ní
konkrétních podmínek zde uvedený ch na základě daň ový ch dokladů-faktur vystavený ch
v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručený ch Objednateli na bankovní účet
uvedený na přísluš néfaktuře-daň ovém dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly, ž e fakturydaň Ové doklady budou Zhotovitelem vystaveny
následujícím způsobem uvedený m v tomto ustanoveni, a to po splně ní díla či jeho
jednotlivý ch části v členě ni dle čI. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdříve
fakturovat za dilo či jeho odpovídající část v členě ní dle této Smlouvy následovně :

a. projektovádokumentace pro rozhodnutí O umístě ni stavby vč. inž ený rské
činnosti pro rozhodnutí o umístě ní stavby — 80 % ceny této části díla je
Zhotovitel oprávně n fakturovat O protokolárním předání projektové
dokumentace pro rozhodnutí o umístě ni stavby v této Smlouvě uvedeném
počtu vyhotoveni a formátech. Dalš ích 20 % ceny této části díla je Zhotovitel
oprávně n fakturovat O protokolárním předání rozhodnuti o umístě ni stavby
s vyznačením dolož ky právní moci vztahující se k této projektové dokumentaci
Objednateli

b. inž ený rskáčinnost pro rozhodnutí o umístě ni stavby - 100 0,4 ceny této
části díla je Zhotovitel oprávně n fakturovat O protokolárním předáni kompletní
dokladovéčásti pro rozhodnutí o umístě ní stavby.

c. projektová dokumentace pro stavební povoleni vč. inž ený rské činnosti
pro stavební povoleni — 80 % ceny této části díla je Zhotovitel oprávně n
fakturovat D protokolárním předání projektové dokumentace pro stavební
povoleni v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotoveni a formátech a kopie
ž ádosti o vydáni stavebního povoleni potvrzenépřísluš ný m stavebním úřadem,
dalš ích 20 ° k ceny této části díla je Zhotovitel oprávně n fakturovat O

protokolárnim předání stavebního povoleni s vyznačením dolož ky právní moci
vztahující se k této projektovédokumentaci Objednateli;

d. projektovádokumentace pro provádě ní stavby — 100 % ceny této části díla

je Zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předáni projektové
dokumentace pro provádě ní stavby v této Smlouvě uvedeném počtu
vyhotoveni a formátech a v rozsahu dle této Smlouvy Objednateli;

e. autorský dozor — Zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto část díla průbě ž ně
po dobu provádě ni stavby, a to až do vý š e 90 % ceny za tuto část dila. Vý š e
jednotlivý ch faktur — daň ový ch dokladů za vý kon autorského dozoru bude
odpovídat průbě hu stavby.

poslední faktura — daň ový doklad za vý kon autorského dozoru ve vý š i 10 %

ceny autorského dozoru bude vystavena po konečném vyúčtování stavby a
odstraně ní případný ch vad a nedodě lků.
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Přílohou kaž dé faktury — daň ového dokladu za autorský dozor bude seznam

vš ech za uplynulé (fakturované) období provedený ch činností autorského

dozoru, které lze dolož it zápisem ve stavebním deníku, případně jiný m
prokazatelný m způsobem.

3, Faktury-daň ové doklady Zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového

dokladu podle přísluš ný ch právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní a dále

název akce a evidenční číslo této smlouvy.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mít odpovídající nálež itosti dle přísluš ný ch

právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je

Objednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ni Zhotoviteli, aniž se

dostane do prodleni se splatností. Lhůta splatnosti této faktury-daň ového dokladu se

přeruš uje. Nová lhůta splatnosti počíná bě ž et znovu od opě tovného doručeni nálež itě

doplně ného či opravenéfaktury-daň ového dokladu Objednateli.

5. Lhůta splatnosti faktury-daň ový ch dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30

kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení Objednateli. Přednostní způsob

doručováni faktur-daň ový ch dokladů Objednateli je elektronicky, a to do datové schránky

Objednatele (jwsbXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m

elektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsání fakturované částky

z účtu Objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce

DPH ve smyslu ustanoveni 1 06a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v

platném zně ni (dále též jako „ zákon o DPH“ ), a ž e číslo bankovního účtu Zhotovitele

uvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 96 zákona

o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému

správce daně Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není

zveřejně no dle předchozí vě ty, je Objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu

do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně

podle 109a zákona o DPH, aniž je Zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce

z tohoto postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš uji, v případě plně ni částky DPH

přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto

Objednatelem uhrazenévý š e DPH.

Pokud Zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet

nezveřejně ný správcem daně či bude Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a

Objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je Zhotovitel povinen

nahradit Objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ni z hlediska 92a a návazně za vystaveni

faktury - daň ového dokladu s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen

nahradit Objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto

ustanovení Zhotovitelem.

B. Postoupeni peně ž itý ch pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklý ch v souvislosti

s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu

Objednatele.

VlIl. ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZÁ RUKA
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Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech ö ásti a součástí je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy Zhotovitel odpovídá za správnost celistvost
a úplnost zpracované PO v členě ni dle této Smlouvy a za to, ž e veš keré činnosti
Zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy 5oU Zhotovitelem provedeny v jejím souladu

2. Záruční doba na PO či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnem
protokolárního předání a převzetí poslední části PD v členě ni dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení účinností ustanoveni 5 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanoveni 5 2618 občanského zákoníku platí, ž e Objednateli nebude přiznáno právo
z vad dila pouze v případě , ž e Objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost dfla až do uplynutí záruční
doby takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

3. Protokolární převzetí projektové dokumentace v členě ní dle této Smlouvy Objednatelem
nezbavuje Zhotovitele odpově dnosti za řádně a úplné provedeni předmě tu díla a
odpově dnosti za vady. Zhotovitel bere na vě domi, ž e Objednatel není osobou odborně
způsobilou a není schopen ani při vynalož eni veš keré své odborné péče zkontrolovat při
předání a převzetí veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůž e se v budoucnu
dovolávat toho, ž e projektovádokumentace byla Objednatelem převzata bez jaký chkoliv
vý hrad.

4. Pro připad vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat
bezplatné odstraně ní vad. Zhotovitel se zavazuje vady dila či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu O uplatně ni reklamace Objednatelem nejpozdě ji vš ak
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace vad díla či jeho části ze strany
Objednatele pokud Objednatel nestanoví lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně na
písemnou formou. Za vadu dila se pro účely této Smlouvy též považ uje i jeho neúplnost,
a to jak vlastní Po, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r
(například nikoliv vš ak vý lučně neoceně né či chybě jící polož ky v soupisu stavebních
prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, chybně uvedenémnož ství polož ek a dalš í).

5. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ní zjiš tě né vady či vad až
do jejich odstraně ní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁ M

i. Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni PO
v členě ni dle této Smlouvy za účelem odsouhlaseni navrhovaného řeš eni. Zhotovitel dále
svolávý robní vý bor neprodleně po zapracováni pož adavků Objednatele na dispoziční
řeš eni stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel máprávo stanovit i vyš š í četnost
vý robních vý borů, pokud to vyž adují okolnosti při zpracování projektové dokumentace
nebo při vý konu inž ený rské činnosti, zejména prodleni v plně ni Zhotovitele nebo při
nutnosti změ ny v navrž eném řeš eni apod. Pokud Objednatel rozhodne o častě jš ím
konáni vý robnich vý borů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit bez dalš ihO. Ze
vš ech vý robních vý borů Zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční listinou, který rozeš le
elektronicky jednotlivý m účastníkům jednání.

2. Zhotovitel je povinen zajistit na vš ech vý robních vý borech účast vedoucího projekčního
tý mu, tj. osoby, jejíž zkuš enosti byly předmě tem hodnotícího kritéria „ zkuš enosti osoby
vedoucihO projekčního tý mu‘. V případě opakovaného poruš ení této povinnosti, ti.
nedostavení se na vý robní vý bory bez řádnéomluvy v počtu dvou absenci, je objednatel
oprávně n od této smlouvy odstoupit.
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3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách

Magistrátu mě sta Jihlavy. Pož adavek na zajiš tě ni jednací místnosti uplatní Zhotovitel

u Objednatele minimálně 5 pracovních dní před konánim jednáni.

4. Předání a převzetí dokončené přísluš né části projektové dokumentace se uskuteční

v sídle objednatele. Součástí předávacího protokolu bude potvrzeni o studiu osoby

studující na SS nebo VS v oboru inž ený rském, technickém nebo stavebním nebo osoba,

kteráukončila studium na VŠ nejdéle dva roky před zahájením zadávacího řízeni v oboru

inž ený rském, technickém nebo stavebním a specifikace části projektové dokumentace,

na kterése tato osoba podílela.

5. Zhotovitel se zavazuje, ž e veš keré návrhy PD určené pro vydání přísluš ného správního

povolení či souhlasu dle této Smlouvy, a to s ohledem na rozsah a obsah pož adovaný ch

příloh (dokladovéčásti) této PD potřebný ch pro podáni úplnéž ádosti o vydání stavebního

povolení vž dy předem projedná s přísluš ný m stavebním úřadem a o tomto projednání

Objednateli předápísemný doklad.

6. V rámci provádě ní díla dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje k tornu, ž e kaž dý stupeň

PD v členě ní dle této smlouvy bude obsahovat veš keré podklady, doklady a dokumenty

potřebné pro posouzení přísluš ný m orgánem státní správy. V této souvislosti se

Zhotovitel zavazuje, ž e nejpozdě ji 10 kalendářních dnů před podáním projektové

dokumentace na přísluš ný orgán státní správy, jenž má posoudit tuto projektovou

dokumentaci, předá koncept této konkrétní projektové dokumentace včetně vš ech

podkladů a dokladů Objednateli k nahlédnuti a formální kontrole úplnosti podkladů

a dokladů uvedený ch v této projektovédokumentaci. V případě , kdy Objednatel vznese k

projektové dokumentaci pro stavební povoleni připomínky, je Zhotovitel povinen

vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně Objednatele o odstraně ní

vznesený ch nedostatků. Nebude-li projektová dokumentace obsahovat veš keré

nálež itosti stanovené přísluš ný mi právními předpisy, je Zhotovitel povinen tyto doklady a

podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plně ni dle této Smlouvy byly

zachovány.

7. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla ze strany Zhotovitele tyto jeho

práce na díle písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se

Zhotovitel nedostává do prodleni. K dalš ímu provádě ní díla dle této Smlouvy bude

Zhotovitel Objednatelem explicitně písemně vyzván. Lhůta k plně ni díla uvedenáv této

Smlouvě po dobu pozastavení prací ze strany Objednatele nebě ž í.

8. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ni díla dle této Smlouvy tuto

smlouvu písemně vypově dě t a to i bez uvedení důvodů. Učinky vý pově di nastávají

okamž itě po doručení vý pově di Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, ž e vý pově ď

Objednatele je účinnádnem jejího doručení Zhotoviteli. V takovém případě je Objednatel

povinen Zhotoviteli uhradit účelně vynalož ené náklady související s provádě ný m dílem, a

to do okamž iku doručeni písemné vý pově di, které Zhotovitel Objednateli prokáž e.

Zhotovitel je oproti tomu povinen převést na Objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve

stádiu rozpracovanosti ke dni doručení vý pově di, a to včetně licence v rozsahu uvedené

v této Smlouvě .

9. Objednatel je oprávně n Od smlouvy odstoupit za podmínek stanovený ch zákonem a dále

pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s předáním díla v termínech sjednaný ch v či. V.

této smlouvy po dobu delš í než 10 kalendářních dnů. Odstoupeni od smlouvy je účinné

okamž ikem doručení jeho písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě je

Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit účelně vynalož ené náklady související

s provádě ný m dílem, a to do okamž iku doručení písemného oznámení o odstoupení od

smlouvy, které Zhotovitel Objednateli prokáž e. Zhotovitel je oproti tornu povinen převést

na Objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručeni

vý pově di, a to včetně licence v rozsahu uvedenév této Smlouvě .
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10. V případě , ž e v průbě hu plně ní předmě tu díla vyjde najevo, ž e dodavatel učinil
nepravdivé prohláš eni ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se mě ly
vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u který ch nehrozí střet zájmů podle
právních předpisů upravujících střet zájmů, máobjednatel právo odstoupit od smlouvy.

Dodavatel je povinen oznámit veš kerézmě ny okolnosti podstatnépro splně ní pož adavků
podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících
mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamž iku, kdy k takové změ ně dojde nebo se o
takové změ ně dozví. Pokud změ nou okolností dojde k poruš ení uvedený ch předpisů, je
objednatel oprávně n odstoupit Od smlouvy.
Jestliž e dodavatel neoznámí řádně změ nu okolnosti dle vý š e uvedeného, máobjednatel
právo odstoupit od smlouvy.
Dodavatel nesmi k plně ni smlouvy využ ívat osoby, na ně ž se vztahují uvedenépředpisy.
Pokud dodavatel takové osoby využ ivá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit
osobami, na které se uvedené předpisy nevztahuji. V připadě , ž e dodavatel tuto
povinnost nesplní, je objednatel oprávně n odstoupit od smlouvy

V připadě pochybnosti ohledně uvedený ch povinnosti vyplý vajících z právních předpisů
upravujícich střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodni sankce je dodavatel
povinen poskytnout součinnost k odstraně ní takový ch pochybnosti a vyvinout maximální
úsili k odstraně ní závadného stavu.

11. Objednatel případně poskytne Zhotoviteli dostupně digitální geodetické zamě řeni
lokality.

12. Protokolárni předáni a převzeti dokončeně přísluš né projektové dokumentace
v členě ni dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.

13. V zájmu zajiš tě ni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodleni Zhotovitele se splně ním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmě tu díla v konkrétní lhůtě plně ní dle Č l. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta
1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plně ni Zhotovitele za kaž dou jednotlivou vadu dodané projektové
dokumentace, kterázvyš uje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 5 %
ze zvý š ené ceny tě chto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit i v případě odstraně ni vady do 15 kalendářních dnů od doručení vý zvy
k odstraně ni konkrétni vady či vad dodané projektovédokumentace.

c) při prodlení Objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodleni.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektově dokumentaci zjiš tě né

po jejím předáni Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i
1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodleni, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodě lky v lhůtě dle této Smlouvy či ve lhůtě stanovené Objednatelem v souladu
s touto Smlouvou.

e) pokud Zhotovitel v rámci provádě ni autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost, kterámu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost.

14. Splatnost veš kerý ch smluvních pokut uvedený ch vtéto Smlouvě se sjednává do 15
kalendářnich dnů po předáni vyúčtováni straně povinnék úhradě smluvni pokuty.

15. V připadě , kdy Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daň ovému dokladu, resp. vice fakturám-
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daň ový m dokladům Zhotovitele (na podkladě Objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

16. Smluvní pokuty sjednanétouto Smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhéstraně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně .
Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050 občanského zákoníku.

17. Pokud Zhotovitel při provádě ni díla použ ije bez projednání s Objednatelem vý sledek
činnosti chráně ný právem průmyslového či jiného duš evního vlastnictví a uplatni-li
oprávně náosoba z tohoto titulu svénároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést
na svénáklady vypořádání majetkový ch či finančních důsledků.

18. Připomínky Objednatele a orgánů veřejné správy učině né v rámci stavebních či jiný ch
správních řízeni je Zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy
do projektové dokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, s tím, ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedenév této Smlouvě .

19. Pro náhradu š kody platí ustanovení 52913 a násl. občanského zákoníku.

20. Pro odpově dnost za vady platí ust. 5 2629 občanského zákoníku.

21. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je Zhotovitel, který také nese
nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na Objednatele
protokolárním předáním a převzetím projektovédokumentace v členě ni dle této Smlouvy.
Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části dila, resp. k projektové
dokumentaci v členě ni dle této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel Objednateli vý hradní licenci
k použ iti díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, kteráje časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ it. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje Objednateli právo dílo použ ít jaký mkoliv způsobem
a k jaký mkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umož ň uje Objednateli
toto dílo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout podlicenci jaký mkoliv
třetím osobám, které uznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo dle svého uváž eni
spojovat s dílem jiný m, upravovat jej a mě nit tak, jak sám uznáza vhodné.

22. V rámci předmě tu díla se Zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím činnostem:
a) Zhotovitel je dle 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole, v platném zně ní,

popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto
nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční
kontroly.

b) Zhotovitel je povinen dále plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout Objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady souvisejicl
s provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jicím audit nebo kontrolu
předmě tu díla a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t díla
realizuje,

(fli) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem díla dle této Smlouvy,
atodo3l, 12. 2035.

23. Dále je Zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat pož adované informace
a dokumentaci související s realizací předmě tu plně ni zamě stnancům nebo zmocně ncům
pově řený ch orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR CR, MF Č R, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu finanční
správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m
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osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádě ni kontroly součinnost.

24. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání
Objednatele, a to při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

25. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změ ny okolností, a to v souvislosti se vznikem
dodatečný ch nákladů Zhotovitele v případě změ ny termínů plně ni dle této Smlouvy.
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 1765 a 5 1766 občanského
zákoníku.

X. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změ nit, upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly
smluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejně ni by bránily jinéprávní předpisy.

3. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy
Zhotovitele a Objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro Objednatele
a jeden pro Zhotovitele.

5, Smluvní strany prohlaš ují, ž e se řádně seznámily s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodnévůle, učině néváž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

6. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují aplikaci
ustanoveni 5 557, 51740 odst. 3 a 51751 občanského zákoníku.

7. Zároveň smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em termínům, použ itý m zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ní vyplý vající rozumí.

6. Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném

zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv‘), Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této
Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

9. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Ú činnosti tato Smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

10. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily

vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud Objednatele, a to v souladu s ust. 5 69a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ní.

27. Ot 2023
dne: .Y:?2J v..h2-- dne‘
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